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MIASTO
RADZYN PODLASKI
21-300 Radzyn Podlaski
ul. Warszawska 39

Radzyn Podlaski, 17 kwietnia 2026 .

WRG.271.1.2026

WYJASNIENIA TRESCI | ZMIANA SPECYFIKACJI WARUNKOW ZAMOWIENIA
W POSTEPOWANIU O UDZIELENIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

Niniejszym informuje, ze w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego pn.:
Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej oraz kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem drég
w Radzyniu Podlaskim

do Zamawiajgcego wptynety wnioski od wykonawcéw o wyjasnienie tresci Specyfikacji
Warunkoéw Zamowienia z dnia 27 marca 2026 r., znak: WRG.271.1.2026 (SW2Z).

Zamawiajacy przekazuje ponizej tres¢ wnioskow oraz udziela wyjasnien:

Whiosek z 7 kwietnia 2026 r.:

1. W §4 ust. 1 SWZ Zamawiajacy wskazuje, ze do wykonania s3 roboty naprawcze i
uzupetniajgce. Nastepnie w punktach 1-7 dla ul. Warszawskiej oraz w punktach 1-16
dla ul. Wyszyniskiego wskazano zakres robét do wykonania. Prosimy o jednoznaczne
wskazanie, ktore z robét sg nie wykonane i nalezy je wykonaé jako uzupetniajace, a
ktdre sg wykonane nieprawidtowo i nalezy wykonaé je jako roboty naprawcze.

Odpowiedz: W przedmiarze robét dla kazdej czesci Zamawiajacy zwrotem ,roboty w zakresie
naprawy” okredlit roboty, ktére sg robotami naprawczymi. Pozostate roboty sg robotami, ktore
nie zostaty wykonane.

2. Prosimy o informacje, jaki jest stan robot wykonanych, co do ktérych nalezy wykonaé
prace naprawcze. Czy wynika to z jakiego$ protokotu odbioru, przegladu
technicznego, kontroli, itp.?

Odpowiedi: Zakres prac wynika z inwentaryzacji wykonanej na zlecenie Zamawiajgcego.

3. W zatgcznikach do SWZ oznaczonych jako opis przedmiotu zamdéwienia zataczono
projekty statej organizacji ruchu zawierajgce opinie stosownych organéw. Nie
zawiera natomiast klauzuli zatwierdzenia przez stosowny organ zarzadzajgcy ruchem.
W zwigzku z tym, Zze Zamawiajgcy wymaga wprowadzenia statych organizacji ruchu
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prosimy o zatgczenie zatwierdzenia projektow statej organizacji ruchu z numerami
klauzuli zatwierdzenia oraz datg wprowadzenia.

Odpowiedz: Zamawiajgcy dotfgcza zatwierdzenie projektu SOR dla ul. Warszawskiej. W
przypadku ul. Wyszyriskiego Zamawiajacy jest na etapie procedowania zatwierdzenia projektu
SOR.

4. W §4 ust. 7 SWZ Zamawiajagcy wskazuje, ze z uwagi na ryczattowy charakter
wynagrodzenia, Wykonawca przy wycenie oferty powinien opierac si¢ na zakresie
wskazanym w dokumentacji projektowej oraz STWIORB. Natomiast w zamieszczonej
Zmianie tresci specyfikacji warunkéw zamoéwienia z dnia 31.03.2026 r. zawarto zapis,
ze zakres niniejszego zamoéwienia obejmuje roboty budowlane ktore zostaty zawarte
w ust. 1 i przedmiarach. Prosimy o jednoznaczne wskazanie czy do wyceny nalezy
przyja¢ zakres z przedmiaru czy z dokumentacji projektowej?

Odpowiedz: Zgodnie z § 4 ust. 2 SWZ przedmiot zamodwienia obejmuje roboty budowlane,
ktore zostaty zawarte w ust. 1 i przedmiarach. Dokumentacja projektowa oraz STWiORB
stanowig cato$¢ dokumentacji projektowej dotyczacej przedmiotowego zamierzenia
budowalnego.

5. Dotgczone do Opisu przedmiotu zaméwienia rysunki zamienne majg numery: 4i 5,
co pokazuje, ze sg jeszcze inne rysunki zamienne, ktére nie zostaly zamieszczone.
Jezeli Wykonawca ma sie oprzeé na catosci dokumentacji projektowej w kontekscie
§4 ust. 7 SWZ przy wykonaniu zamoéwienia, to nalezy zamiesci¢ kompletng
dokumentacje projektowa, ktérej czescig jest komplet rysunkéw zamiennych.

Odpowiedi: Wykonawca zobowigzany jest oprze¢ sie na dokumentacji projektowej
odpowiadajacej zakresowi zawartemu w przedmiarach robot. Pozostate rysunki zamienne nie
dotyczg zakresu przedmiotu niniejszego zamowienia.

6. W §4 ust. 8 SWZ Zamawiajgcy wskazuje, ze Wykonawca bedzie zobowigzany do
wykonania dokumentacji powykonawczej i ewentualnego uzyskania decyzji o
pozwoleniu na uzytkowanie. Prosimy o jednoznaczne wskazanie czy dokumentacja
powykonawcza ma obejmowac zakres, ktéry bedzie wykonywat wykonawca w
ramach niniejszego zamodwienia czy cato$¢ przedsiewziecia objetego dokumentacja
projektowg?

Odpowiedz: Wykonawca zobowigzany bedzie do sporzadzenia dokumentacji powykonawczej
obejmujacej zakres wykonany w ramach zamowienia.
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7. Jezeli Wykonawca bedzie zobowigzany wykonaé¢ dokumentacje projektowq réwniei
na zakres juz wykonany prosimy o wyjasnienie na podstawie jakich danych i
dokumentow nalezy jg wykonaé? Czy Zamawiajacy dysponuje kompletem
dokumentéw materiatowych, badan i pomiaréw na wykonany zakres?

Odpowiedz: Odpowiedzi udzielono w wyjasnieniach do punktu 6.

8. Czy Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ badania i pomiary (w tym pomiary
geodezyjne wszystkich warstw i elementow, badania laboratoryjne wbudowanych
materiatéw, odwierty nawierzchni, itp.) wykonanego dotychczas zakresu prac?

Odpowiedz: Odpowiedzi udzielono w wyjasnieniach do punktu 6.

9. Jeieli odpowiedi na poprzednie pytanie (9) jest twierdzaca, to prosimy o
zamieszczenie pierwotnych przedmiaréw obejmujacych caly zakres dokumentacji
projektowej, aby umoiliwi¢ Wykonawcy wycene ilosciowg badan i pomiaréw i
uwzglednienie ich w ryczattowej wartosci zamowienia.

Odpowiedzi: Odpowiedzi udzielono w wyjasnieniach do punktu 6.

10.Czy wykonawca jest zobowigzany wykonaé powykonawczg inwentaryzacje
geodezyjna catosci przedsiewziecia czy tylko wykonywanego przez siebie zakresu?

OdpowiedZ: Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg dla zakresu wykonanego w ramach zamoéwienia.

11. Z zamieszczonych postepowan na portalu Zamawiajgcego wynika, ze czes¢ robot
budowlanych objetych projektem ulicy Warszawskiej bedzie obejmowata umowa z
innym Wykonawca. Czy na ulice Warszawska zostata wydana jedna decyzja
pozwolenia na budowe czy odrebne decyzje odpowiadajgce zakresom przetargow?

Odpowiedz: Na ulice Warszawskg zostata wydana jedna decyzja o pozwoleniu na budowe
obejmujaca catos¢ inwestyciji.

12. Czy prace obu wykonawcow na ulicy Warszawskiej bedg prowadzone w jednym
czasie?

Odpowiedz: Zamawiajacy odpowiedzialny bedzie za skoordynowanie i komunikacje
wykonawcow, aby nie zachodzita kolizja pomiedzy prowadzonymi robotami budowlanymi.
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13. Ulica Warszawska objeta jest jedng decyzjg pozwolenia na budowe. Prosimy o
wyjasnienie, kto bedzie petnit funkcje kierownika budowy dla obu postepowan
przetargowych?

OdpowiedZ: Zgodnie z tresciag SWZ wykonawca zobowigzany bedzie do ustanowienia
kierownika budowy w czasie prowadzonych przez siebie rob6t. Zamawiajacy odpowiedzialny
bedzie za skoordynowanie i komunikacje wykonawcow, aby nie zachodzita kolizja pomiedzy
prowadzonymi robotami budowlanymi.

14. Czy Zamawiajacy posiada projekty czasowej organizacji ruchu, ktére udostepni do
wykorzystania przy robotach budowlanych, czy tez Wykonawca jest zobowigzany
takie projekty wykonaé, uzgodnié i wprowadzi¢ na czas wykonywanych robot?

Odpowiedz: Wykonanie, uzgodnienie i wprowadzenie projektu czasowe]j organizacji ruchu
stanowi obowigzek wykonawcy.

15. Czy wszystkie zapisy Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych (STWIORB) bedg obowigzujace dla przedmiotowego zakresu prac?

OdpowiedZ: Przedmiotowy zakres prac nalezy wykonac zgodnie z dokumentacjg projektowa
zatagczona do niniejszego postepowania oraz zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi
przepisami prawa. Wszystkie zapisy STWIORB ktére dotyczg asortymentu prac objetego
niniejszym postepowaniem sg obowigzujace.

16. Podczas wizji w terenie stwierdzono, ze na skrzyiowaniu ulic Warszawska i
Wyszyniskiego zostata umieszczona tablica informacyjna, wedtug ktérej nadzér
inwestorski petni firma Inbud Control. Czy Zamawiajacy potwierdza tg informacje?

Odpowied?: Zamawiajacy potwierdza, ze nadzor inwestorski petni firma Inbud Control.

17. Czy Zamawiajacy posiada zawartg umowe na petnienie nadzoru inwestorskiego dla
przedmiotowego zakresu robot objetego niniejszym postepowaniem?

Odpowied?: Zamawiajacy zawart umowe na wykonywanie nadzoru inwestorskiego w zakresie
przedmiotu zamoéwienia.

18. Jezeli Zamawiajgcy posiada zawartg umowe na petnienie nadzoru inwestorskiego,
prosimy o wskazanie kto bedzie petnit funkcje inspektora nadzoru robét drogowych?

Odpowiedz: Funkcje inspektora nadzoru robot drogowych petni Pan Pawet Wojcik.
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19. Czy zgodnie z zapisami STWIORB inspektor nadzoru ma obowigzek kontrolowac
wykonywane roboty réwniez za pomoca kontrolnych badan laboratoryjnych i czy
takie badania bedzie wykonywat?

Odpowiedi: Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie wykonywat swoje obowigzki zgodnie z
zapisami STWIORB oraz obowigzujgcymi przepisami prawa. Inspektor nadzoru bedzie
wykonywat kontrolne badania laboratoryjne.

20. Zatgczony do SWZ przedmiar robot naprawczych w czesci ulicy Warszawskiej miedzy
innymi w pozycjach 17 i 26 posiada braki w tekscie opisu robét. Prosimy o zatgczenie
kompletnego i czytelnego przedmiaru robot.

Odpowiedi: Wymienione braki tekstu, ktore s wynikiem btedu w druku, merytorycznie nie
stanowig istotnej tresci. Zamawiajacy dotacza uzupetniony przedmiar robot.

21. W §5 ust.1 pkt 11) wzoru umowy (zatacznik nr 6 do SWZ) widnieje zapis, iz
»Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia kierowania robotami budowlanymi
w zakresie budowy dréog oraz w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzgdzen telekomunikacyjnych przez osoby posiadajagce wymagane uprawnienia
budowlane”.

Zataczona dokumentacja projektowa posiada opracowania w branzach: drogowej,
teletechnicznej i sanitarnej. Zakres rob6t wyszczegélniony w przedmiarach roboét
obejmuje roboty w braniy drogowej, a branze sanitarna i teletechniczna dotyczg
jedynie regulacji studzienek w nawierzchniach drogowych.

Prosimy o sprecyzowanie w jakich branzach nalezy zapewnic kierowanie robotami
budowlanymi: czy wystarczy osoba posiadajgca uprawnienia w branzy drogowej, czy
we wszystkich trzech branzach czy tak jak wskazano we wzorze umowy: w braniy
drogowej i sanitarnej?

Prosimy o ewentualng zmiane wzoru umowy w tym zakresie.

Odpowiedz: Zamawiajacy wymaga zapewnienia osoby do kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej. W zwigzku z powyzszym Zamawiajacy zmienia zatacznik
nr6 do SWZ.

22. W 85 ust.1 pkt 12,13 i 14 wzoru umowy (zatgcznik nr 6 do SWZ) widniejg zapisy
zobowigzujgce Wykonawce do zapewnienia nadzoru archeologicznego przez osoby
posiadajgce (osobe posiadajgcg) wymagane uprawnienia do kierowania badaniami
archeologicznymi, uzyskania w imieniu Zamawiajgcego pozwolenia na nadzor
archeologiczny Lubelskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow oraz
przeprowadzenia badan archeologicznych w formie nadzoru nad pracami ziemnymi.
W punkcie 58 widnieje zapis o uzyskaniu w imieniu Zamawiajgcego protokolarnego
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odbioru prac przez Lubelskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow. Natomiast
zakres prac budowlanych objetych niniejszym zamodwieniem okreslony w
przedmiarach robo6t nie zawiera zadnych robot ziemnych (jedynie korytowanie
zielerica na gtebokosé 20cm o powierzchni 10,55m2).

Prosimy o sprecyzowanie czy nadzér archeologiczny i badania archeologiczne sa w
tym przypadku uzasadnione, a jesli tak to gdzie nalezy je wykona¢?

Prosimy o ewentualng zmiane wzoru umowy w tym zakresie.

Odpowiedz: Przedmiotowe zamdwienie nie obejmuje badan archeologicznych i nadzoru
archeologicznego.

23. W §5 ust.1 pkt 53 i 54 wzoru umowy (zatgcznik nr 6 do SWZ) widniejg zapisy
zobowigzujace Wykonawce do przygotowania w imieniu Zamawiajacego wnioskow
o pozwolenie na uizytkowanie i ztoZienie do wiasciwych organéw nadzoru
budowlanego a takze uzyskania w imieniu Zamawiajacego decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie wydanej przez witasciwe organy nadzoru budowlanego. Prosimy o
sprecyzowanie jak nalezy go spetnié dla ulicy Warszawskiej, gdzie bedzie rowniez inny
Wykonawca, ktorego prace bedg trwaty dtuiej?
Prosimy o ewentuaing zmiang wzoru umowy w tym zakresie.

Odpowiedz: Zamawiajacy zmienia zatgcznik nr 6 do SWZ.

24. Czy Zamawiajgcy dopuszcza moiliwosé czasowego zamkniecia odcinkéw ulic do
wykonywania robét bitumicznych?

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$é czasowego zamkniecia odcinkéw ulic na czas

wykonywania robét bitumicznych. Takg ewentualnosé nalezy uwzgledni¢ w projekcie czasowej
organizacji ruchu.

Whiosek z 9 kwietnia 2026 r.:

1. W przedmiarze oraz opisie rob6t naprawczych, przy wskazaniu lokalizacji
wielokrotnie wystepuje niezbyt precyzyjne okreslenie ,okoto” z réwnoczesnym
podaniem pikietazu, moze to prowadzi¢ do btednej oceny lokalizacji w konsekwencji
niedoszacowania lub przeszacowania cen. W zwigzku z powyiszym prosze o
zatgczenie mapy z naniesieniem konkretnych miejsc i zakreséw pikietazu (od - do)
prowadzenia prac naprawczych w celu unikniecia nieporozumien na etapie
wykonawstwa.
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Odp. Opisy robot wskazane w przedmiarze pozwalaja w sposob prawidtowy okreslic lokalizacje
prac. Z ostroznosci unikniecia btedu przy odczycie mapy przez potencjalnych oferentéow
podano lokalizacje jako ,okoto”. Ponadto, zakres prac wskazany w przedmiarze doktadnie
wskazuje ilos¢ poszczegdlnych elementéw do wykonania, przez co Wykonawca nie musi
szacowac ilosci z rysunku.

2. Dz. 8 ,Roboty w zakresie wykonania drogi dla roweréw — km 0+027” w czesci prac

naprawczych ul. Wyszynskiego. Z przedmiaru wynika, ze nalezy wykonaé 4,7 m2
sciezki w miejscu zielerica, natomiast zatgczone rysunki wskazujg réwniez na
koniecznos¢ ingerencji naprawczej w podtozony za $ciezkg chodnik, tj. poszerzenie
chodnika w strone sciezki o szerokosci planowanego wykonania sciezki w miejscu
zielenca, prawdopodobnie do zjazdu publicznego 0+048,45. Wynika stad, ze na catym
tym odcinku nalezy przebudowaé¢ obrzeza pomiedzy chodnikiem a S$ciezka,
przeprofilowac podbudowe na écieice i chodniku a w konsekwencji tych prac usungé
i wykonac¢ od nowa catg nawierzchnie $ciezki na dtugosci, ktéra nie jest okreslona.
Powyisze prace nie sg uwzglednione w przedmiarze.

Zataczone rysunki nie okreslajg dtugosci do przebudowy, nie jest tez wskazane w
ktorym miejscu, w jaki sposéb oraz na jakiej dtugosci nalezy wigczy¢ sie w dalszej
czesci w istniejaca $ciezke, stad m.in. wynika zasadnos$¢ pytania 1.

Prosze o jednoznaczne okreslenie zakresu prac wraz z korekty przedmiaru i
uzupetnieniem rysunkow.

Odpowiedz: Zataczone rysunki, jako czes¢ kompletnej dokumentacji projektowej, obejmuja
zakres catego przedsiewziecia budowlanego. Niniejsze postepowanie przetargowe dotyczy
jedynie prac naprawczych i uzupetniajgcych, ktére zostaty szczegétowo okreslone w
przedmiarach roboét. Czes¢ robot w zakresie rysunku zamiennego drogi dla roweréw w km
0+027 zostata wykonana. Pozostata do wykonania czes¢ zostata okreslona przedmiarze robot.

3.

Czy wskazane w Dz. 1 ,Roboty przygotowawcze” w obu czesciach, wykonanie
inwentaryzacji powykonawczej ma dotyczy¢ tylko i wytgcznie prac zwigzanych z
robotami naprawczymi czy tez w zamierzeniu Inwestora jest wykonanie kompletnej
inwentaryzacji powykonawczej wszystkich prac branzowych juz wykonanych w
ramach zamowienia publicznego o numerze sprawy WRG.271.7.2023, pn.
»Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej oraz kanalizacji deszczowej wraz z
odtworzeniem drég w Radzyniu Podlaskim” wraz z zaplanowanymi pracami
naprawczymi wigcznie?

Odpowiedz: Wykonawca zobowigzany jest wykonaé¢ geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg dla zakresu wykonanego w ramach zamowienia.
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4. Dz.3,Roboty w zakresie naprawy nawierzchni jezdni” w czesci prac naprawczych ul.
Warszawskiej. Po weryfikacji spadkéw poprzecznych nawierzchni zaplanowanej do
sfrezowania na odcinku 0+568 — 0+892,45 wraz ze skontrolowaniem wysokosci
kraweinikéw, wyglada na to, ze po wykonaniu nowej nawierzchni wigkszos¢
kraweinikéw obniionych na wjazdach bedzie ponizej nowej warstwy Scieralnej,
natomiast pozostata czesé kraweznikdéw wysokich bedzie miata , Swiatto” mniejsze niz
zakitadane w projekcie.

W przedmiarze zostata uwzgledniona regulacja kraweinikoéw tylko i wytacznie na
wjazdach.

W zwigzku z powyiszym, prosze o okreslenie czy pozostate kraweginiki na tym odcinku
podlegaja rowniez regulacji wysokosciowej lub wymianie, czy tei zostajg one na
aktualnej wysokosci, jednak ze zmniejszonym ,Swiattem” co wynika z
przeprowadzonych pomiaréw?

Odpowiedz: Nalezy wyregulowac tylko krawezniki na zjazdach.

5. Dz. 3 ,Roboty w zakresie naprawy nawierzchni jezdni” w czesci prac naprawczych ul.
Warszawskiej. W przedmiarze uwzgledniona zostata wymiana kraweznikéw 15x22 na
wjazdach z regulacja wysokosciowg do rzednej nowej nawierzchni. Prosze o
uwzglednienie w przedmiarze przetozenia i regulacji zjazdéow w celu dostosowania
wysoko$ciowego do nowych kraweinikow, poniewaz brak jest takiej pozyciji.

Odpowied?: W cenie regulacji i dostosowania kraweznikow na zjazdach nalezy uwzglednic
ewentualng regulacje nawierzchni zjazdu.

6. Czy Zamawiajacy przewiduje mozliwo$é odstgpienia od prac naprawczych w zakresie
Sciezki rowerowej uznajac je za nieistotne?
Z punktu widzenia wykonawczego istnieje mozliwos¢, ze wykonanie wskazanych
punktowych napraw moze nie przynies¢ spodziewanych efektéw a wrecz pogorszy
wrazenie estetyczne lub spowoduje zniszczenia sasiadujacych elementéw typu
chodniki, obrzeza, kraweiniki. Planowane naprawy s przewidziane do wykonania
mechanicznie, tj. za pomocg rozktadarki z dowozem masy bitumicznej samochodem
ciezarowym. Wijazd oraz przemieszczanie si¢ po S$ciezce moie spowodowac
wspomniane niekorzystne oddziatywanie, stad pytanie jak na wstepie.

Odpowiedz: Zamawiajacy nie przewiduje odstgpienia od prac naprawczych w zakresie $ciezki
rowerowej. Wykonawca powinien wykona¢ roboty z najwyzsza starannoscig w standardzie
wymaganym w dokumentacji projektowej, a szczegdlnie w Specyfikacjach Technicznych
Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych.
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Whioski z dnia 9 kwietnia 2026 r.:

WNIOSEK O WYJASNIENIE TRESCI SWZ (art. 135 ustawy Pzp) oraz wskazanie istotnych wad
postepowania

Dziatajac jako potencjalny Wykonawca, wnosimy o udzielenie wyjasnien oraz dokonanie zmiany
tresci SWZ, z uwagi na istotne braki oraz niejednoznacznosci w opisie przedmiotu zamowienia,
ktére uniemozliwiaja przygotowanie rzetelnej i poréwnywalnej oferty.

Zgodnie z §4 SWZ przedmiot zamdwienia obejmuje roboty naprawcze i uzupetniajace
nawierzchni drog, jednakze Zamawiajacy nie przedstawit dokumentacji stanu istniejgcego. Brak
jest w szczegolnosci inwentaryzacji, dokumentacji uszkodzen, badan podtoza, oraz wskazania
konkretnych wad, przy jednoczesnym przedstawieniu wytgcznie dokumentacji docelowej. W
praktyce oznacza to, ze Wykonawca nie jest w stanie okresli¢ rzeczywistego zakresu robot
naprawczych, przyczyn uszkodzen, wtasciwej technologii naprawy .

Jednoczesnie w tresci SWZ wskazano, iz zakres obejmuje roboty naprawcze wynikajgce z
wczesniejszej realizacji, natomiast dokumentacja odnosi sie do docelowego uktadu drogowego
wynikajgcego z rysunkéw zamiennych. Powyisze prowadzi do istotnej niejednoznacznosci, gdyz nie
wynika jednoznacznie, czy zakres zamdwienia obejmuje usuniecie wad wykonawczych, czy tez
realizacje nowego zakresu zgodnie z dokumentacjg zamienng, ani jaki jest rzeczywisty udziat robét
naprawczych w stosunku do robét nowych.

Dodatkowo Zamawiajacy przewidziat wynagrodzenie ryczattowe, nie okreslajac jednoczesnie
stanu wyjsciowego, zakresu wad ani ilosci robét naprawczych. W konsekwencji prowadzi to do
przerzucenia na Wykonawce nieograniczonego ryzyka, braku mozliwosci prawidtowej kalkulacji
ceny oraz naruszenia zasady uczciwej konkurencji i jednoznacznosci opisu przedmiotu zamoéwienia.

Niezaleznie od powyiszego, w tresci SWZ oraz dokumentacji technicznej Zamawiajacy
wielokrotnie postuguje sie ogélnymi sformutowaniami, takimi jak ,zgodnie z obowigzujacymi
przepisami”, ,zgodnie z przepisami” czy ,doprowadzenie do zgodnosci z przepisami”, bez
wskazania konkretnych aktéw prawnych, norm lub wytycznych technicznych. Tego rodzaju
zapisy sg nieprecyzyjne i pozostawiajg petng dowolnos¢ interpretacyjng, co uniemozliwia
jednoznaczne okreslenie standardu wykonania robét oraz ich prawidtowg wycene.

W zwigzku z powyiszym wnosimy o jednoznaczne wskazanie, jakie konkretne przepisy,
rozporzadzenia, normy (w tym PN lub PN-EN) lub inne dokumenty maja zastosowanie do
poszczegdlnych elementow robot, w szczegdlnosci w zakresie elementdéw bezpieczenstwa

ruchu drogowego, konstrukcji nawierzchni, chodnikoéw oraz ciggéw pieszo-rowerowych, a takze w
przypadkach, w ktérych Zamawiajacy wymaga ,,doprowadzenia do zgodnosci z przepisami”.

W przypadku gdy Zamawiajacy nie jest w stanie wskaza¢ konkretnych aktow prawnych lub

norm, wnosimy o udostepnienie szczegoétowych wymagan technicznych, ktére nalezy przyjac
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jako obowigzujace.

Ponadto wnosimy o udzielenie informacji dotyczgcych rzeczywistego stanu istniejgcego
nawierzchni i podbudowy na poszczegélnych odcinkach, wskazanie czy Zamawiajacy posiada
inwentaryzacje powykonawczg, protokoty odbioréw lub ekspertyzy techniczne, okreslenie
konkretnych wad i uszkodzen przewidzianych do naprawy, a takze jednoznaczne wskazanie, ktére
elementy podlegaja rozbidrce, naprawie lub wykonaniu od nowa oraz kto ponosi odpowiedzialnos¢
za ewentualne wady ukryte, btedy projektowe lub niezgodnosci wykonawcze.

W obecnym ksztatcie dokumentacja przetargowa nie odzwierciedla rzeczywistego zakresu
zamowienia, pozostaje niespdjna oraz nie zawiera danych niezbednych do przygotowania oferty,
co stanowi istotne naruszenie przepiséw ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

W zwigzku z powyiszym wnosimy o uzupetnienie SWZ o dokumentacje stanu istniejgcego,
doprecyzowanie przedmiotu zamoéwienia, jednoznaczne okreslenie zakresu robét naprawczych
oraz wskazanie konkretnych przepiséw i norm, do ktorych odnosi sie Zamawiajacy. W przypadku
braku mozliwosci usuniecia wskazanych wad postepowania, zasadnym bedzie rozwazenie
uniewaznienia postepowania jako obarczonego istotnymi nieprawidtowosciami
uniemozliwiajacymi zawarcie waznej umowy.

Odpowiedz: Szczegétowy zakres prac, technologie ich wykonania oraz lokalizacje niezbedne do
wykonania zamdwienia okresla zatgcznik nr 1 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamdwienia. Ponadto,
Zamawiajgcy dopuszcza, aby oferent dokonat wizji w terenie.

Ponadto ponizej zamieszczamy pytania w zakresie § 4 SWZ

Pytania w zakresie § 4 SWZ - ULICA WARSZAWSKA (w tabeli wskazano punkt SWZ ktérego dotyczy
pytanie) Pytania:

1 1. Brak informacji odnosnie rodzaju regulacji - czy wtazy nalezy opuscic czy podnies¢ -
jest to znaczaca informacja do oszacowania kosztéw wykonania zadania.

Odpowiedz: Wszelkie urzadzenie (wilazy, pokrywy) przeznaczone do regulacji sa posadowione za
nisko i nalezy je podnies¢. Ponadto, Zamawiajgcy dopuszcza, aby oferent dokonat wizji w terenie.

2. Brak dokumentacji przedstawiajacej stan istniejacy poszczegélnych elementéw
przeznaczonych do regulacji.

Odpowiedz: Odpowiedzi udzielono w wyjasnieniach do pytania 1.1.
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3. Dokumentacja nie opisuje w zrozumiaty sposéb technologii wykonania regulacji

Odpowiedi: Zamieszczona dokumentacja (projekt, specyfikacje, przedmiary) opisujg technologie
wykonania regulacji i sposéb postepowania na kontrakcie.

2 1. Zakres okreslony "Zgodnie z projektem statej organizacji ruchu" obejmuje zakres na ktorym
obecnie prowadzone sg prace remontowe - prosze o doprecyzowanie

Odpowiedz: Zakres powinien by¢ zgodny z pikietazem przedmiotowego odcinka.

3 1. Brak dokumentacji przedstawiajacej stan istniejacy oraz okreslajgcej w sposoh
jednoznaczny zakres prac - przedmiar nie wskazuje zakresu prac

Odpowiedz: Przedmiar w sposadb jasny wskazuje zakres i lokalizacje prac.

4 1. Brak dokumentacji przedstawiajgcej stan istniejgcy.

Odpowiedz: Zdaniem Zamawiajgcego udostepniony w postepowaniu Opis Przedmiotu Zamdwienia w
petni pozwala na sporzadzenie oferty oraz wykonanie przedmiotowego zamowienia. Zamawiajacy

dopuszcza, aby oferent dokonat wizji w terenie.

2. Co nalezy wykona¢ w przypadku odkrycia podmuréwki z betonu ogrodzenia klinkierowego po
dostosowaniu spadkow poprzecznych chodnika na jego wysokosci?

Odpowiedz: Przedmiotowe zamdwienie nie obejmuje zadnych prac zwigzanych z ogrodzeniami.
5 1. Brak dokumentacji przedstawiajacej stan istniejacy.
Odpowiedz: Odpowiedz? zostata udzielona w wyjasnieniach do pytania 4 1.

2. Co nalezy wykonac¢ w przypadku odkrycia fragmentéw niewykonanej elewacji budynkéw oraz
schodow do budynkéw przylegajacych bezposrednio do chodnika ?

Odpowiedz: Przedmiotowe zamowienie nie obejmuje zadnych prac zwigzanych z elewacjami i
schodami.

6 1. Co nalezy zrobi¢ z kraweznikami ulicznymi na catej dtugosci wskazanego zakresu w
przypadku nieuzyskania wymaganego projektem i STWIORB (zatgczonymi) swiatta =12 cm ?

Odpowiedz: Dopuszcza sie zmniejszenie ,,Swiatta” w ustaleniu z inspektorem i projektantem.
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7 1. Prosze o sprecyzowanie doktadnego zakresu prac
Odpowiedz: Zakres prac okresla SWZ, w tym przedmiar robot.
PYTANIA OGOLNE DO ZAKRESU WARSZAWSKA

1. Zakres wskazany w SWZ nie pokrywa sie z zakresem zatgczonego przedmiaru w zakresie :
a. napraw nawierzchni sciezki

Odpowiedz: Przedmiar jest cze$cig SWZ.

b. wykonania $ciezki - btedne okresélenie zakresu prac z przedmiarze wzgledem zataczonej
dokumentacji (nie ma mowy o wykonaniu zielefica migdzy $ciezkg a chodnikiem) .

Odpowiedz: Nalezy wykonac zakres prac zgodnie z przedmiarem robot. Zamawiajgcy dopuszcza, aby
oferent dokonat wizji w terenie.

Czy sciezke nalezy wykonaé z niezachowaniem wymaganego $wiatta sciezki rowerowej od
istniejacego stupa eN?

Odpowiedz: Prace nalezy wykonac zgodnie z zataczong dokumentacjg projektows.

c. wykonania zielerica w tym na pierscieniu ronda - brak precyzyjnego okreslenia zakresu prac-
uniemozliwia to oszacowanie kosztow zwigzanych z wykonaniem

Odpowiedz: Zakres prac okresla przedmiar robot i Szczegétowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i
Odbioru Rob6t Budowlanych.

d. wymiany barier U12 - dokumentacja nie wskazuje doktadnej lokalizacji montazu nowych
barier

Odpowiedz: Nalezy wykonac zgodnie z projektem Statej Organizacji Ruchu.

2. Prosimy o przedstawienie uzgodnionego kompletnego projektu statej organizacji ruchu.
Zamieszczony projekt jest niekompletny ( nie zawiera wszystkich wymaganych prawem zgod )

Odpowiedz: Zamawiajgcy dotgcza zatwierdzenie projektu SOR dla ul. Warszawskiej. W przypadku ul.
Wyszynskiego Zamawiajacy jest na etapie procedowania zatwierdzenia projektu SOR.

Pytania w zakresie § 4 SWZ - ULICA WYSZYNSKIEGO ( w tabeli wskazano punkt SWZ ktérego
dotyczy pytanie)
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2 Czy sciezke nalezy wykona¢ z niezachowaniem wymaganego $wiatta Sciezki rowerowej
od istniejacego stupa eN?
Odpowiedz?: Prace nalezy wykonac zgodnie z zatgczong dokumentacjg projektowa.

3 1. Brak informacji odnosnie rodzaju regulacji - czy wtazy nalezy opuscic¢ czy podnies¢ -
jest to znaczaca informacja do oszacowania kosztow wykonania zadania

Odpowiedz: Wszelkie urzadzenie (wtazy, pokrywy) przeznaczone do regulacji sa posadowione za
nisko i nalezy je podnie$¢. Ponadto, Zamawiajgcy dopuszcza, aby oferent dokonat wizji w terenie.
2. Brak dokumentacji przedstawiajacej stan istniejacy poszczegélnych elementéow
przeznaczonych do regulacji

Odpowiedz: Odpowiedzi udzielono w wyjasnieniach do pytania 1 1.

3. Dokumentacja nie opisuje w zrozumiaty sposéb technologii wykonania regulacji — szczegélnie
regulacji wpustow z uzupetnieniem warstwy $cieralnej kostkg kamienng granitowa
Odpowiedz: Zamieszczona dokumentacja (projekt, specyfikacje, przedmiary) opisujg technologie
wykonania regulacji i sposéb postepowania na kontrakcie.

4. SWZ mdwi o 9 wpustach na catym odcinku ulicy Wyszynskiego natomiast KRN o 35 kpl.-
prosze o doprecyzowanie

Odpowiedz: Zakres prac okresla przedmiar robot.

4 1. Prosze o wskazanie przepisu o ktérym mowa i doprecyzowanie odlegtosci miedzy
barierkami wraz z mozliwymi odchytkami

Odpowiedz: Odcinek barier zaprojektowano jako ciagty, bez przerw.

5 1. Brak informacji odnosnie rodzaju regulacji - czy wtazy naleiy opusci¢ czy podniesc¢ -
jest to znaczaca informacja do oszacowania kosztéw wykonania zadania

Odpowiedz: Wszelkie urzagdzenie (wtazy, pokrywy) przeznaczone do regulacji sy posadowione za
nisko i nalezy je podnies¢. Ponadto, Zamawiajgcy dopuszcza, aby oferent dokonat wizji w terenie.
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2. Brak dokumentacji przedstawiajacej stan istniejacy poszczegdlnych elementéw
przeznaczonych do regulacji

Odpowiedz: Odpowiedzi udzielono w wyjasnieniach do pytania 5 1.

3. Dokumentacja nie opisuje w zrozumialy sposéb technologii wykonania regulacji — szczegélnie
regulacji wpustéw z uzupetnieniem warstwy scieralnej kostkg kamienng granitowg

Odpowiedz: Zamieszczona dokumentacja (projekt, specyfikacje, przedmiary) opisuja technologie
wykonania regulacji i sposéb postepowania na kontrakcie.

4. SWZ méwi o 9 wpustach na catym odcinku ulicy Wyszyriskiego natomiast KRN o 35 kpl.-
prosze o doprecyzowanie

Odpowiedz: Zakres prac okresla przedmiar robét.

6 1. Brak informacji odnosnie rodzaju regulacji - czy wtazy nalezy opuscic czy podnies¢ -
jest to znaczgca informacja do oszacowania kosztéw wykonania zadania

Odpowiedi: Odpowiedzi udzielono w wyjasnieniach do pytania 5 1.

2. Brak dokumentacji przedstawiajacej stan istniejgcy poszczegélnych elementow
przeznaczonych do regulacji

Odpowiedz: Odpowiedzi udzielono w wyjasnieniach do pytania 5 1.

3. Dokumentacja nie opisuje w zrozumiaty sposéb technologii wykonania regulacji — szczegélnie
regulacji wpustow z uzupetnieniem warstwy $cieralnej kostkg kamienng granitowg

Odpowiedz: Zamieszczona dokumentacja (projekt, specyfikacje, przedmiary) opisuja technologie
wykonania regulacji i sposdb postepowania na kontrakcie.

4. SWZ méwi o 9 wpustach na catym odcinku ulicy Wyszyriskiego natomiast KRN o 35 kpl.-
prosze o doprecyzowanie

Odpowiedz: Zakres prac okresla przedmiar robét.

8 1. Zataczony w przedmiarze zakres nie odpowiada rzeczywistemu zakresowi prac przy
wyregulowaniu catego wjazdu - prosze o doprecyzowanie

Odpowiedz: Zakres prac okre$la przedmiar robot i Szczegétowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i
Odbioru Robdt Budowlanych.
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11 1. Brak dokumentacji przedstawiajgcej stan istniejgcy oraz okreslajacej w sposéb
jednoznaczny zakres prac

Odpowiedz: Przedmiar w sposdb jasny wskazuje zakres i lokalizacje prac.
16 1. Prosze o sprecyzowanie doktadnego zakresu prac
Odpowiedz: Odpowiedzi udzielono w wyjasnieniach do pytania 5 1.

PYTANIA OGOLNE DO ZAKRESU WYSZYNSKIEGO
1. Zakres wskazany w SWZ nie pokrywa sie z zakresem zatgczonego przedmiaru w zakresie:
a. napraw nawierzchni $ciezki - przedmiar mowi o wiekszej liczbie lokalizacji.

Odpowiedz: Przedmiar w sposob jasny wskazuje zakres i lokalizacje prac.
c. wykonania zielericy

Odpowiedz: Zakres prac okresla przedmiar robot i Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i
Odbioru Robét Budowlanych.

2. Prosimy o przedstawienie uzgodnionego kompletnego projektu statej organizacji ruchu.
Zamieszczony projekt jest niekompletny ( nie zawiera wszystkich wymaganych prawem zgéd )

Odpowied?: Zamawiajacy dotacza zatwierdzenie projektu SOR dla ul. Warszawskiej. W przypadku ul.
Wyszynskiego Zamawiajacy jest na etapie procedowania zatwierdzenia projektu SOR.

W zwigzku z powyiszym, dziatajgc na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia
2019 r. - Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U.z 2024 r., poz. 1320, z pdzn. zm.), dokonuje sie zmiany
SWZ, zgodnie z ponizszym:
1) w zakresie Zatgcznika nr 1 do SWZ (Opis Przedmiotu Zamowienia):
a) publikuje sie nowy przedmiar robo6t w pliku o nazwie
,przedmiar poprawiony WYSZYNSKIEGO-WARSZAWSKA.pdf”,
b) publikuje sie dokument potwierdzajacy zatwierdzenie Statej Organizacji Ruchu
(SOR) ul. Warszawskiej w pliku o nazwie ,Zatwierdzenie SOR - Starosta
Radzynski.pdf”;
2) w zakresie Zatgcznika nr 6 do SWZ (Umowa Nr ... (wzor)):
- publikuje sie zmieniony wzér umowy w pliku o nazwie ,Zat. nr 6 - Umowa (wzdr)
nr....... zmiana z dn. 17.04.2026 r.pdf”.
W zakresie zmienionego wzoru skreslone zapisy umowy nalezy traktowac jako nie obowigzujace.

Sktadajac oferte w przedmiotowym postepowaniu, wykonawcy sg zobowigzani uwzglednic

wszystkie wyjasnienia i zmiany tresci SWZ.
-Z-up., BWTRZ !};IJASTA
K ‘ zéofgra%L

Naczelnik Wydziatu
Rozwoju Gospodarczego






