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1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1.1  Nazwa  nadana zamówieniu przez Zamawiającego. 

Nazwa nadana zamówieniu  przez zamawiającemu: 

MODERNIZACJA BOISKA SPORTOWEGO „ORLIK 2012” 

 

1.2 Lokalizacja ogólna i szczegółowa  przedsięwzięcia i stan istniejący. 

Teren rekreacji dla Szkoły  Podstawowej  Nr 2 znajduje  się obecnie  na działce nr  1847/2, przy ulicy 

Sitkowskiego w Radzyniu Podlaskim,. Istniejące boisko z każdej strony posiada ogrodzenie 

 

1.3 Charakterystyka przedsięwzięcia. 

1.3.1. Zakres prac i opis zagospodarowania terenu. 

Boisko sportowe do piłki nożnej o powierzchni 1860,00 m2. 

Przedmiotem inwestycji   są następujące prace: 

- Modernizacja nawierzchni boiska sportowego o wymiarach areny 30 x 62 m z trawy syntetycznej 

- modernizacja istniejącego ogrodzenia boiska  

 

1.3.2. Warunki gruntowe. 

Nie dotyczy 

 

1.4. Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca podstawę                        

do realizacji robót. 

1.4.1. Jednostka autorska:  

Miasto Radzyń Podlaski, ul. Warszawska 32, 21-300 Radzyń Podlaski 

1.4.2. Autor  projektów: 

mgr inż. Rafał Bojarczuk 

 

1.5. Organizacja robót i przekazanie palcu budowy, zabezpieczenie terenu budowy. 

Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie określonym  w umowie                             

o wykonanie robót, wskaże oznaczone na planie sytuacyjnym instalacje i urządzenia podziemne i naziemne               

oraz ewentualne repery geodezyjne, a także dostęp do wody, energii elektrycznej i sposób odprowadzenia 

ścieków. 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu                   

aż do zakończenia i ostatecznego odbioru robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: 

ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne 

do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony                  

z Inwestorem przez  umieszczenie w miejscach i ilościach określonych przez Inwestora, tablic 

informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona  przez Inwestora. Tablice informacyjne będą 

utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 

Wykonawca : 

- zabezpieczy przed zniszczeniem istniejące instalacje, urządzenia, drogi i ogrodzenie 

- zapewni nadzór całodobowy terenu budowy 

- ubezpieczy budowę 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 

umowną. 

 

 

 

1.6.     Zabezpieczenie interesów osób trzecich. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 

rurociągi, kable, itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 

potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji.  

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń        

w czasie trwania budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju 

robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia i urządzeń podziemnych na terenie budowy                            

i powiadomić Inwestora i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót.  
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O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora                   

i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczającej wszelkiej pomocy potrzebnej przy 

dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność za wszelkie spowodowane przez jego 

działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 

dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

 

1.7.    Ochrona środowiska. 

Wykonawca będzie podejmował wszystkie niezbędne działania, aby stosować się do przepisów                               

i normatywów    z zakresu ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem. Będzie unikał 

szkodliwych działań, szczególnie w zakresie zanieczyszczeń powietrza, wód gruntowych, nadmiernego 

hałasu i innych szkodliwych dla środowiska  i otoczenia czynników powodowanych działalnością przy 

wykonywaniu robót budowlanych. 

Wykonawca zabezpieczy przed uszkodzeniem wszystkie drzewa znajdujące się na terenie budowy                           

nie przeznaczone do usunięcia.  

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

-             lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

- środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

c) możliwością powstania pożaru. 

 

1.8.    Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie. 

Wykonawca robót będzie przestrzegał przy realizacji robót przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny 

pracy. W szczególności jest zobowiązany wykluczyć pracę personelu w warunkach niebezpiecznych, 

szkodliwych dla zdrowia i niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca dostarczy                       

na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa, a także zapewni 

wyposażenie   w urządzenia socjalne oraz odzież wymaganą dla personelu zatrudnionego na placu budowy. 

Kierownik budowy jest zobowiązany sporządzić plan BIOZ.  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, 

na terenie baz produkcyjnych, pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach                      

i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone                    

przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 

realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za wyznaczenie dróg ewakuacyjnych w przypadku awarii, pożaru i innych 

zagrożeń. 

 

1.9.    Ogrodzenie placu budowy. 

Wykonawca zobowiązany będzie do: 

-   przedstawienia inspektorowi nadzoru inwestorskiego szkiców planów organizacji i ochrony placu 

budowy oraz uzyskania jego akceptacji 

-     ogrodzenia i utrzymania w czystości dróg przy placu budowy.    

 

1.10.    Zabezpieczenie chodników i jezdni. 

Inwestycja  wymaga zabezpieczenia chodników i jezdni pasów odpraw od stron południowej i północnej. 

 

1.11.    Nazwy i kody  grup robót, klas robót i kategorii robót. 

Nazwy i kody grup robót, klas i ich kategorii występują w SST poszczególnych robót. 

 

1.12.     Określenia podstawowe. 

UWAGA: 

Przy  prowadzeniu  przedsięwzięcia dopuszcza się wykorzystanie materiałów i urządzeń 

równoważnych o parametrach odpowiadających tym, które zostały wymienione  w Specyfikacji 

Technicznej, Przedmiarach Robót lub Dokumentacji Projektowej  na które Wykonawca jest 

zobowiązany  uzyskać zgodę Projektanta i Zamawiającego oraz winien wykazać, że oferowane przez 

niego materiały  lub urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 

Certyfikat zgodności – dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą, potwierdzającą, że 

wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną. 
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Deklaracja zgodności – oświadczenia producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, stwierdzające                      

na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną. 

Dokumentacja powykonawcza budowy – składa się z dokumentacji budowy  z naniesionymi zmianami                       

w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania robót, a także geodezyjnej 

dokumentacji powykonawczej i innych dokumentów. 

Grupy, klasy, kategorie robót – grupy, klasy i kategorie określone  w rozporządzeniu  nr 2195/2002 z dnia                   

5 listopada 2002r. 

Roboty podstawowe – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem 

ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniające przyjęty stopień scalenia robót. 

Wspólny Słownik Zamówień – system klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, stworzony                         

na potrzeby zamówień publicznych. 

Wyrób budowlany – wyrób w rozumieniu przepisów o wyrobach budowlanych, wytworzony w celu 

wbudowania, wmomtowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, 

wprowadzony do obrotu jak wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym 

połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 

 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

 

2.1. Wymagania dotyczące właściwości materiałów i wyrobów. 

Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane o właściwościach 

użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym  i wykonanym obiektom budowlanym 

spełnienie wymagań podstawowych, określonych w art. 5 Ustawy Prawo Budowlane, dopuszczone                

do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania   w budownictwie 

Wykonawca robót powinien przedstawić inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegółowe informacje               

o źródle produkcji, zakupu wyrobów budowlanych i urządzeń przewidywanych do realizacji robót – 

właściwie oznaczonych, posiadających certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat zgodności, deklarację 

zgodności z PN, a także inne prawnie określone dokumenty. Kierownik budowy jest obowiązany przez okres 

wykonywania robót budowlanych przechowywać dokumenty, stanowiące podstawę ich wykonania, a także 

oświadczenia dotyczące wyrobów budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym. Jeżeli 

dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie materiałów pochodzenia miejscowego, Wykonawca 

przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wszystkie wymagane dokumenty pozwalające                           

na korzystanie z tego źródła oraz określające parametry techniczne tego materiału. 

Źródła uzyskania materiałów. 

Doboru materiałów należy dokonywać z zachowaniem założonych projektem warunków technicznych                          

i użytkowych i uzyskania akceptacji Inspektora nadzoru i Nadzoru autorskiego. 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące zamawiania                             

lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych    

oraz próbki  do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego 

źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane                         

z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie postępu robót. 

Wszystkie użyte  materiały budowlane powinny posiadać atesty i certyfikaty wymagane przepisami w 

Polsce, spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których 

mowa   w SST. 

Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego. 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów                  

z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany 

dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych                              

oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 

 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów                         

z jakiegokolwiek złoża. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane                 

z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne  lub szczegółowe warunków umowy 

stanowią inaczej. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku  i żwiru będą 

formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 
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Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 

wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do 

wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. 

 Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na 

danym obszarze. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź 

złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jeśli Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na 

użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów 

zostanie przewartościowany przez Inspektora nadzoru.  

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 

Stosowanie materiałów. 

Jeśli dokumentacja projektowa, SST przewidują możliwość zastosowania równoważnego rodzaju materiału 

w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 

tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań 

prowadzonych prze Inspektora nadzoru. Wybrany  i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 

zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 

 

2.2. Wymagania ogólne dotyczące przechowywania, transportu, warunków dostaw, składowania                    

i kontroli jakości materiałów i wyrobów. 

Przechowywanie i składowanie materiałów. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, 

były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość  i właściwość do robót i były 

dostępne do kontroli Inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy                                  

w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych 

przez Wykonawcę. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi                                  

w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umową. 

Inspekcja wytwórni materiałów. 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu sprawdzenia zgodności 

stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu 

sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów 

pod względem jakości. 

W przypadku, gdy Inspektor nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, będą zachowane 

następujące warunki: 

a) Inspektor nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta 

materiałów w czasie przeprowadzenia inspekcji, 

b) Inspektor nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, 

gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji umowy. 

 

2.3. Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały i urządzenia wbudowane  odpowiadały 

wymaganiom określonym w art. 10 Ustawy Prawo Budowlane. 

Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposób i termin przekazania informacji                              

o przewidywanym użyciu podstawowych materiałów oraz elementów konstrukcyjnych do wykonania robót, 

a także o aprobatach technicznych i certyfikatach zgodności.          

Urządzenia zasilane energią elektryczną muszą posiadać instalację przeciwporażeniową.  

Zastosowane urządzenia i materiały oraz wyposażenie nie powinny przekraczać dopuszczalnych stężeń i 

natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia wydzielanych  przez materiały budowlane, urządzenia i 

elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi określonych Zarządzeniem 

MZiOS z dnia 12.03.1996r. MP  nr 19 poz.231.   

 

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 

Materiały i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, które  nie uzyskają 

akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny być niezwłocznie usunięte z placu budowy. W 
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uzasadnionych przypadkach inspektor nadzoru inwestorskiego w uzgodnieniu z projektantem oraz 

Zamawiającym może pozwolić Wykonawcy  na wykorzystanie materiałów lub elementów budowlanych  nie 

odpowiadających wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej  oraz specyfikacjach technicznych. 

 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów. 

W przypadku kiedy dokumentacja projektowa przewiduje równoważne  stosowanie materiałów i wyrobów, 

Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego i autora projektu  o proponowanym wyborze. 

Inspektor nadzoru po uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiającym, podejmie decyzję o zmianie. 

Wybrany  i zaakceptowany  przez inspektora materiał lub wyrób nie może być ponownie zmieniany bez jego 

zgody. 

 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 

Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub 

projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru; w przypadku braku ustaleń                  

w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi                   

w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymany w dobrym stanie               

i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska  i przepisami dotyczącymi jego 

użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska 

jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być później 

zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną                           

przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

Wykonawca jest zobowiązany do stałego dozoru i utrzymywanie sprawności dźwigów budowlanych. 

 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

 

4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi                                  

w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umową. 

 

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki 

transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone do ruchu. 

Wykonawca będzie na bieżąco usuwać, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

5. WYMAGANIA  DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

5.1. Wymogi w stosunku do Wykonawcy a dotyczące opracowań   przed rozpoczęciem robót. 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania robót rozbiórkowych masztu, wiąże się to z  uzyskaniem   

decyzji zezwalającej na w/w roboty, wydanej przez właściwy organ, na podstawie dokumentacji projektowej 

i projektu organizacji robót, którego opracowanie leży po stronie Wykonawcy i którego  zakres należy 

uzgodnić  z Inspektorem nadzoru. 

 

5.2. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 

wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

Dla obiektu powinien być opracowany Program Zapewnienia Jakości. 
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Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich 

elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych  na piśmie przez Inspektora 

nadzoru. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót 

zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte                  

na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także                         

w normach   i wytycznych. 

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż      

w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania 

robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

 

5.3. Teren budowy. 

Projekt zagospodarowania placu budowy. 

Wykonawca opracuje projekt organizacji placu budowy, złożony z części opisowej  i graficznej.  

Część opisowa powinna zawierać m.in.: 

1) Wielkość potrzeb i ich rodzaj w zakresie powierzchni administracyjnej, socjalnej, magazynowej, 

zadaszonej oraz składowisk, ew. zorganizowanej produkcji pomocniczej dla budowy, 

przemieszczania placu budowy np. wzdłuż trasy itp. 

2) Opis techniczny budynków tymczasowych, ogrodzenia i dróg dojazdowych 

3) Sposób dostarczania materiałów, betonów, zapraw, elementów konstrukcyjnych, zbrojenia i innych 

4) Wielkość potrzeb w korzystaniu z energii elektrycznej i wody 

5) Potrzeby i ew. ograniczenia w korzystaniu z dróg publicznych 

6) Zasady oświetlenia placu budowy i otoczenia oraz oświetlenia ostrzegawczego 

7) Rodzaj i ilość podręcznego sprzętu gaśniczego 

8) Warunki i miejsca składowania humusu i ziemi z wykopów, a także zasady gromadzenia i usuwania 

odpadów z placu budowy 

9) Zabezpieczenie środowiska przyrodniczego 

Część graficzna projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.: 

1) Granice placu budowy, linie ogrodzenia i ewentualne zajęcie części pasa drogowego 

2) Usytuowanie obiektów zaplecza administracyjnego, socjalnego, magazynowego, składowisk, a w 

razie potrzeby - zaplecza technicznego budowy 

3) Drogi dojazdowe 

4) Punkt przyłączenia zasilania energetycznego i wody oraz ich odprowadzenia  do punktu odbioru,                             

a także odprowadzenia ścieków 

5) Rozmieszczenie pomocniczego sprzętu gaśniczego, hydrantów, przeciwpożarowych zbiorników 

wodnych itp. 

 

5.4. Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami. 

Projekt organizacji budowy. 

Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie projektu organizacji budowy.                          

Projekt organizacji budowy obejmuje m.in.: 

1) szczegółowe zestawienie ilości robót z charakterystyką techniczną, 

2) metody i systemy wykonania robót z uwzględnieniem środków realizacji, jak: materiały, maszyny                   

i urządzenia pomocnicze, zatrudnienie i inne., 

3) harmonogramy wykonania robót, pracy maszyn i urządzeń, 

4) plany zatrudnienia, 

5) zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materiałów i prefabrykatów, 

6) instrukcje montażowe i bhp, 

7) rysunki robocze specjalnych rusztowań i deskowań. 

Projekt technologii i organizacji montażu 

Montaż obiektów prefabrykowanych lub elementów konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie 

powinien być prowadzony na podstawie projektu technologii i organizacji montażu. Wykonawca jest 

zobowiązany, przy wykonywaniu obiektu metodą montażu, prowadzić dziennik montażu. 

Czynności geodezyjne na budowie. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za prawidłowe, zgodne z dokumentacją projektową, wytyczenie nowo 

projektowanych obiektów przez uprawnionego geodetę, który przeniesie wysokości z reperów, wyznaczy 

kierunki i spadki zgodnie z dokumentacją projektową. Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie i 

zabezpieczenie przed uszkodzeniami stałych i czasowych reperów i sieci punktów odwzorowania założonej 

przez inspektora nadzoru. 
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Likwidacja placu budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu wokół budowy. 

Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg określony przepisami administracyjnymi o porządku. 

 

5.5. Dokumenty  budowy. 

Dziennik budowy. 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę                    

w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność                 

za prowadzenie dziennika budowy zgodnie  z obowiązującymi przepisami  spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała 

zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane 

trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika                   

i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Kontraktu. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

- uzgodnienie przez Inspektora  programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót 

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

- uwagi i polecenia Inspektora , 

- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, przejęć częściowych i przejęć 

ostatecznych robót, 

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom                      

lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 

robót, 

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem, kto je przeprowadzał, 

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

- inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi          

do ustosunkowania się. 

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje  z zaznaczeniem ich przyjęcia                     

lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora  do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak 

stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

Dokumenty laboratoryjne. 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 

materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej 

w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być 

udostępnione na każde życzenie Inspektora. 

Pozostałe dokumenty budowy. 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) następujące dokumenty: 

- pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

- protokoły przekazania terenu budowy, 

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

- protokoły odbioru robót, 

- protokoły z narad i ustaleń, 

- korespondencję na budowie. 

-       operaty geodezyjne, 

-       plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
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5.6. Przechowywanie dokumentów budowy. 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 

przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane do wglądu na życzenie 

Zamawiającego. 

 

6. KONTROLA,BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

6.1. Program zapewnienia jakości. 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru 

programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, 

możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją 

projektową, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru. 

Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

6.1.1. Część ogólną opisującą: 

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

robót, 

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego                              

lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 

technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi 

nadzoru, 

6.1.2. Część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 

spoiw, lepiszczy, kruszyw, itp. 

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja                              

i sprawdzenie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek                    

i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

 

6.2. Zasady kontroli jakości. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 

odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie  i wszystkie urządzenia 

niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót  z częstotliwością zapewniającą 

stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, normach i wytycznych.                

W przypadku gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, 

aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych,  w celu ich inspekcji. 

Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 

dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 

badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 

Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów, dopuści je do użycia dopiero 

wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 

odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

 

6.3. Pobieranie próbek. 
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Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych 

na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 

wytypowane do badań. 

Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, 

które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 

usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko                        

w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzona przez Inspektora 

nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inwestora będą odpowiednio 

opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

 

6.4. Badania i pomiary. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy 

nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne 

procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, 

miejscu  i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi                   

na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 

 

6.5. Raporty z badań. 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej,                 

nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego 

przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

 

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru. 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 

pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania  i zapewniona mu będzie wszelka 

potrzebna     do tego pomoc ze strony Wykonawcy  i  producenta materiałów. 

Inspektor nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, 

będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań 

dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależne od Wykonawcy, na swój 

koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru 

poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych 

badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z 

dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i 

pobierania próbek poniesione zostaną prze Wykonawcę. 

 

6.7. Certyfikaty i deklaracje. 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

- certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 

technicznych, 

- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

-             Polską Normą lub 

-            aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie 

są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi SST. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda partia dostarczona                    

do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

  

 

 

 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
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Przy umowie ryczałtowej obmiar robót służy w pierwszym rzędzie do stwierdzenia zaawansowania 

robót w celu rozliczeń finansowych i porównania z harmonogramem robót. 

Jest istotnym elementem na wypadek przerwania robót z winy Wykonawcy, Inwestora lub czynników 

zewnętrznych i konieczności rozliczenia inwestycji. 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i 

SST, w jednostkach ustalonych w harmonogramie finansowym. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru  o zakresie 

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w szacowaniu ryczałtu lub gdzie indziej w SST nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót.  

Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu płatności zgodnym                                

z harmonogramem finansowym na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 

 

7.2. Zasady określenia ilości robót i materiałów. 

Zasady określania obmiarów robót i materiałów zgodnie z zasadami KNR lub specyfikacji technicznych 

właściwych dla danych robót. 

Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej                                    

i harmonogramem finansowym załączonym do Umowy. 

 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane                         

przez Inspektora nadzoru. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 

wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie 

trwania robót. 

Wagi i zasady ważenia. 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe ( jeżeli będzie to konieczne ) odpowiadające 

odnośnym wymaganiom SST. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie 

dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 

 

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru. 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także                               

w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały                                  

i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 

umieszczonymi na karcie księgi obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 

oddzielnego załącznika do księgi obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Zamawiającym. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

8.1. Rodzaje odbioru robót. 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 

c) odbiorowi częściowemu, 

d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi, 

f) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 

robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
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Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor 

nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 

powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w 

ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora 

nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających 

komplet wyników badań laboratoryjnych  i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji                                  

z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 

dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

 

8.3. Odbiór ostateczny. 

Zasady odbioru ostatecznego (końcowego) robót. 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu   do ich ilości, 

jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 

wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia 

przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, dokumentów których mowa poniżej. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Inspektora nadzoru przy udziale 

Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót                                 

z dokumentacją projektową i SST. 

W toku odbioru ostatecznego robót komisja rozpozna się z realizacją ustaleń przyjętych  w trakcie odbiorów 

robót uzupełniających i poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających komisja 

przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 

nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 

większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu  i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, 

oceniać pomniejszoną wartość wykonywanych robót  w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach 

umowy. 

Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe). 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego 

robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

• dokumentację powykonawczą tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi 

w trakcie realizacji robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

• szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy  i ew. uzupełniające 

lub zamienne), 

• protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 

• protokoły odbiorów częściowych, 

• recepty i ustalenia technologiczne, 

• dzienniki budowy i księgi obmiarów (oryginały), 

• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ, 

• deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST                   

i PZJ, 

• opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań  i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ, 

• rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru                          

i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

• geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

• kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe                     

do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 

ostatecznego robót. 
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Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji. 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 

wad, które ujawniają się w okresie rękojmi i gwarancji.  

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu                         

z uwzględnieniem zasad opisanych  w tekście „Odbiór ostateczny (końcowy) robót”. 

 

9. ROZLICZENIA ROBÓT 

 

9.1. Ustalenia ogólne. 

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę                     

i przyjęta przez Zamawiającego. 

Wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na 

jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 

Wynagrodzenie ryczałtowe (netto) robót będzie obejmować: 

• Dokumentację projektową wykonawczą budynku, kompletny projekt sieci                                      

ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami. 

• Wszystkie roboty budowlano montażowe  

• Dostawę i montaż urządzeń, 

• Rozruch częściowy i końcowy 

• Koszty zapewnienia serwisu na dostarczone urządzenia  

• Koszty organizacji placu budowy  

• Koszt wybudowania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu (opracowanie oraz uzgodnienie                

z Inżynierem i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy,                       

i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, konstrukcję 

tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań, drenażu                    

i oświetlenia zgodnie  z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu. Koszt likwidacji objazdów                           

(przejazdów) 

• Wykonanie ewentualnych robót towarzyszących, tymczasowych  i pomocniczych 

• Ewentualnych odszkodowań i rekompensat z tytułu korzystania z sąsiedniej nieruchomości 

• Wszystkie inne koszty związane z realizacją przedmiotu umowy  ( np. wyposażenie w sprzęt 

p.poż. opłaty za energię elektryczną, wodę telefon) 

• Opłaty za usługi firm zewnętrznych ( np. za badania geologiczne, geotechniczne i obsługę 

geodezyjną ) 

• Wszelkie prace i czynności niezbędne dla osiągnięcia zakładanych parametrów technicznych 

inwestycji, przekazania jej do eksploatacji oraz uzyskania pozwolenia na użytkowanie.  

- Podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu. 

9.2.1. Koszt wybudowania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu 

organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru                      

i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 

c) opłaty / dzierżawy terenu, 

d) przygotowanie terenu, 

e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu, 

f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

9.2.2. Koszt utrzymania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, 

barier       i świateł, 

b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

9.2.3. Koszt likwidacji objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi   

Wykonawca. 
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016                          

z późn. zm.) 

2. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz.U. z 2000r. Nr 71, poz. 838                  

z późn. zm.) 

3. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177). 

4. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 

5. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r.                  

Nr 147, poz. 1229). 

6. Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321   z późn. zm.). 

7. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627  z późn. zm.). 

8. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204,                   

poz. 2086). 

Rozporządzenia 

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów oceny zgodności 

wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779). 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie określenia polskich 

jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu                

i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780). 

3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 

1126). 

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego zakresu                    

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 

7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów deklarowania 

wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041). 

8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające rozporządzenie                      

w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego 

dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042). 

Inne dokumenty i instrukcje. 

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady, 

Warszawa 1989-1990. 

2. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 

2003. 

3. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy 

Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 

Pozostałe dokumenty i rozporządzenia znajdują się w SST odpowiednich robót. 

 

UWAGA:   Aktualność norm sprawdzić przed zastosowaniem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SST 1. ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE  WYKONANIA  

BOISKA  SPORTOWEGO. 
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SST 1.1.  ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY OGRODZENIA.  

  

KOD 45342000-6    Wznoszenie ogrodzeń 

Oznaczenia kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

Najważniejsze oznaczenia i skróty: 

ST - Specyfikacja Techniczna 

SST - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 

ITB - Instytut Techniki Budowlanej 

BHP - bezpieczeństwo i higiena pracy 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania                

i odbioru modernizacji ogrodzenia dla inwestycji opisanej w Tomie I ST. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy                           

i kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych  i realizacji oraz rozliczaniu robót 

w w/w obiekcie budowlanym. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują czynności umożliwiające i mające   na celu wykonanie 

pełnego nowego ogrodzenia dla  w/w inwestycji. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach                            

i wytycznych oraz określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne” pkt 1. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 

„Wymagania ogólne” pkt 1. 

 

2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania 

ogólne” pkt 2. 

Ponadto materiały stosowane do wykonywania robót powinny posiadać odpowiednio: 

- aprobaty techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 

- certyfikat lub deklaracje zgodności z aprobatą techniczną lub z PN, 

- certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

- certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną  do zbioru norm polskich, 

- na opakowaniu powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez 

Producenta. Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych 

na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania robót. 

2.1 Wymagania ogólne 

2.1.1. Wszelkie  materiały do wykonywania  ogrodzenia powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 

normach państwowych lub świadectwach ITB dopuszczających dany materiał   do powszechnego stosowania 

w budownictwie. 

2.1.2. Materiały stosowane do budowy ogrodzenia powinny być pakowane, przechowywane                                   

i transportowane  w sposób wskazany  w normach państwowych i świadectwach ITB. 

2.1.3. Ogrodzenie. 

- Zdemontować siatkę ogrodzeniową na całej długości ogrodzenia w części południowej i północnej 

boiska do piłki nożnej. 

- Sprawdzić i w razie potrzeby naprawić mocowanie słupów oraz uchwytów pod druty naciągowe 

- Zamontować nową siatkę ogrodzeniową plecioną o oczkach 45 x 45 mm i wys. 4,00 m z drutu 

dtalowego ocynkowanego grubości min. 2,5mm i powleczonego PCV w kolorze ciemno-zielonym 

(grubość całkowita min. 3,7mm), ilość naciągów i sposób zarobienia wolnych krawędzi według 

wytycznych producenta siatki – stosować siatkę gotową o pełnej wysokości. 

 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 3. 
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Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu 

czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt 

używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inspektora. 

Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym kontraktem. 

- przy zagęszczaniu powierzchniowym (do wyrównania powierzchni) - stosować łaty 

 wibracyjne charakteryzujące się jednakowymi drganiami na całej długości. 

Przęsła ogrodzeniowe i słupki - przywożone jako gotowe prefabrykaty na miejsce montażu. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST "Wymagania ogólne" Wykonawca jest zobowiązany 

do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych 

robót. 

Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym kontraktem. 

4.2. Przęsła i słupki 

Przęsła u słupki powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, żeby uniknąć trwałych 

odkształceń, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia Robót podano w Specyfikacji Technicznej 

ST "Wymagania ogólne". 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram Robót 

uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane Roboty betonowe i żelbetowe 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 6. 

Przedmiotem kontroli będzie sprawdzanie wykonywania Robót w zakresie ich zgodności  z Dokumentacją 

Projektową, Specyfikacją Techniczną i instrukcjami Inspektora. Wykonawca jest zobowiązany do stałej                         

i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie  i z częstotliwością określoną w niniejszej ST                     

i zaakceptowaną przez Inspektora. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST "Wymagania ogólne". 

Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót przy robotach 

betonowych i żelbetowych. 

Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wskazania Inżynierowi 

zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robót z dokumentacją projektową, ST i PZl. 

Materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w 

specyfikacjach, mogą być przez Inspektora dopuszczone do użycia bez badań. Przed przystąpieniem do 

badania, Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera o rodzaju  i terminie badania 

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piśmie wynik badań do akceptacji Inżyniera. 

Wykonawca powiadamia pisemnie Inżyniera o zakończeniu każdej roboty zanikającej, którą może 

kontynuować dopiero po stwierdzeniu przez Inżyniera założonej 

jakości. 

6.1.Ogrodzenie. 

Kontrola: 

- jakości połączeń,  

- sztywności ustroju   

- zabezpieczenia robotami malarskimi 

6.2. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów. 

Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w  „Wymagania ogólne” pkt 7. 

Jednostką obmiarową robót jest  mb  długości ogrodzenia. 

Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych 

przez Inspektora i sprawdzonych w naturze. 

 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne wymagania odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 8. 
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8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Przy robotach ogrodzeniowych elementem ulegającym zakryciu są fundamenty. Odbiór podłóż musi być 

dokonany przed rozpoczęciem montażem  słupków i przęseł ogrodzeniowych. 

Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać prace za wykonane prawidłowo i 

zezwolić na przystąpienie do robót montażowych. 

Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny, prace nie powinny być odebrane. 

Wykonawca zobowiązany jest do dokonania naprawy. 

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu oraz materiałów należy 

zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym  przez przedstawicieli Inwestora (Inspektor Nadzoru) 

i wykonawcy (kierownik budowy).  

8.1.3. Odbiór końcowy.  

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu  do zakresu, 

jakości       i zgodności z dokumentacją projektową. 

Odbioru ostatecznego dokonuje komisja powołana przez Zamawiającego na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań i pomiarów oraz dokonanej oceny wizualnej.  

Podstawę do wykonania odbioru powinny stanowić następujące dokumenty: 

- dokumentacja techniczna,  

- dziennik budowy, 

- zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 

- protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 

- protokoły odbioru materiałów i wyrobów, wyniki badań laboratoryjnych jeśli zostaną zlecone 

przez Wykonawcę.  

W trakcie odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić 

badania oraz dokonać oceny wizualnej. 

Roboty  powinny być odebrane jeśli wszystkie wyniki badań i pomiarów są pozytywne, a dostarczone przez 

Wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. 

d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po upływie okresu gwarancji, którego długość jest określona w 

umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu po użytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena 

wykonywanych ewentualnie w tym okresie robót poprawkowych związanych z usuwaniem zgłoszonych 

wad. 

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu ewentualnej kaucji gwarancyjnej, 

negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 

Przed upływem okresu gwarancyjnego Zamawiający powinien zgłosić Wykonawcy wszystkie zauważone 

wady. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.  

Cena obejmuje: 

- przygotowanie stanowiska roboczego, 

- przygotowanie podłoża, 

- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

- wartość użytych wyrobów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na teren budowy,  

- wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 

- uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów, 

- likwidację stanowiska roboczego, 

- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,  

- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Dokumentacja projektowa 

Jednostka autorska dokumentacji projektowej wg ST.  

 

 

 

 

 

SST 1.2.  ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WYKONANIA BOISKA. 
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1.1. Przedmiot  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania  i odbioru robót 

związanych z wykonaniem nowej nawierzchni boiska  sportowego. 

1.2. Zakres stosowania ST. 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiązującą dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

robót wymienionych w pkt 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wszystkimi 

czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu wykonanie nawierzchni  boiska  sportowej. 

2. Materiały. 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w CZĘŚCI  OGÓLNEJ. 

Podbudowa. 

Pod docelową nawierzchnią syntetyczną znajduję się przepuszczalna podbudowa z kruszywa kamiennego (fr. 

1-4mm) o gr. 4cm, Po zerwaniu dotychczasowej nawierzchni należy dokonać reprofilacji podbudowy 

kruszywem kamiennym o frkcji 1-4mm wraz z nadaniem spadku o wartości 1,0%. 

Wymagania  dotyczące  nawierzchni 

Jako nawierzchnię sportową przyjmuje się trawę syntetyczną o następujących parametrach: 

- wysokość całkowita nawierzchni: min. 40mm, 

- gęstość (ilość włókien/m²): min. 97 000, 

- rodzaj włókna: monofil,  

- wypełnienie: granulat gumowy o grubości 0,5-2,0 mm (16 kg/m2) oraz piasek kwarcowy o frakcji 0,4-

1,2 mm (18 kg/m2) 

- kolor nawierzchni: zielony, 

- linie:  malowane w kolorze białym. 

3. Sprzęt. 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w CZĘŚCI  OGÓLNEJ. 

3.2. Sprzęt pomiarowy 

Dla dokładnego wyznaczenia  trasy i punktów wysokościowych należy stosować następujący sprzęt: 

- teodolity  

- niwelatory, 

- dalmierze, 

- tyczki, 

- łaty, 

- taśmy stalowe, szpilki. 

Sprzęt stosowany do pomiarów  punktów wysokościowych powinien gwarantować uzyskanie wymaganej 

dokładności pomiaru. 

4. Transport. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w CZĘŚCI  OGÓLNEJ  pkt A - 4, 

- samochody samowyładowcze 5 – 10 t 

 

5. Wykonanie robót. 

Wymagania  dotyczące wykonania  prac  nawierzchniowych. 

1. Nawierzchnia może być instalowana jedynie przez autoryzowanego wykonawcę o kwalifikacjach 

potwierdzonych stosownym dokumentem wystawionym przez producenta nawierzchni i 

dotyczącym powyższego zadania. 

2. Spełnianie wszystkich wymaganych minimalnych parametrów nawierzchni określonych w opisie 

należy potwierdzić stosownymi wiarygodnymi dokumentami, (np. Aprobata lub Rekomendacja 

Techniczna ITB, karta techniczna producenta w oryginale) pozwalającymi na ich weryfikację. 

3. Nawierzchnia powinna posiadać aktualny Atest Higieniczny. 

4. Wykonawca powinien posiadać niezbędne doświadczenie w wykonaniu nawierzchni z trawy 

syntetycznej w technologii piaskowo-gumowej co powinno zostać potwierdzone minimum pięcioma 

referencjami za okres ostatnich pięciu lat z obiektów o powierzchni nie mniejszej niż projektowane 

(dla każdego). 

 

6. Kontrola  jakości  robót. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w CZĘŚCI  OGÓLNEJ pkt A - 6, 

- nawierzchnie powinny posiadać aktualny Atest PZH oraz Aprobatę lub Rekomendację ITB, 

- nawierzchnia powinna posiadać aktualny certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
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- nawierzchnia może być wykonywana jedynie przez przeszkolonego wykonawcę potwierdzającego 

swoje kwalifikacje dokumentem wydanym przez producenta nawierzchni, 

Spełnienie wszystkich wymagań wykonawca powinien potwierdzić stosownymi dokumentami. 

Ponadto powinna spełniać wymogi normy DIN 18035/6 (wykonawca powinien przedstawić dokument 

potwierdzający spełnienie wymogu). 

Każda zmiana parametrów technicznych dla proponowanej nawierzchni wymaga pisemnej zgody 

projektanta. 

 

7. Obmiar  robót. 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymagania ogólne” pkt A - 8. 

Jednostką obmiarową robót jest  m2 powierzchni  boiska  sportowego. 

Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych 

przez Inspektora i sprawdzonych w naturze. 

 

8. Odbiór  robót. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymagania ogólne” pkt A - 8. 

Odbiór robót przewidzianych w niniejszym rozdziale ST następuje na podstawie szkiców  i dzienników 

pomiarów geodezyjnych oraz protokółu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada Inspektorowi 

Kontraktu.  

Wykonawca łącznie z Inwestorem przedstawi metryki oznakowań  boisk mające odpowiednie  aprobaty. 

Dla uzyskania świadectw Wykonawca winien załączyć karty techniczne wykonanych  nawierzchni, 

świadectwo powykonawczych pomiarów geodezyjnych, potwierdzające zgodność oznakowania z wyżej 

wymienioną metryką oraz  dokumenty określające rozwiązania oraz zaświadczające możliwość ich 

wykorzystania. 

Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po upływie okresu gwarancji, którego długość jest określona w 

umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu po użytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena 

wykonywanych ewentualnie w tym okresie robót poprawkowych związanych z usuwaniem zgłoszonych 

wad. 

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu ewentualnej kaucji gwarancyjnej, 

negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 

Przed upływem okresu gwarancyjnego Zamawiający powinien zgłosić Wykonawcy wszystkie zauważone 

wady. 

 

9. Podstawa  płatności. 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.  

Cena obejmuje: 

- przygotowanie stanowiska roboczego, 

- przygotowanie podłoża, 

- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

- wartość użytych wyrobów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na teren budowy,  

- wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 

- uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów, 

- likwidację stanowiska roboczego, 

- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,  

- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

10. Przepisy  związane. 

Jednostka autorska dokumentacji projektowej wg ST.  

 


