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1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

11 Nazwa nadana zamdwieniu przez Zamawiajacego.

Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacemu:
MODERNIZACJA BOISKA SPORTOWEGO ,,ORLIK 2012”

1.2 Lokalizacja ogélna i szczegolowa przedsi¢ewzigcia i stan istniejacy.
Teren rekreacji dla Szkoly Podstawowej Nr 2 znajduje si¢ obecnie na dziatce nr 1847/2, przy ulicy
Sitkowskiego w Radzyniu Podlaskim,. Istniejace boisko z kazdej strony posiada ogrodzenie

1.3 Charakterystyka przedsiewziecia.

1.3.1. Zakres prac i opis zagospodarowania terenu.

Boisko sportowe do pitki noznej 0 powierzchni 1860,00 m2.

Przedmiotem inwestycji sq nastepujgce prace:

- Modernizacja nawierzchni boiska sportowego o wymiarach areny 30 x 62 m z trawy syntetycznej
- modernizacja istniejgcego ogrodzenia boiska

1.3.2.  Warunki gruntowe.
Nie dotyczy

1.4. Dokumentacja techniczna okreSlajaca przedmiot zaméwienia i stanowigca podstawe
do realizacji robot.

1.4.1. Jednostka autorska:

Miasto Radzyn Podlaski, ul. Warszawska 32, 21-300 Radzyn Podlaski

1.4.2. Autor projektow:

mgr inz. Rafat Bojarczuk

1.5. Organizacja robét i przekazanie palcu budowy, zabezpieczenie terenu budowy.
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie okreslonym w umowie
o wykonanie robdt, wskaze oznaczone na planie sytuacyjnym instalacje i urzadzenia podziemne i naziemne
oraz ewentualne repery geodezyjne, a takze dostep do wody, energii elektrycznej i sposéb odprowadzenia
Sciekow.
Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
az do zakonczenia i ostatecznego odbioru roboét.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne
do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych.
Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposob uzgodniony
z Inwestorem przez umieszczenie w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inwestora, tablic
informacyjnych, ktorych tre§¢ bedzie zatwierdzona  przez Inwestora. Tablice informacyjne beda
utrzymywane przez Wykonawceg w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.
Wykonawca :

- zabezpieczy przed zniszczeniem istniejgce instalacje, urzadzenia, drogi i ogrodzenie

- zapewni nadzor catodobowy terenu budowy

- ubezpieczy budowe
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wiaczony w ceng
umowng.

1.6. Zabezpieczenie interesow osob trzecich.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kable, itp. oraz uzyska od odpowiednich witadz bedacych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen
w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju
robot, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia i urzadzen podziemnych na terenie budowy
i powiadomi¢ Inwestora i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczgcia robot.
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O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora
i zainteresowane wladze oraz bg¢dzie z nimi wspotpracowal dostarczajacej wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie ponosit odpowiedzialno$¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.7. Ochrona Srodowiska.

Wykonawca bedzie podejmowal wszystkie niezbedne dziatania, aby stosowaé si¢ do przepisow
i normatywow z zakresu ochrony $rodowiska na placu budowy i poza jego terenem. Bedzie unikat
szkodliwych dziatan, szczegdlnie w zakresie zanieczyszczen powietrza, wod gruntowych, nadmiernego
hatasu i innych szkodliwych dla $rodowiska i otoczenia czynnikow powodowanych dzialalno$cig przy
wykonywaniu rob6t budowlanych.

Wykonawca zabezpieczy przed uszkodzeniem wszystkie drzewa znajdujace si¢ na terenic budowy
nie przeznaczone do usunigcia.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na:

- lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

- srodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
C) mozliwo$cia powstania pozaru.

1.8. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie.

Wykonawca robdt bedzie przestrzegal przy realizacji robot przepisow w zakresie bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegdlnosci jest zobowigzany wykluczy¢é prace personelu w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia i niespelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca dostarczy
na budowg i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa, a takze zapewni
wyposazenie w urzadzenia socjalne oraz odziez wymagang dla personelu zatrudnionego na placu budowy.
Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ plan BIOZ.

Wykonawca bgdzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,
na terenie baz produkcyjnych, pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach
i pojazdach.

Materiaty latwopalne beda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostgpem 0so6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wyznaczenie drog ewakuacyjnych w przypadku awarii, pozaru i innych
zagrozen.

1.9. Ogrodzenie placu budowy.
Wykonawca zobowigzany bedzie do:
- przedstawienia inspektorowi nadzoru inwestorskiego szkicow plandéw organizacji i ochrony placu
budowy oraz uzyskania jego akceptacji
- ogrodzenia i utrzymania w czystosci drog przy placu budowy.

1.10. Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni.
Inwestycja wymaga zabezpieczenia chodnikow i jezdni paséw odpraw od stron potudniowej i pétnocne;.

1.11. Nazwy i kody grup robét, klas robét i kategorii robot.
Nazwy i kody grup robét, klas i ich kategorii wystepuja w SST poszczegolnych robot.

1.12.  Okreslenia podstawowe.

UWAGA:

Przy prowadzeniu przedsiewziecia dopuszcza si¢ wykorzystanie materialéw i urzadzen
réwnowaznych o parametrach odpowiadajacych tym, ktére zostaly wymienione w Specyfikacji
Technicznej, Przedmiarach Robét lub Dokumentacji Projektowej na ktore Wykonawca jest
zobowiazany uzyskac¢ zgode Projektanta i Zamawiajacego oraz winien wykazaé, ze oferowane przez
niego materialy lub urzadzenia spelniaja wymagania okre$lone przez Zamawiajacego.

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujaca, potwierdzajaca, ze
wyrob i proces jego wytwarzania sa zgodne ze zharmonizowana specyfikacja techniczna.
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Deklaracja zgodno$ci — o$wiadczenia producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela, stwierdzajace
na jego wylaczng odpowiedzialnos¢, ze wyrdb jest zgodny ze zharmonizowana specyfikacja techniczna.
Dokumentacja powykonawcza budowy — sktada si¢ z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami
w projekcie budowlanym i1 wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania robot, a takze geodezyjnej
dokumentacji powykonawczej i innych dokumentow.

Grupy, klasy, kategorie robot — grupy, klasy i kategorie okre§lone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia
5 listopada 2002r.

Roboty podstawowe — minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sag mozliwe do odebrania pod wzgledem
ilodci i wymogow jako$ciowych oraz uwzgledniajace przyjety stopien scalenia robot.

Wspolny Stownik Zamoéwien — system klasyfikacji produktow, ustlug i robét budowlanych, stworzony
na potrzeby zaméwien publicznych.

Wyrdéb budowlany — wyréb w rozumieniu przepisow o wyrobach budowlanych, wytworzony w celu
wbudowania, wmomtowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaly w obiekcie budowlanym,
wprowadzony do obrotu jak wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym
potaczeniu stanowiacym integralng catos¢ uzytkowa.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Wymagania dotyczace wlasciwo$ci materialéw i wyrobow.

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowaé wyroby budowlane o wlasciwosciach
uzytkowych umozliwiajacych prawidlowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym
spelnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 Ustawy Prawo Budowlane, dopuszczone
do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie

Wykonawca rob6t powinien przedstawi¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegétowe informacje
o zrodle produkcji, zakupu wyrobéw budowlanych i urzadzen przewidywanych do realizacji robot —
wlasciwie oznaczonych, posiadajacych certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci, deklaracje
zgodnosci z PN, a takze inne prawnie okreslone dokumenty. Kierownik budowy jest obowiazany przez okres
wykonywania robdot budowlanych przechowywaé dokumenty, stanowigce podstawe ich wykonania, a takze
o$wiadczenia dotyczace wyrobow budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym. Jezeli
dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie materiatdw pochodzenia miejscowego, Wykonawca
przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wszystkie wymagane dokumenty pozwalajace
na korzystanie z tego zrodla oraz okreslajace parametry techniczne tego materiatu.

Zrédla uzyskania materialéw.

Doboru materialéow nalezy dokonywaé¢ z zachowaniem zatozonych projektem warunkéw technicznych
i uzytkowych i uzyskania akceptacji Inspektora nadzoru i Nadzoru autorskiego.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdlowe informacje dotyczace zamawiania
lub wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Zatwierdzenie partii materiatow z danego Zrddla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego
zrodta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane
z dopuszczonego zrodta w sposob ciaggly spetniajag wymagania SST w czasie postepu robot.

Wszystkie uzyte materialy budowlane powinny posiadac¢ atesty i certyfikaty wymagane przepisami w
Polsce, spelnia¢ wymagania jako$ciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktoérych
mowa w SST.

Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnos$nych wladz na pozyskanie materiatow
z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wlaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane
z dostarczeniem materiatdw do robot, chyba ze postanowienia ogélne lub szczegétowe warunkow umowy
stanowig inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku 1 zwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.
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Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odktad odpowiednio do
wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi na
danym obszarze.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatdw do innych roboét, niz te dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materialow
zostanie przewarto$ciowany przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

Stosowanie materialow.

Jesli dokumentacja projektowa, SST przewiduja mozliwos$¢ zastosowania rownowaznego rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3
tygodnie przed uzyciem materialu, albo w okresie dluzszym, jes$li bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych prze Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej
zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

2.2. Wymagania ogélne dotyczace przechowywania, transportu, warunkéw dostaw, skladowania
i kontroli jakos$ci materialéw i wyrobéw.
Przechowywanie i skladowanie materiatéw.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do robot,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ 1 wlasciwo$¢ do robodt i byly
dostepne do kontroli Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego skladowania materiatbw beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce.
Ogolne wymagania dotyczace transportu.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.
Inspekcja wytworni materialow.
Wytwoérnie materiatow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnos$ci
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatbw moga by¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich wlasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii materiatow
pod wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Inspektor nadzoru bedzie przeprowadzal inspekcje wytworni, bgda zachowane
nastepujace warunki:
a) Inspektor nadzoru bedzie miat zapewniong wspodtprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatow w czasie przeprowadzenia inspekcji,
b) Inspektor nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych cze$ci wytworni,
gdzie odbywa si¢ produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji umowy.

2.3. Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny, aby wszystkie materialy i urzadzenia wbudowane odpowiadaty
wymaganiom okreslonym w art. 10 Ustawy Prawo Budowlane.
Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposob i termin przekazania informacji
o przewidywanym uzyciu podstawowych materiatow oraz elementoéw konstrukcyjnych do wykonania robot,
a takze o aprobatach technicznych i certyfikatach zgodnosci.
Urzadzenia zasilane energig elektryczng muszg posiadac instalacje przeciwporazeniows.
Zastosowane urzadzenia i materialy oraz wyposazenie nie powinny przekracza¢ dopuszczalnych stezen i
natgzen czynnikow szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez materialy budowlane, urzadzenia i
elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi okreslonych Zarzadzeniem
MZiOS z dnia 12.03.1996r. MP nr 19 poz.231.

24. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.
Materiaty i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktore nie uzyskaja
akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny by¢ niezwlocznie usuni¢te z placu budowy. W
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uzasadnionych przypadkach inspektor nadzoru inwestorskiego w uzgodnieniu z projektantem oraz
Zamawiajacym moze pozwoli¢ Wykonawcy na wykorzystanie materiatdéw lub elementéw budowlanych nie
odpowiadajacych wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowe]j oraz specyfikacjach technicznych.

2.5. Wariantowe stosowanie materialéw.
W przypadku kiedy dokumentacja projektowa przewiduje rownowazne stosowanie materialdow i wyrobow,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego i autora projektu o proponowanym wyborze.
Inspektor nadzoru po uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiajacym, podejmie decyzj¢ o zmianie.
Wybrany i zaakceptowany przez inspektora materiat lub wyréb nie moze by¢ ponownie zmieniany bez jego
zgody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzgt uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta
Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow 1 ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru; w przypadku braku ustalen
w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okre§lonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ po6zniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostang
przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

Wykonawca jest zobowiazany do statego dozoru i utrzymywanie sprawnosci dzwigéw budow lanych.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre$lonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

4.2.  Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelniaé wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢ dopuszczone do ruchu.
Wykonawca bedzie na biezagco usuwaé, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Wymogi w stosunku do Wykonawcy a dotyczgce opracowan przed rozpoczeciem roboét.
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania robot rozbidrkowych masztu, wigze si¢ to z uzyskaniem
decyzji zezwalajacej na w/w roboty, wydanej przez wlasciwy organ, na podstawie dokumentacji projektowej
1 projektu organizacji robot, ktéorego opracowanie lezy po stronie Wykonawcy i ktorego zakres nalezy
uzgodni¢ z Inspektorem nadzoru.

5.2.  Ogélne wymagania dotyczace wykonania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jako$¢
zastosowanych materialtdw 1 wykonywanych robot, za ich zgodno§¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Dla obiektu powinien by¢ opracowany Program Zapewnienia JakoSci.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za pelng obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich
elementdw robodt okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora
nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot
zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementoéw robot beda oparte
na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze
w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz
W czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytulu wstrzymania
rob6t w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

5.3. Teren budowy.

Projekt zagospodarowania placu budowy.

Wykonawca opracuje projekt organizacji placu budowy, ztozony z czgéci opisowej 1 graficzne;j.
Czg¢$¢ opisowa powinna zawiera¢ m.in.:

1) Wielko$¢ potrzeb i ich rodzaj w zakresie powierzchni administracyjnej, socjalnej, magazynowej,
zadaszonej oraz skladowisk, ew. zorganizowanej produkcji pomocniczej dla budowy,
przemieszczania placu budowy np. wzdhuz trasy itp.

2) Opis techniczny budynkow tymczasowych, ogrodzenia i drég dojazdowych

3) Sposob dostarczania materiatow, betonow, zapraw, elementow konstrukcyjnych, zbrojenia i innych

4) Wielkos¢ potrzeb w korzystaniu z energii elektrycznej i wody

5) Potrzeby i ew. ograniczenia w korzystaniu z drog publicznych

6) Zasady oswietlenia placu budowy i otoczenia oraz o§wietlenia ostrzegawczego

7) Rodzaj i iloé¢ podrecznego sprzgtu gasniczego

8) Warunki i miejsca sktadowania humusu i ziemi z wykopow, a takze zasady gromadzenia i usuwania
odpaddéw z placu budowy

9) Zabezpieczenie srodowiska przyrodniczego

Czgs¢ graficzna projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.:

1) Granice placu budowy, linie ogrodzenia i ewentualne zajecie cze$ci pasa drogowego

2) Usytuowanie obiektow zaplecza administracyjnego, socjalnego, magazynowego, sktadowisk, a w
razie potrzeby - zaplecza technicznego budowy

3) Drogi dojazdowe

4) Punkt przytaczenia zasilania energetycznego i wody oraz ich odprowadzenia do punktu odbioru,
a takze odprowadzenia §ciekow

5) Rozmieszczenie pomocniczego sprzetu gasniczego, hydrantdow, przeciwpozarowych zbiornikow
wodnych itp.

5.4. Projekt organizacji robot wraz z towarzyszacymi dokumentami.
Projekt organizacji budowy.
Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie projektu organizacji budowy.
Projekt organizacji budowy obejmuje m.in.:

1) szczegdlowe zestawienie ilosci robot z charakterystyka techniczna,

2) metody i systemy wykonania robot z uwzglednieniem $rodkéw realizacji, jak: materiaty, maszyny

i urzadzenia pomocnicze, zatrudnienie i inne.,

3) harmonogramy wykonania robot, pracy maszyn i urzadzen,

4) plany zatrudnienia,

5) zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materiatéw i prefabrykatow,

6) instrukcje montazowe i bhp,

7) rysunki robocze specjalnych rusztowan i deskowan.
Projekt technologii i organizacji montazu
Montaz obiektow prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych o wigkszych gabarytach lub masie
powinien by¢ prowadzony na podstawie projektu technologii i organizacji montazu. Wykonawca jest
zobowiazany, przy wykonywaniu obiektu metoda montazu, prowadzi¢ dziennik montazu.
Czynnosci geodezyjne na budowie.
Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za prawidlowe, zgodne z dokumentacja projektowa, wytyczenie nowo
projektowanych obiektow przez uprawnionego geodete, ktory przeniesie wysokosci z reperéw, wyznaczy
kierunki i spadki zgodnie z dokumentacja projektowa. Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniami statych i czasowych reperow i sieci punktow odwzorowania zatozonej
przez inspektora nadzoru.
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Likwidacja placu budowy.
Wykonawca jest zobowiazany do likwidacji placu budowy i pelnego uporzadkowania terenu wokot budowy.
Uprzatnigcie terenu budowy stanowi wymog okreslony przepisami administracyjnymi o porzadku.

5.5. Dokumenty budowy.
Dziennik budowy.
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$é
za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonala
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane
trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika
i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Kontraktu.
Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:
- datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,
- uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéow robot
- terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegélnych elementdéw robot,
- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora ,
- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
- zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, przeje¢ czesciowych i przejeé
ostatecznych robot,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperatur¢ powictrza w okresic wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- zgodnos¢ rzeczywistych warunkoéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
- dane dotyczace jakos$ci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzal,
- wyniki préb poszczego6lnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi
do ustosunkowania sig.
Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska.
Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak
strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.
Dokumenty laboratoryjne.
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnos$ci lub certyfikaty zgodnosci materiatdéw, orzeczenia o jakosci
materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnione;j
w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zalaczniki do odbioru robot. Winny by¢
udostepnione na kazde zyczenie Inspektora.
Pozostate dokumenty budowy.
Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujace dokumenty:
- pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
- protokoly przekazania terenu budowy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoty odbioru robét,
- protokoly z narad i ustalen,
- korespondencj¢ na budowie.
- operaty geodezyjne,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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5.6. Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

6. KONTROLA,BADANIA I ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH

6.1. Program zapewnienia jakoSci.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposdb wykonywania robét,
mozliwo$ci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robdt zgodnie z dokumentacja
projektowa, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

6.1.1. Cze$¢ ogolng opisujaca:

- organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

- organizacje¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementow
robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$ciag wykonywanych roboét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wlasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz form¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujacych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme¢ przekazywania tych informacji Inspektorowi
nadzoru,

6.1.2. Cze$¢ szczegolowa opisujacy dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ Srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw, itp.

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedur¢ pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos$¢, pobieranie probek, legalizacja
1 sprawdzenie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczeg6lnych elementow robot,

- Sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakoSci.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robot i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbg¢dne do pobierania probek i badan materiatdéw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robot z czestotliwos$cia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwos¢ sa okreslone w SST, normach i wytycznych.
W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociagni¢cia te beda tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan,
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatléw, dopusci je do uzycia dopiero
wtedy, gdy niedociggniccia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek.
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Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych

na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniona mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow,
ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce
usuni¢te lub ulepszone z wilasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzona przez Inspektora
nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inwestora beda odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na pis$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan.
Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
nie pdzniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.

Dla celow kontroli jakos$ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materialow u zrodla ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna  do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatdéw i prowadzi¢ badania niezalezne od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych
badan, albo oprze si¢ wylacznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materialdw i robodt z
dokumentacja projektowa i SST. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i
pobierania probek poniesione zostang prze Wykonawceg.

6.7. Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow i dokumentow
technicznych,

- deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma Iub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda partia dostarczona
do robot bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

7.  WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot.
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Przy umowie ryczaltowej obmiar robét stuzy w pierwszym rzedzie do stwierdzenia zaawansowania
robot w celu rozliczen finansowych i poréwnania z harmonogramem robdét.

Jest istotnym elementem na wypadek przerwania robét z winy Wykonawcy, Inwestora lub czynnikow
zewnetrznych i koniecznoSci rozliczenia inwestycji.

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacja projektows i
SST, w jednostkach ustalonych w harmonogramie finansowym.

Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w szacowaniu ryczattu lub gdzie indziej w SST nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.

Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czgstoScia wymagana do celu platnosci zgodnym
z harmonogramem finansowym na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre§lonym w umowie.

7.2. Zasady okreslenia ilosci robét i materialow.

Zasady okre$lania obmiaréw robot i materiatdow zgodnie z zasadami KNR lub specyfikacji technicznych
wlasciwych dla danych robot.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej
i harmonogramem finansowym zataczonym do Umowy.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie
trwania robot.

Wagi i zasady wazenia.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe ( jezeli bedzie to konieczne ) odpowiadajace
odno$nym wymaganiom SST. Bedzie utrzymywacé to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly zachowanie
doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiary bgda przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robdt, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposdb zrozumiaty
i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksiggi obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dolaczone w formie
oddzielnego zalacznika do ksiggi obmiardw, ktorego wzor zostanie uzgodniony z Zamawiajacym.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Rodzaje odbioru robét.
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi przewodéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,
c) odbiorowi czgsciowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,
f) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2.  Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
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Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor
nadzoru.

Gotowos¢ danej czgscei robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru.

Jako$¢ i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow zawierajacych
komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robot
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

8.3.  Odbior ostateczny.

Zasady odbioru ostatecznego (koncowego) robot.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu  do ich ilosci,
jakosci 1 warto$ci.

Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajacego.
Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakonczenia roboét i przyjecia dokumentdw, dokumentdéw ktorych mowa ponize;j.
Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Inspektora nadzoru przy udziale
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosSciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikdéw badan 1 pomiaré6w, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot
z dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja rozpozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robdt uzupetniajacych i poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupetniajacych komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegolnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wickszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen,
ocenia¢ pomniejszong warto§¢ wykonywanych roboét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe).

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokot odbioru ostatecznego
rob6t sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

. dokumentacje powykonawcza tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w trakcie realizacji robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
. szczegblowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupetniajgce

lub zamienne),
protokotly odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
protokotly odbioréw czesciowych,
recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i ksiegi obmiaréw (oryginaty),
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow zgodnie z SST
i PZJ,
. opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan 1 pomiardéw
zataczonych do dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,
) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych oraz protokoly odbioru
i przekazania tych robdt wlascicielom urzadzen,
. geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,
. kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.
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Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace bgda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.

Odbior po uplywie okresu rekojmi i gwarancji.

Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem
wad, ktore ujawniaja si¢ w okresie regkojmi i gwarancji.

Odbidér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji begdzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w tekscie ,,Odbidr ostateczny (konicowy) robot”.

9. ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ustalenia ogélne.

Dla rob6t wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest warto§¢ (kwota) podana przez Wykonawce
i przyjeta przez Zamawiajacego.

Wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na
jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST 1 w dokumentacji projektowe;.

Wynagrodzenie ryczaltowe (netto) robdt bedzie obejmowaé:

. Dokumentacj¢  projektowa  wykonawcza  budynku, kompletny  projekt  sieci
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami.

. Wszystkie roboty budowlano montazowe

. Dostawe i montaz urzadzen,

. Rozruch czes$ciowy i koncowy

. Koszty zapewnienia serwisu na dostarczone urzadzenia

. Koszty organizacji placu budowy

. Koszt wybudowania objazdow / przejazdow i organizacji ruchu (opracowanie oraz uzgodnienie

z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy,
i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robodt, konstrukcje
tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikdéw, kraweznikow, barier, oznakowan, drenazu
i os$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu. Koszt likwidacji objazdow

(przejazdow)

. Wykonanie ewentualnych robot towarzyszacych, tymczasowych i pomocniczych

. Ewentualnych odszkodowan i rekompensat z tytutu korzystania z sgsiedniej nieruchomosci

. Wszystkie inne koszty zwigzane z realizacja przedmiotu umowy ( np. wyposazenie w sprzgt
p-poz. oplaty za energi¢ elektryczna, wodg telefon)

. Opflaty za ushugi firm zewnetrznych ( np. za badania geologiczne, geotechniczne i obstuge
geodezyjnag )

. Wszelkie prace i czynnosci niezbgdne dla osiggnigcia zaktadanych parametrow technicznych

inwestycji, przekazania jej do eksploatacji oraz uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.
- Podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu.

9.2.1. Koszt wybudowania objazdoéw / przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru
i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robét,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczefstwa ruchu,

c) optaty / dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu,

f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdoéw / przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier 1 Swiatetl,

b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdow / przejazdoéw i organizacji ruchu obejmuje:

a) usuni¢cie wbudowanych materialow i oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi
Wykonawca.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016
Z pozn. zm.)

2. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz.U. z 2000r. Nr 71, poz. 838
Z pozn. zm.)

3. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

4. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

5. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r.
Nr 147, poz. 1229).

6. Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm.).

7. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzn. zm.).

8. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204,
poz. 2086).

Rozporzadzenia

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow oceny zgodnos$ci
wyroboéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okre$lenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu
i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

3. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. — w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. — w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposoboéw deklarowania
wyroboéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace rozporzadzenie

w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

Inne dokumenty i instrukcje.

1.

2.

3.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, (tom 1, 11, 111, 1V, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

Pozostale dokumenty i rozporzadzenia znajdujg sie w SST odpowiednich robdét.

UWAGA: Aktualno$é norm sprawdzi¢ przed zastosowaniem.

SST 1. ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WYKONANIA
BOISKA SPORTOWEGO.
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SST 1.1. ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY OGRODZENIA.

KOD 45342000-6 Wznoszenie ogrodzen

Oznaczenia kodu wedhug Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)
Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegotowa Specyfikacja Techniczna

ITB - Instytut Techniki Budowlanej

BHP - bezpieczenstwo i higiena pracy

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru modernizacji ogrodzenia dla inwestycji opisanej w Tomie | ST.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegblowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustawa o zamowieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robot
w w/w obiekcie budowlanym.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
petnego nowego ogrodzenia dla w/w inwestycji.

1.4. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach
i wytycznych oraz okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania og6lne” pkt 1.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robot podano w ST
,Wymagania ogoélne” pkt 1.

2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST ,,Wymagania
ogolne” pkt 2.
Ponadto materiaty stosowane do wykonywania rob6t powinny posiada¢ odpowiednio:
- aprobaty techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,
- certyfikat lub deklaracje zgodnosci z aprobata techniczng lub z PN,
- certyfikat na znak bezpieczenstwa,
- certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru norm polskich,
- naopakowaniu powinien znajdowac¢ si¢ termin przydatno$ci do stosowania.
Sposob transportu i1 sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
Producenta. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacj¢ dotyczaca sktadowanych
na budowie materiatow przeznaczonych do wykonania robot.
2.1 Wymagania ogélne
2.1.1. Wszelkie materialy do wykonywania ogrodzenia powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach panstwowych lub §wiadectwach ITB dopuszczajacych dany material do powszechnego stosowania
w budownictwie.
2.1.2. Materialy stosowane do budowy ogrodzenia powinny by¢ pakowane, przechowywane
1 transportowane w sposob wskazany w normach panstwowych i §wiadectwach ITB.
2.1.3. Ogrodzenie.
- Zdemontowa¢ siatke ogrodzeniowg na catej dlugo$ci ogrodzenia w czeéci potudniowej i potnocnej
boiska do pitki nozne;j.
- Sprawdzi¢ i w razie potrzeby naprawi¢ mocowanie stupow oraz uchwytéw pod druty naciggowe
- Zamontowa¢ nowa siatk¢ ogrodzeniowa pleciong o oczkach 45 x 45 mm i wys. 4,00 m z drutu
dtalowego ocynkowanego grubosci min. 2,5mm i powleczonego PCV w kolorze ciemno-zielonym
(grubos¢ catkowita min. 3,7mm), ilo§¢ naciagdéw i sposob zarobienia wolnych krawedzi wedlug
wytycznych producenta siatki — stosowac siatkg gotowa o pelnej wysokosci.

3. SPRZET
Ogoblne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST ,,Wymagania og6lne” pkt 3.
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wpltywu na jako$¢ wykonywanych robdt, zardwno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu
czynnos$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zaladunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp. Sprzet
uzywany przez Wykonawceg powinien uzyskac akceptacje Inspektora.

Liczba i wydajnos¢ sprzgtu powinna gwarantowa¢ wykonanie robot zgodnie z zasadami okre§lonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym kontraktem.

- przy zageszczaniu powierzchniowym (do wyréwnania powierzchni) - stosowac faty

wibracyjne charakteryzujace si¢ jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

Przesta ogrodzeniowe i shupki - przywozone jako gotowe prefabrykaty na miejsce montazu.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogdlne" Wykonawca jest zobowigzany
do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych
robot.

Liczba $rodkéow transportu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym kontraktem.

4.2. Przesta i shupki

Przgsta u shupki powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu, zeby uniknaé trwatych
odksztalcen, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace wykonania podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.1. Ogélne wymagania dotyczace prowadzenia Robot podano w Specyfikacji Technicznej

ST "Wymagania ogdlne".

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram Robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane Roboty betonowe i zelbetowe

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
Przedmiotem kontroli bgdzie sprawdzanie wykonywania Robot w zakresie ich zgodnosci z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacja Techniczng i instrukcjami Inspektora. Wykonawca jest zobowigzany do stalej
i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie 1 z czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST
i zaakceptowang przez Inspektora. Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST "Wymagania ogoélne".
Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robot przy robotach
betonowych i zelbetowych.
Wykonawca ma obowiazek wykonania pelnego zakresu badan na budowie w celu wskazania Inzynierowi
zgodno$ci dostarczonych materiatow i realizowanych robot z dokumentacja projektowa, ST i PZI.
Materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pelng zgodno$¢ z warunkami podanymi w
specyfikacjach, moga by¢ przez Inspektora dopuszczone do uzycia bez badan. Przed przystgpieniem do
badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o rodzaju i terminie badania
Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pisSmie wynik badan do akceptacji Inzyniera.
Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera o zakonczeniu kazdej roboty zanikajgcej, ktora moze
kontynuowac dopiero po stwierdzeniu przez Inzyniera zalozone;j
jakosci.
6.1.0grodzenie.
Kontrola:

- jakosci potaczen,

- sztywnosci ustroju

- zabezpieczenia robotami malarskimi
6.2. Wyniki odbioréw materialéw i wyrobow.
Wyniki odbioréw materiatow i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ,,Wymagania og6lne” pkt 7.

Jednostka obmiarowa robot jest mb dtugosci ogrodzenia.

[lo$¢ robot okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inspektora i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
Ogo6lne wymagania odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogo6lne” pkt 8.
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8.1. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Przy robotach ogrodzeniowych elementem ulegajacym zakryciu sa fundamenty. Odbiér podtéz musi by¢
dokonany przed rozpoczgciem montazem stupkéw i przeset ogrodzeniowych.
Jezeli wszystkie pomiary i badania daly wynik pozytywny mozna uzna¢ prace za wykonane prawidtowo i
zezwoli¢ na przystapienie do robot montazowych.
Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny, prace nie powinny by¢ odebrane.
Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy.
Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajacych zakryciu oraz materialow nalezy
zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli Inwestora (Inspektor Nadzoru)
i wykonawcy (kierownik budowy).
8.1.3. Odbior koncowy.
Odbiér koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania roboét w odniesieniu  do zakresu,
jakosci  izgodnosci z dokumentacja projektowa.
Odbioru ostatecznego dokonuje komisja powotana przez Zamawiajacego na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikdéw badan i pomiaréw oraz dokonanej oceny wizualnej.
Podstawg do wykonania odbioru powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- zaswiadczenia o jakos$ci materiatdéw 1 wyrobow dostarczonych na budowe,

- protokoty odbioru poszczegdlnych etapéw robot zanikajacych,

- protokoty odbioru materiatéw i wyroboéw, wyniki badan laboratoryjnych jesli zostang zlecone

przez Wykonawce.

W trakcie odbioru komisja obowigzana jest zapoznaé si¢ z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢
badania oraz dokona¢ oceny wizualne;j.
Roboty powinny by¢ odebrane jesli wszystkie wyniki badan i pomiaréw sg pozytywne, a dostarczone przez
Wykonawce dokumenty sa kompletne i prawidlowe pod wzgledem merytorycznym.
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
Odbidér pogwarancyjny przeprowadza si¢ po uptywie okresu gwarancji, ktorego dtugos¢ jest okreslona w
umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu po uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena
wykonywanych ewentualnie w tym okresie robdt poprawkowych zwigzanych z usuwaniem zgloszonych
wad.
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu ewentualnej kaucji gwarancyjne;j,
negatywny do dokonania potragcen wynikajacych z obnizonej jakos$ci robot.
Przed uplywem okresu gwarancyjnego Zamawiajacy powinien zglosi¢ Wykonawcy wszystkie zauwazone
wady.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- przygotowanie podtoza,
- robocizne¢ bezposrednig wraz z narzutami,
- warto$¢ uzytych wyrobdéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,
- warto§¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow,
- likwidacje¢ stanowiska roboczego,
- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
- podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Dokumentacja projektowa
Jednostka autorska dokumentacji projektowej wg ST.

SST 1.2. ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WYKONANIA BOISKA.
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1.1. Przedmiot
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem nowej nawierzchni boiska sportowego.
1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiazujaca dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
robot wymienionych w pkt 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wszystkimi
czynnos$ciami umozliwiajacymi i majacymi na celu wykonanie nawierzchni boiska sportowej.
2. Materialy.
2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialow
Ogblne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w CZESCI OGOLNEJ.
Podbudowa.
Pod docelowa nawierzchnig syntetyczng znajduje sie przepuszczalna podbudowa z kruszywa kamiennego (fr.
1-4mm) o gr. 4cm, Po zerwaniu dotychczasowej nawierzchni nalezy dokonaé reprofilacji podbudowy
kruszywem kamiennym o frkcji 1-4mm wraz z nadaniem spadku o wartosci 1,0%.
Wymagania dotyczace nawierzchni
Jako nawierzchni¢ sportowa przyjmuje si¢ trawg¢ syntetyczng o nastgpujacych parametrach:

- wysoko$¢ catkowita nawierzchni: min. 40mm,

- gesto$é (ilos¢ widkien/m?): min. 97 000,

- rodzaj wiokna: monofil,

- wypehienie: granulat gumowy o grubosci 0,5-2,0 mm (16 kg/m2) oraz piasek kwarcowy o frakcji 0,4-

1,2 mm (18 kg/m2)

- kolor nawierzchni: zielony,

- linie: malowane w kolorze biatym.
3. Sprzet.
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w CZESCI OGOLNELJ.
3.2. Sprzet pomiarowy
Dla doktadnego wyznaczenia trasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowaé nastepujacy sprzet:
- teodolity
- niwelatory,
- dalmierze,
- tyczki,
- laty,
- tasmy stalowe, szpilki.
Sprzet stosowany do pomiarow punktow wysokosciowych powinien gwarantowac uzyskanie wymaganej
doktadnosci pomiaru.
4. Transport.
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w CZESCI OGOLNEJ pkt A - 4,
- samochody samowytadowcze 5 — 10 t

5.  Wykonanie robét.

Wymagania dotyczace wykonania prac nawierzchniowych.

1. Nawierzchnia moze by¢ instalowana jedynie przez autoryzowanego wykonawce o kwalifikacjach
potwierdzonych stosownym dokumentem wystawionym przez producenta nawierzchni i
dotyczacym powyzszego zadania.

2. Spelianie wszystkich wymaganych minimalnych parametrow nawierzchni okreslonych w opisie
nalezy potwierdzi¢ stosownymi wiarygodnymi dokumentami, (np. Aprobata lub Rekomendacja
Techniczna ITB, karta techniczna producenta w oryginale) pozwalajagcymi na ich weryfikacje.
Nawierzchnia powinna posiada¢ aktualny Atest Higieniczny.

4. Wykonawca powinien posiada¢ niezbedne do§wiadczenie w wykonaniu nawierzchni z trawy
syntetycznej w technologii piaskowo-gumowej co powinno zosta¢ potwierdzone minimum pigcioma
referencjami za okres ostatnich pigciu lat z obiektéw o powierzchni nie mniejszej niz projektowane
(dla kazdego).

w

6. Kontrola jakos$ci robét.

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w CZESCI OGOLNEJ pkt A - 6,

- nawierzchnie powinny posiada¢ aktualny Atest PZH oraz Aprobatg lub Rekomendacj¢ ITB,
- nawierzchnia powinna posiada¢ aktualny certyfikat na znak bezpieczenstwa,
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- nawierzchnia moze by¢ wykonywana jedynie przez przeszkolonego wykonawce potwierdzajacego
swoje kwalifikacje dokumentem wydanym przez producenta nawierzchni,

Spetienie wszystkich wymagan wykonawca powinien potwierdzi¢ stosownymi dokumentami.

Ponadto powinna spelnia¢ wymogi normy DIN 18035/6 (wykonawca powinien przedstawi¢ dokument

potwierdzajacy spelnienie wymogu).

Kazda zmiana parametrow technicznych dla proponowanej nawierzchni wymaga pisemnej zgody

projektanta.

7. Obmiar robot.

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ,,Wymagania ogdlne” pkt A - 8.

Jednostkg obmiarowg robét jest m? powierzchni boiska sportowego.

Ilo§¢ robot okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inspektora i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot.

Ogolne zasady odbioru robot podano w ,,Wymagania ogoélne” pkt A - 8.

Odbidr robot przewidzianych w niniejszym rozdziale ST nastgpuje na podstawie szkicow 1 dziennikéw
pomiarow geodezyjnych oraz protokétu z kontroli geodezyjnej, ktore Wykonawca przedktada Inspektorowi
Kontraktu.

Wykonawca tacznie z Inwestorem przedstawi metryki oznakowan boisk majace odpowiednie aprobaty.

Dla uzyskania $wiadectw Wykonawca winien zalaczy¢ karty techniczne wykonanych nawierzchni,
$wiadectwo powykonawczych pomiaréw geodezyjnych, potwierdzajace zgodno$¢ oznakowania z wyzej
wymieniong metryka oraz dokumenty okreslajace rozwigzania oraz zaswiadczajace mozliwos$é ich
wykorzystania.

Odbidér pogwarancyjny przeprowadza si¢ po uptywie okresu gwarancji, ktorego dhugosc jest okreslona w
umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu po uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena
wykonywanych ewentualnic w tym okresie robot poprawkowych zwigzanych z usuwaniem zgloszonych
wad.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu ewentualnej kaucji gwarancyjnej,
negatywny do dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.

Przed uplywem okresu gwarancyjnego Zamawiajacy powinien zglosi¢ Wykonawcy wszystkie zauwazone
wady.

9. Podstawa platnoSci.
Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- przygotowanie podtoza,
- robocizne¢ bezposrednig wraz z narzutami,
- warto$¢ uzytych wyrobdéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,
- warto§¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow,
- likwidacj¢ stanowiska roboczego,
- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
- podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

10. Przepisy zwigzane.
Jednostka autorska dokumentacji projektowej wg ST.



