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.  SIEC WODOCIAGOWA

p Nr Tytut szczego6towej specyfikacji technicznej strona
specyfikacji
1 ST-00 Wymagania ogdlne 3+19
2 ST-01 Roboty ziemne 10 + 27
3 ST -02 Sieci wodociggowe 18 + 42
Kod CPV Rodzaj robot
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw
45232100-3 Roboty pomocnicze w zakresie wodociggow
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-00
WYMAGANIA OGOLNE

Spis tresci
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1 WSTEP
2 MATERIALY
SPRZET
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WYKONANIE ROBOT
KONTROLA JAKOSCI ROBOT
OBMIAR ROBOT
PRZEJECIE ROBOT
PODSTAWA PLATNOSCI
10 DOKUMENTY ODNIESIENIA
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST-00) sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbioru robdt, ktére zostang wykonane w ramach kontraktu pn.: "Przebudowa sieci wodociggowej oraz
budowa kanatu technologicznego wraz z odtworzeniem drogi na ulicy Wyszynskiego w Radzyniu Podlaskim

na odcinku od skrzyzowania z ulicami Warszawska i Konstytucji 3-go maja do drogi krajowej nr 63.”
Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne jako cze$¢ Dokumentdéw Przetargowych i Kontraktowych, nalezy odczytywac i
rozumie¢ w odniesieniu do robét objetych kontraktem wskazanym w pkt. 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej
specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdine dla robét objetych specyfikacjami technicznymi (ST).

1.2. Przedmiot i zakres Robét objetych ST
Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie Robot okreslonych kontraktem wskazanym w pkt. 1.1.
1.2.1. ZAKRES ROBOT

Zakres Robdét objetych kontraktem uszczegoétawiajg projekty wykonawcze inwestycji okreslonej kontraktem
wskazanym w pkt. 1.1..

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych.
1.3.1. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce:
o Projekt zaplecza budowy.
¢ Projekt organizacji robot.

¢ Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.
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e Projekt rozruchu

e Projektéw wykonawczych zwigzanych z montazem wyposazenia, w przypadku, gdy oferowane przez
Wykonawce za zgodg Zamawiajgcego wyposazenie wymaga wykonania np. innych fundamentéw,
podigczen sanitarnych lub elektrycznych niz przyjete w projektach wykonawczych dostarczonych przez
Zamawiajgcego

e Dokumentacja powykonawcza,
¢ Inne opracowania i dokumenty niezbedne do realizacji kontraktu.

Cata wyzej wymieniona dokumentacja powinna by¢ wykonana w jezyku polskim oraz dodatkowo jeden
komplet dokumentacji w formie elektronicznej w formacie do edyciji — txt, exel lub doc, oraz rysunki w
formacie do edycji - dwg, dxf, dwf, lub dws.

Wszystkie projekty i opracowania podlegajg akceptacji Inzyniera ( Kierownika kontaktu ).
1.3.2. ROZRUCH TECHNOLOGICZNY

Wykonawca po zakonczeniu Robot lub ich czesci, a przed przejeciem przez Zamawiajgcego przeprowadzi
rozruch technologiczny kazdej samodzielnej instalacji, ciggu technologicznego w celu wykazania poprawnosci
jego dziatania, osiggniecia zaktadanych parametréw dziatania poszczegdlnych instalacji jak réwniez obiektu
jako catosci. Rozruch prowadzony bedzie przez personel Wykonawcy przy udziale przedstawiciel
Zamawiajgcego pod nadzorem Inzyniera ( Kierownika kontraktu ).

1.3.3. ROBOTY GEODEZYJNE | TYCZENIE
14. Prace geodezyjne

W terenie nalezy zatozyc¢ sie¢ reperdw roboczych lub oznaczy¢ punkty wysokosciowe na $cianach
budynkéw w postaci hakéw lub bolcow. Cigg reperéw roboczych nalezy dowigza¢ do reperéw sieci
panstwowej. Projektowana o$ przewodow sieciowych ( wodociggowego, kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
cieptociggu ) powinna by¢ wytyczona w terenie przez geodete z uprawnieniami. Osie przewoddw wyznaczy¢
w sposob trwaty i widoczny. Punkty na osi nalezy oznacza¢ za pomocg drewnianych palikow, tzw. kotkdw
osiowych z gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamani trasy, a na odcinkach prostych co
ok. 30 + 50 m. Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki wbija sie¢ po dwo6ch
stronach wykopu, tak aby istniata mozliwos¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robét. Nalezy
oznaczy¢ istniejgce uzbrojenia. Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
instrukcjami G.U.G. i K. przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Po wykonaniu
odcinkow przytaczy, przed ich zasypaniem nalezy je zainwentaryzowac.

1.4.1. SZKOLENIA

Przeprowadzenie szkolen eksploatacyjnych i serwisowych dla personelu przewidzianego do eksploatac;ji
obiektu.

15. Informacje o terenie budowy

Wykonawca ma obowigzek uzyskac¢ informacje na temat warunkéw miejscowych i anomalii majacych miejsce
w regionie w przesziosci i za pomocg zatwierdzonych srodkéw zabezpieczy¢ teren budowy i realizowane prace
przed ich ewentualnym negatywnym wptywem.

1.5.1. ORGANIZACJA ROBOT BUDOWLANYCH

Roboty wykonywane bedg na terenie czynnego i eksploatowanego obiektu, w zwigzku z tym Wykonawca przy
organizacji robét budowlanych uwzgledni konieczno$é zachowania ciggtosci pracy obiektu, zgodnie z
pozwoleniem na budowe oraz opracowang dokumentacja.

1.5.2. ZABEZPIECZENIE INTERESOW OSOB TRZECICH

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedgcych wiascicielami tych urzgdzen, potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizaciji.
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Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalacji i urzgdzen w
czasie trwania budowy.

W przypadku, gdy teren budowy lub jakakolwiek jego czes¢ poniesie szkody lub straty, Wykonawca na swdj
wtasny koszt naprawi szkody i wyréwna straty tak, aby po zakonczeniu Robét stan terenu budowy spetniat
wymogi zarzgdcow nieruchomosci i zalecenia Inzyniera ( Kierownika kontraktu ). Przystgpienie do usuwania
powstatych uszkodzen nie moze nastgpi¢ pdzniej niz w ciagu 24 godzin od ich wystgpienia

Wykonawca ma obowigzek ubezpieczenia catego terenu budowy, urzgdzen, sprzetu itp. od wszelkich
zdarzen losowych.

1.5.3. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonczania Robét Wykonawca powinien:
- utrzymywacé Plac Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdéw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na Terenie Budowy oraz bedzie unikaé szkdd lub ucigzliwosci dla
0s6b trzecich lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
e Lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopdéw i drog dojazdowych.
 Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem gruntu i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwos$cig powstania pozaru, eksplozji i innym nadzwyczajnym zdarzeniom, zwigzanym ze
Srodowiskiem podczas wykonywania Robét.

1.5.4. ZAPLECZE DLA POTRZEB WYKONAWCY

Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada petne prawa do Terenu Budowy i przekaze go Wykonawcy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspotrzedne punktow
gtéwnych oraz reperoéw, Dziennik Budowy, Projekt Budowlany i Projekty wykonawcze oraz Dokumentacije
badan geotechnicznych w terminie podanym w zataczniku do oferty. Zamawiajgcy wskaze Wykonawcy na
terenie osrodka powierzchnige do zagospodarowania na zaplecze budowy razem z miejscami przytgczenia
mediow, stuzgcy do stworzenia zaplecza biurowego, warsztatowego magazynowego oraz udzieli mu petnego
prawa do dysponowania nim na okres budowy. Wykonawca po zakonczeniu budowy przywrdci zajmowang
powierzchnie do stanu pierwotnego.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru koncowego Robdt, a uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wiasny koszt.

Budowa zaplecza

Wykonawca przygotuje projekt zaplecza budowy i po zatwierdzeniu przez Inzyniera ( Kierownika kontraktu )
zbuduje zaplecze budowy.

Wykonawca uwzgledni wszelkie uzasadnione zmiany lub modyfikacje sugerowane przez Inzyniera (
Kierownika kontraktu ). Gdy Inzynier ( kierownik kontraktu ) zatwierdzi projekt, Wykonawca bedzie go w peni
respektowat.

Projekt zaplecza musi uwzglednia¢ wymogi wtasciwej organizacji budowy, wielko$¢ zaplecza socjalno-
biurowego, obiektéw magazynowych jak rowniez wymogi ochrony srodowiska oraz funkcje, jaka winien
speic. Projektowane zaplecze nie moze zaktbcaé normalnego funkcjonowania otoczenia.
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Jako zaplecze budowy Wykonawcy kwalifikuje sie takze place magazynowe i postojowe oraz drogi
tymczasowe do zaplecza budowy.

Woda

Zamawiajgcy wskaze punkt poboru wody dla celéw budowlanych i konsumpcyjnych na terenie budowy. ll0S¢,
jakosé i mozliwe cisnienie wody bedzie tematem oddzielnych uzgodnien. Wykonawca w swoim imieniu i na
wiasng odpowiedzialno$¢ wystgpi do Zamawiajgcego oraz podpisze umowe na dostarczanie wody.
Wykonawca na swoj koszt wykona wszelkie tymczasowe przytgcza po uzgodnieniu ich z Zamawiajgcym.
Przytagcza bedg wykonane w sposob wiasciwy oraz bedg utrzymywane w odpowiednim stanie technicznym
przez caly okres ich uzywania. Przytgcza zostang usuniete z zakonnczeniem Robdt, a wszelkie zmiany

przywrocone do stanu pierwotnego.

Zasilanie elektryczne

Zamawiajgcy wskaze punkt przytaczenia energii dla celéow budowlanych. Moc udostepniona bedzie tematem
oddzielnych konsultacji. Wykonawca w swoim imieniu i na wiasng odpowiedzialno$¢ wystagpi do
Zamawiajgcego oraz podpisze umowe przytgczeniowg na dostarczanie energii. Wykonawca na swéj koszt
wykona wszelkie tymczasowe przytgcza po uzgodnieniu ich z Zamawiajgcym.

Wykonawca ma stosowac¢ sie do wszelkich ograniczen obcigzenia narzucanych przez Zamawiajgcego. W
przypadku, kiedy Wykonawca bedzie korzystat z energii elektrycznej, jest on zobowigzany ponies$¢ koszty
podtgczenia do istniejgcych przewoddw gtéwnych, przewoddw instalacji elektrycznej w budynkach, etc. a takze
dostarczy¢ mierniki zuzycia i spetni¢ inne wymagania wynikajgce z umowy przytgczeniowej. Rodzaj materiatu
uzytego jak i przebieg prac wykonanych w zwigzku z instalacjg muszg uzyska¢ pozytywng opinie Inzyniera (
Kierownika kontraktu ). Koszty zuzytej energii elektrycznej ponosi Wykonawca.

Biura

Biuro Wykonawcy

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat, na swoj koszt, takie pomieszczenia biurowe, jakie mogg mu by¢
potrzebne do wtasnego uzytku. Biura bedg znajdowac¢ sie na lub w sgsiedztwie zaplecza budowy, zgodnie z
zatwierdzonym przez Inzyniera ( Kierownika kontraktu ).

Biuro Inzyniera ( Kierownika kontraktu ).

Biuro Inzyniera oraz zasady jego funkcjonowania objete sg odrebnym kontraktem.

1.5.5. TABLICE INFORMACYJNE | PAMIATKOWE

Tablica informacyjna budowy oraz ogtoszenie zawierajace dane dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia

Wykonawca, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. 02.108.953) zobowigzany jest do oznakowania miejsca
budowy poprzez wystawienie tablicy informacyjne;.

1.5.6. WARUNKI BEZPIECZENSTWA PRACY

Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca zabezpieczy w sposdb wystarczajgcy wszystkie obiekty przed dostepem oséb nieupowaznionych.
Oprécz tego Wykonawca dochowa warunku zapewnienia maksymalnej ochrony wszystkich sktadnikow
majatkowych i materiatéw przez caty czas trwania Kontraktu. Wykonawca w ustalonym i wydzielonym miejscu
(zapleczu budowy) na terenie budowy bedzie przechowywat swdj sprzet budowlany, materiaty i wyposazenie.
Zamawiajgcy nie bedzie ponosit zadnej odpowiedzialno$ci za sprzet, materiaty czy urzadzenia.

Z uwagi na wykonywanie robot na obiekcie czynnym eksploatacyjnie Wykonawca przyjmuje do wiadomosci,
ze w zakresie utrzymania porzadku, ochrony zycia i mienia i BHP oraz p.poz w sposéb bezdyskusyjny bedzie
uznawat zwierzchnos¢ stuzb eksploatatora obiektu. Wszelki ruch materiatowy do wewnatrz i na zewnatrz
terenu budowy bedzie odbywat sie na podstawie odpowiednich dokumentéw, okazywanych bez wezwania
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odpowiedzialnym za bezpieczenstwo i dozér mienia stuzbom. Wzory dokumentéw zostang w odpowiednim
czasie przedstawione przez Wykonawce do zatwierdzenia przez Inzyniera ( Kierownika kontraktu ),
ewentualna inna organizacja roboét do uzgodnienia bezposrednio z Zamawiajgcym. Przez caly czas
prowadzenia Robét Wykonawca zorganizuje i bedzie utrzymywat odpowiednie warunki ochrony majgce na celu
zabezpieczenie zycia i zdrowia 0séb wykonujgcych swoje obowigzki w ramach Kontraktu, jak réwniez oséb
postronnych nie majgcych zwigzku z Robotami. Wykonawca zapewni wszystkie Roboty Tymczasowe jak drogi,
przejscia, ktadki nad wykopami, ostony i ogrodzenia, znaki i $wiatta sygnalizacji ruchu oraz wszelkie inne
budowle i urzgdzenia, ktére mogg by¢ konieczne dla wygody i bezpieczehstwa Zamawiajgcego, eksploatatora i
innych oséb. W szczegdlnosci rozmieszczenie tymczasowych przejs¢ nad wykopami podlega zatwierdzeniu
przez Inzyniera ( Kierownika kontraktu ).

Ochrona p.poz.
Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowe.

Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet p.poz. wymagany przez odpowiednie przepisy na Terenie
Budowy, biur, magazyndw oraz na maszynach i pojazdach.

Sktadowanie materiatow tatwopalnych bedzie zgodne z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem os6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

Ochrona i utrzymanie Robdét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone i utrzymanie Robét oraz za wszystkie materiaty i urzadzenia
uzywane do Robét od Daty Rozpoczecia do daty wydania Swiadectwa Przejecia.

Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby Roboty lub elementy Robét byly w zadowalajgcym
stanie.

Oznakowanie robét

Wykonawca jest zobowigzany do ustawienia na terenie rob6t odpowiedniego oznakowania informujgcego o
charakterze prowadzonych prac, widocznego zaréwno w dzien jak i w nocy i spetniajgcego wymagania Prawa
Budowlanego oraz przepiséw BHP. Oznakowania, ich plan i sposdb wykonania wymagajg zatwierdzenia przez
Inzyniera i muszg by¢ ustawione przed rozpoczeciem odpowiednich prac.

1.5.7. WARUNKI ORGANIZACJI RUCHU
Zakres prac koniecznych do wykonania w zakresie organizacji ruchu obejmuje:

- opracowanie oraz uzgodnienie z Zarzadcg terenu, Inzynierem ( Kierownikiem kontraktu ) i
odpowiednimi Projektu Organizacji Ruchu na czas trwania budowy wraz z wprowadzeniem
koniecznych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robdt,

- ustawienie tymczasowego oznakowania i odwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
- przygotowanie terenu,
- wykonanie konstrukcji tymczasowych nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier.

1.5.8. ZABEZPIECZENIE CHODNIKOW | JEZDNI

Wykonawca opracuje i uzgodni z Inzynierem projekt zabezpieczenia chodnikéw i jezdni dla budowy
usytuowanej przy drodze wewnetrznej wymagajgcej odpowiednich zabezpieczen, a takze uzyska odpowiednie
uzgodnienia Inzyniera ( Kierownika kontraktu ). Na terenie budowy Wykonawca przy opracowaniu projektu
zabezpieczenia chodnikéw i jezdni uwzgledni ochrone drég pozarowych.

1.6. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé¢ w kazdym przypadku nastepujgco:
ST - jako ,Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych”.

Teren Budowy - przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang
przez urzgdzenia zaplecza budowy;

Wyréb budowlany - rzecz ruchoma, bez wzgledu na stopien jej przetworzenia, przeznaczona do obrotu,
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wytworzona w celu zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzana do obrotu
jako wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do stosowania we wzajemnym potgczeniu
stanowigcym integralng catos¢ uzytkows .

Ciag technologiczny - zespdt obiektow i instalacji technologicznych, w ktérych prowadzony jest proces
technologiczny.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego
zakonczeniu.

Kanalizacja sanitarna - system rurociggdéw wraz z uzbrojeniem stuzacy do usuwania $ciekéw od
odbiorcy i odprowadzania do oczyszczalni sciekdw,

Kanalizacja grawitacyjna - system rurociggdéw kanalizacji sanitarnej, w ktérym przeptyw sciekéw wynika
Z dziatania sity grawitacji i jest uzyskany dzieki odpowiednim spadkom zabudowanych odcinkéw
kanalizaciji

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami
zgodnie z Prawem Budowlanym.

Przedstawiciel Wykonawcy — osoba upowazniona do wystepowania w jego imieniu w sprawach
realizacji Kontraktu.

Konstrukcje budowlane - obiekty budowlane zwigzane w sposéb trwaty z gruntem, wraz z opisem
technicznym sposobu ich wykonania.

Laboratorium badawcze - zaakceptowane przez Inzyniera, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich
badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz Robét.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacjg Projektowsq i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera ( Kierownika kontraktu ).

Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ - zgodno$¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat toleranciji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju Robot budowlanych.

Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera ( Kierownika
kontraktu ), w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

Pompownia/Przepompownia - urzgdzenie technologiczne ztozone ze zbiornika roboczego i urzgdzen
elektromechanicznych (pomp) stuzgce do nadania Sciekom energii kinetycznej niezbednej do
uzyskania minimalnych warunkéw przeptywu kanalizacji sanitarnej/przesytowe;,

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentaciji Projektowej nie
bedaca strong kontraktu (prawo budowlane).

Przedmiar Robét - wykaz Robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

Program Robo6t — harmonogram rzeczowo-czasowy uwzgledniajgcy przewidywane warunki realizaciji
przy zachowaniu ciggtosci pracy oczyszczalni.

Rekultywacja - Roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Rurociag cisnieniowy - rurocigg, w ktérym przeptyw ptynéw odbywa sie dzieki nadcisnieniu zyskanemu
mechanicznie, np. z zastosowaniem pomp lub podnosnikow,

Sieci i przylacza migdzyobiektowe - instalacje i przytgcza technologiczne i instalacyjne, rurociggi
Sciekow, wody, cieptowniczych fgczgce obiekty, przytgcza sieci obiektu zgodnie z wymaganiami
technicznymi.
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Zagospodarowanie terenu - zakres inwestycji obejmujgcych drogi wewnetrzne, oswietlenie, instalacje
elektryczne, zieleh i obiekty matej architektury na obszarze objetym kontraktem.

1.7. Zaplecze budowy.

Wykonawca w ramach ceny kontraktu zorganizuje zaplecze budowy. Zaplecze budowy bedzie sktadato sie
z pomieszczeh biurowych dla personelu budowy, zespotu nadzoru inwestorskiego, przedstawicieli Inwestora oraz
projektantéw podczas wizyt na budowie. Zaplecze bedzie posiadato odpowiednig do potrzeb liczbe pomieszczen,
biurek (stotdéw), krzeset. Zaplecze budowy bedzie posiadato réwniez dostep do toalety i umywalki. Zaplecze
budowy powinno zapewnia¢ miejsca do postoju pojazdéw w/w personelu.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca na co najmniej 2 tygodnie przed planowanym wbudowaniem przedstawi Inspektorowi nadzoru
szczegotowe informacje dotyczgce, zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne
lub swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru

Wszystkie materiaty, ktorych Wykonawca uzyje do wbudowania winny by¢é | - go gatunku

i muszg odpowiada¢ warunkom okreslonym w ustawie o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r
okreslajgcej zasady wprowadzenia do obrotu wyrobéw budowlanych, ktére powinny posiadacé:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma
europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowg
specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa okreslonymi przez Komisje Europejska, lub

- 0znakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajgce obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng,
badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”.

- oswiadczenie producenta o zgodnos$ci wyrobu z dokumentacjg i przepisami jezeli sg wyrobami
jednostkowymi zaprojektowanymi dla okreslonego obiektu.

Urzgdzenia i wyroby majgce kontakt z wodg przeznaczong do spozycia oprocz w/w oznaczen i oswiadczen
winny posiadac¢ atest PZH.

Gdziekolwiek w Dokumentacji Projektowej lub Specyfikacjach Technicznych przywotano nazwy handlowe,
technologie lub nazwe producenta urzgdzen (np. TELWIN) nalezy traktowa¢ takie wskazanie jako okreslenie
niezbednego minimalnego standardu jakosci i wtasno$ci techniczno — uzytkowych dla zastosowanych
materiatéw, urzadzen i technologii. Wykonawca moze zastosowacé inne rownowazne materiaty, technologie i
urzadzenia gwarantujgcych utrzymanie standardu, wtasno$ci techniczno — uzytkowych dla kazdego wyrobu,
catej instalacji oraz kompatybilno$¢ zastosowanych rozwigzan z dotychczas istniejgcymi po uzgodnieniu z
Zamawiajgcym.

Wszystkie materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach,
aprobatach technicznych. Dostarczane urzadzenia winny spetnia¢ wymagania okreslone w Rozporzgdzeniu
Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 w sprawie minimalnych wymagan dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia systematycznych badan w celu udokumentowania, ze wyroby
uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposéb ciggty spetniajg wymagania okreslone w ST w czasie postepu
Robét.

Wykonawca dla potwierdzenia jako$ci uzytych materiatéw dostarczy Inzynierowi atesty wytwoércy lub
Swiadectwa potwierdzajgce odpowiednig jako$¢ materiatdw, jak rowniez wyniki przeprowadzonych badan w
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trakcie Robot .

Wszelkie obiekty, instalacje i wyposazenie, instrumenty i materialy bedg zdolne do funkcjonowania w sposéb
okreslony w warunkach atmosferycznych i eksploatacyjnych jakie mogg wystepowaé na miejscu budowy.
Wykonawca moze zaktadac, ze warunki te bedg sie miesci¢ w nastepujacych granicach:

Temperatura -30 do +35°C

Wilgotnos¢ 10 do 95 %

Cisnienie atmosferyczne 850 do 1200 mbar

2.2. Zrédta pochodzenia wyrobow (materiatow, i urzadzen)

Kazdorazowo przed skfadaniem zamdwien na ich zakup, Wykonawca bedzie przedstawiat Inzynierowi nazwy
producentow i firm dystrybucyjnych, od ktérych proponuje je pozyskaé oraz odpowiednie swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inzyniera. Wykonawca nie ztozy zamowien w jakiejkolwiek
firmie bez wczesniejszego uzyskania akceptacji Inzyniera, po uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

Uzyskanie akceptacji Inzyniera na zakup danych materiatow z konkretnego zrdédta nie oznacza, ze wszystkie
materiaty z tego zrédta majg takg akceptacje. Wszystkie dostarczone materiaty, urzadzenia i sprzet muszag
spetnia¢ wymagania zawarte w Specyfikacjach Technicznych wykonania i odbioru robét oraz Dokumentacji
Projektowej .

Pozyskiwanie surowcéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleh od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie surowcow z
jakichkolwiek zrodet miejscowych wigczajgc w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych surowcow z
jakiegokolwiek zrédta.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w
hatdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukonczeniu Robot.

Wszystkie odpowiednie surowce pozyskane z wykopdw na terenie budowy bedg wykorzystane do Robét,
odwiezione na odktad, nadmiar zagospodarowany na terenie zadania - odpowiednio do wymagan Kontraktu
lub wskazan Inzyniera.

2.3. Dokumentacja urzadzen

Dla kazdego rodzaju Urzgdzen Wykonawca dostarczy dokumentacje techniczno - ruchowg (DTR) w jezyku
polskim. Podreczniki wykonane w wersji graficznej i elektronicznej beda obejmowac:

Schematy procesu i instalaciji.

Liste czesci sktadowych Urzgdzenia.

Rysunki ztozeniowe.

Opis wszystkich komponentdéw/jednostek Urzgdzen/systeméw i ich czesci.
Zatozenia projektowe dla komponentéw/jednostek Urzadzen/systeméw.
Schematy elektryczne potgczenh.

Certyfikaty (certyfikaty materiatéw, certyfikaty préb etc.).

Obliczenia (wytrzymatos$¢, osiagi etc.).

Wymagan dotyczacych instalacji, a w tym rysunki wyposazenia z wymiarami, Srednicami i lokalizacjg
potgczen z innymi elementarni oraz z ciezarem urzadzenia.

Zalecenia dotyczace:
- sposobu magazynowania,
- witasciwego montazu,
- przeprowadzenia rozruchu,

Strona 10 z 51



- prowadzenia prawidlowej eksploatacji,
- wilasciwego dziatania, obstugi i utrzymania w ruchu urzadzen i instalacji,
- przeprowadzania konserwaciji, remontow i napraw.

Wszelkie warunki wywotujgce alarm lub stanowigce awarie powinny zosta¢ podane z przedstawieniem
wiasciwej w danej sytuacji reakciji personelu. Inzynier nie wyda Swiadectwa Przejecia do czasu, gdy
Szczegodtowe Instrukcje Obstugi obiektéw wraz z zatgcznikami nie znajdg sie w jego posiadaniu.

Nalezy stosowac urzadzenia, do ktérych czesci zamienne sg fatwo dostepne lub, ktérych sie¢ serwisowa jest
w stanie spetni¢ wymagania szybkiej i sprawnej naprawy.

Razem z Dokumentacjg Techniczno-Ruchowg Wykonawca przedtozy Inzynierowi nastepujgce dokumenty:
- Gwarancje zgodnie z warunkami Kontraktu.
- Wyniki testow pracy urzagdzen w warunkach poréwnywalnych z nominalnymi warunkami pracy.
- Swiadectwa legalizacji urzadzen.
- Programy komputerowe (licencje).
2.4. Kwalifikacja wlasciwosci wyrobow (materiatéw i urzadzen)

Inzynier w uzgodnieniu z Zamawiajgcym dokona sprawdzenia i oceny urzgdzen i materiatéw dostarczanych na
Teren Budowy przez Wykonawce pod wzgledem zgodnosci ze Specyfikacjami technicznymi wykonania i
odbioru robot budowlanych oraz Dokumentacjg Projektowa.

Zadne materialy i urzadzenia przeznaczone do wbudowania nie zostang dostarczone przed ich
akceptacjg przez Inzyniera. Inzynier moze poleci¢ przeprowadzenie testow na wyrobach przed ich
dostarczeniem na Teren Budowy oraz moze on poleci¢ przeprowadzenie dalszych testéw o ile uzna to
za wtasciwe juz po ich dostawie.

Wszystkie materiaty i urzgdzenia zastosowane do wykonywania robé6t bedg nowe i nieuzywane, chyba, ze sg
wyraznie dozwolone w Kontrakcie.

Wyroby muszg by¢ w gatunkach na biezgco produkowanych i odpowiada¢ hormom i przepisom wymienionym
w Specyfikacji oraz ich najnowszym wersjom tu nie wymienionym.

Wyroby, ktérych to dotyczy muszg posiada¢ wymagane dla nich dokumenty dopuszczenia do obrotu na rynku
polskim.

Na zyczenie Inzyniera takie swiadectwa winny by¢ niezwtocznie przez Wykonawce przedstawione do wglgdu.

Wykonawca przedstawi na zyczenie Inzyniera probki do jego akceptacji, a przed przedstawieniem
prébek Wykonawca upewni sie, ze sg one faktycznie reprezentatywne pod wzgledem jakosci dla
materiatu, z ktérego takie probki zostajg pobrane, a wszelkie materiaty i inne rzeczy wykorzystane
podczas prac bedg rowne pod wzgledem jakosci zatwierdzonym prébkom. Jezeli w niezawistej opinii
Inzyniera jakikolwiek materiat wymaga przedstawienia probek lub przeprowadzenia badan, takie prébki
zostang dostarczone, a badania wykonane na koszt Wykonawcy.

2.5. Zmiany w wykazach materialowych podczas realizacji kontraktu

Wykonawca moze w trakcie realizacji rob6t dokona¢ zmiany dostawcy materiatow i urzgdzen w stosunku do
listy dotgczonej do Oferty. Powinien on powiadomi¢ Inzyniera o sugerowanych zmianach i przedstawi¢ do
zatwierdzenia udokumentowane dowody, Zze produkt alternatywny jest ekwiwalentny w stosunku do
zaproponowanego w liscie pod wzgledem materiatu, bezpieczenstwa, niezawodnosci, przeznaczenia,
kompatybilnosci z pozostatymi elementami, dostepnosci akcesoriéw i parametréw eksploatacyjnych. Inzynier w
uzgodnieniu z Zamawiajgcym ustosunkuje sie do zaproponowanej zmiany.

W przypadku uzyskania zgody Inzyniera na zmiane, Wykonawca pokryje dodatkowe koszty takich zmian.

2.6. Terminy dostaw

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ bez zbednej zwtoki i w odpowiednim czasie na Teren Budowy,
catkowicie na wtasny koszt bez zadnych dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego, wszelkie materiaty i

urzadzenia zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng i Rysunkami koniecznymi do wykonania dostaw, robét
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budowlano-montazowych, rozruchu, uruchomienia, proéb technologicznych, prébnej eksploataciji i bezpiecznej
eksploatacji obiektu.

Wykonawca zadba o to, aby dostawa materiatéw i urzgdzeh byta zharmonizowana z postepem robot i
zamowiona z wyprzedzeniem gwarantujgcym terminowe zakonczenie Robot. Dostawcy, materiatdw i urzadzen
beda odpowiedzialni przed Wykonawcg, a ich dostawy majg spetnia¢ wszystkie wtasciwe wytyczne.

2.7. Materialy niejednakowe

Nalezy unika¢ stykania sie ze sobg powierzchni dwdch niejednakowych materiatéw, a wszedzie tam, gdzie jest
to niemozliwe, materiaty te muszg by¢ tak dobrane, aby réznica ich naturalnych potencjatéw nie przekraczata
250 miliwoltow. Nalezy zastosowaé powlekanie galwaniczne lub inng technike zabezpieczenia stykajgcych sie
ze sobg powierzchni w celu zmniejszenia réznicy potencjatéw do dopuszczalnego poziomu.

2.8. Wady materiatow

Jezeli podczas realizacji Kontraktu Wykonawca dopusci do dostarczenia na plac budowy materiatéw, ktore w
opinii Inzyniera sg nieodpowiedniej jakosci, to Inzynier zazgda od Wykonawcy uzyskania materiatéw z innego,
zatwierdzonego zrédta. Wykonawca bedzie zobowigzany do pokrycia wszystkich dodatkowych kosztéw
zwigzanych z dostarczeniem takich materiatow.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy.

Kazdy rodzaj Robdt, w ktdérym znajdg sie materiaty nie zaakceptowane, Wykonawca wykonuje na wtasne
ryzyko, bez prawa do zadania zaptaty. Jezeli tak zdecyduje Inzynier Roboty takie mogg by¢ zatrzymane,
przedmiot Robot rozebrany i usuniety z Terenu Budowy w ramach Ceny Kontraktowe;j.

2.9. Wymagania dotyczace transportu i skladowania
2.9.1 LISTY PRZEWOZOWE

Wszystkie elementy dostaw (j. np. urzadzenia, instalacje, armatura) bedg transportowane w warunkach
zabezpieczajgcych ich uszkodzenie.

Kazda skrzynia lub pakunek stanowigce dostawe bedg zawierac list zatadunkowy w wodoodpornej kopercie.
Wszelkie elementy dostaw bedg wyraznie oznakowane dla celdw identyfikacji wedtug listy zatadunkowe;.

2.9.2 OZNACZENIA OPAKOWAN

Wszelkie skrzynie, pakunki itd. bedg wyraznie oznakowane wodoodpornym materiatem z podaniem wagi,
miejsc zatozenia zawiesi lub podparcia. Oznaczenia bedg takze zawiera¢ nieusuwalny znak identyfikacyjny
wigzacy je listg zatadunkowg. Skrzynie bedg oznaczone nazwg Wykonawcy oraz nazwg i danymi placu
budowy. Informacja ta bedzie podana czytelnymi literami a wszystkie oznaczenia wykonane zostang
[czerwong lub czarng] farbg. Przestrzenne elementy stalowe, rury, zawory, nie pakowane w skrzynki elementy
armatury oraz czesci metalowe zostang oznakowane w podobny sposoéb. Jezeli bedzie to niemozliwe to
informacja spedycyjna winna zosta¢ wykonana na metalowej etykiecie przymocowanej drutem.

2.9.3 SKLADOWANIE | MAGAZYNOWANIE

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do Robdt,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc¢ i wiasciwosci do Robét i byty dostepne
do kontroli przez Inzyniera. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w
miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robdt powinien odpowiadaé pod wzgledem
typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, Programie Zapewnienia Jakosci (PZJ) lub projekcie organizac;ji
Robot, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac
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przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach
Inzyniera w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczgcymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg
mozliwo$é wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptac;ji
Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i
narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Kontraktu, zostanie przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do Robdot.

Inzynier ma prawo do wstrzymania lub wycofania zgody na uzycie Sprzetu, ktéry w jego opinii moze stanowié
niebezpieczenstwo lub niedogodno$¢ dla osdb postronnych, przejezdzajgcych pojazdéw albo znajdujgcych sie
w sgsiedztwie drog, zaktadéw ustugowych i konstrukgji. Inzynier moze réwniez zarzadzi¢ wymiane lub
modyfikacje Sprzetu wywierajgcego negatywny wptyw na otoczenie poprzez wytwarzanie hatasu, dymu lub
wycieki oleju.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych Robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Wszelkie uzyte srodki
transportu winny spetnia¢ wymagania okreslone w Ustawie z dnia 6. wrzesnia 2001 r. o transporcie drogowym(
Dz.U nr 204 poz. 2088 z roku 2004 —t.j. z pozn. zm.) oraz ustawy z dnia 20 czerwca 1997 prawo o ruchu
drogowym (t.j.- Dz.U nr 108 poz. 908 z roku 2005 z pozn. zm.)

Wykonawca stosowac¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu,
materiatow i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz w celu
przewozu nietypowych wagowo i gabarytowo fadunkéw i w sposdb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inzyniera

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom Kontraktu na polecenie Inzyniera bedg usuniete z Placu
Budowy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy.

Wykonawca na wiasny koszt wykona prace zwigzane z odtworzeniem drogi dojazdowej, a w przypadku
zniszczenia drogi odtworzenie uzgodni z administratorem drogi i wszelkie prace z tym zwigzane wykona na
wiasny koszt.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonywania Robo6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Kontraktem oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych Robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg, wymaganiami ST, PZJ,
projektu organizacji Robot oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi
na pismie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robét
zostang, jesli wymagac¢ tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.
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Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw Robot bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robét, rozrzuty
wystepujgce przy produkgji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

- projekt czasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia rob6t w czasie budowy wraz z uzgodnienimi w
odpowiednich instytucjach,

5.2. Polecenia Inzyniera

Polecenie Inzyniera rozumiane jest jako wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera,
dotyczace sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Polecenia Inzyniera bedg wykonywane w czasie okreslonym w poleceniu Wykonania Robdét. Jezeli warunek
ten nie zostanie spetniony, roboty moga zosta¢ przez Inzyniera zawieszone. Wszelkie dodatkowe koszty
wynikajgce z zawieszenia robot bedg obcigzaty Wykonawce.

5.3. Program roboét

Wykonawca w terminie okreslonym w warunkach Kontraktu przedstawi Inzynierowi do akceptacji
Program Robot.

54 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej,
samorzadowej i Eksploatatora, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzenh lub metod i w sposéb ciggty bedzie
informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajagc kopie zezwoleh i inne odnosne dokumenty.

5.5. Utrzymywanie w dziataniu Sieci

Wykonawca bedzie wspotpracowat z personelem Zarzadcy terenu za posrednictwem Inzyniera, aby zapewnic
ciggte funkcjonowanie obiektu bez istotnego pogorszenia jakosci jego dziatania i funkcjonalnosci. Wykonawca
zapewni takze przez caty czas bezpieczny dostep do wszystkich czesci obiektu personelowi obstugi.

Tam gdzie potrzebne jest podtgczenie sie do istniejgcych instalaciji i sieci terenu Wykonawca uzgodni, z 14 -
dniowym wyprzedzeniem, swoj program i metody pracy z personelem eksploatacyjnym, za posrednictwem
Inzyniera.

Rozbidrka lub usuwanie istniejgcych sieci i instalacji bedgcych w eksploatacji nie jest dopuszczalne do czasu
zastgpienia lub wprowadzenia tymczasowej alternatywnej jednostki, rurociggu lub instalacji do pomy$inej
eksploatacji.

Zadne roboty tymczasowe ani trwate, ktére bedg miaty wptywu na normalny tryb eksploatacji istniejgcych
urzadzen, nie bedg rozpoczynane przed wczesniejszym uzgodnieniem i uzyskaniem akceptacji od
Inzyniera.

Wymagana jest ciggta eksploatacja obiektu, gdyby Wykonawca uszkodzit jakgkolwiek cze$¢ zaktadu, co
zagrazatoby realizacji tego wymogu, niezwtocznie usunie on takie uszkodzenia na witasny koszt. Jezeli

Wykonawca nie usunie wszelkich uszkodzen w ciggu 24 godzin, Zamawiajgcy spowoduje wykonanie takich
napraw obcigzajgc ich kosztami Wykonawce.

Roboty lub ich czesci przekazane Zamawiajgcemu do czasowego uzytkowania w celu umozliwienia
prowadzenia dalszych Robdt pozostajg w gestii Wykonawcy do czasu ich przejecia.

Strona 14 z 51



5.6. Personel
5.6.1. KWALIFIKACJE | ZASWIADCZENIA

Przy wyborze robotnikéw Wykonawca wezmie, pod uwage ich poziom wyszkolenia; i jesli to bedzie mozliwe,
zostang oni zatrudnieni na caty okres trwania Kontraktu.

Roboty o charakterze branzowym np. instalacyjne, elektryczne mogg wykonywac tylko robotnicy legitymujgcy
sie wyszkoleniem z tego zakresu.

Pracownicy podstawowego i Sredniego szczebla winni by¢ zatrudnieni w oparciu o wymagania Polskiego
Prawa, szczegdlnie w zakresie wykonywania prac specjalnych.

5.7. Porzadkowanie terenu

Po zakonczeniu Robdét lub jakiejkolwiek ich czesci, grunt, ogrodzenia i jakiekolwiek budowle, w ktérych
spowodowano zmiany, muszg zostac¢ przywrécone do stanu wczesniejszego. Cata nadwyzka ziemi
wynikajgca z robot ziemnych, $mieci, narzedzia, osprzet, instalacje i materiaty muszg zosta¢ usuniete
natychmiast z kazdej czesci Robét niezwtocznie po jej ukonczeniu. Kazda ukonczona czesé Robdt musi zostaé
pozostawiona w stanie uporzadkowanym.

Po zakonczeniu robo6t budowlanych wszelkie pozostate i nie zuzyte materiaty budowlane zostang catkowicie
usuniete w sposob nie powodujgcy jakichkolwiek uszkodzeh wtérnych wykonanych Robét. Wykonane obiekty
zostang pozostawione w stanie uporzgdkowanym i sprzatnietym a wszystkie powierzchnie oczyszczone zostang
we wlasciwy sposob, z wykonaniem polerowania okien i powierzchni wytozonych glazurg. Jezeli Wykonawca bedzie
stosowat technologie mogace pozostawi¢ uszkodzenia wtdrne to jest zobowigzany podjgc¢ takie kroki, ktére temu
zapobiegna. Uczyni to we wtasciwym czasie i we wiasciwy sposob.

Wykonawca tak zorganizuje ostateczne prace porzadkowe i przywracajgce do stanu pierwotnego (w tym
dokona obsiania trawg), aby zakonczy¢ je w ciggu. 14 dni od otrzymania Swiadectwa Przejecia Robét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu
zapewnienia jakosci (PZJ) w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robo6t, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Roboét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST
oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

W przypadku gdy Wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 to jest zobowigzany do opracowania Programu
Zapewnienia Jako$ci zgodnie z wymaganiami certyfikatu.

Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:
= czes¢ ogolng opisujaca:
- organizacje wykonania Robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robét,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt,
- warunki bezpieczenstwa zespotdéw higieny pracy,
- wykaz zespotoéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$c¢ i terminowos¢ wykonania poszczegolnych elementow
Robdt,

- system (sposob i procedure) proponowanej, kontroli sterowania jakoscig wykonywanych Robét,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium witasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterujgcych a takze wycigganych wnioskdéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi;

= czes¢ szczegbiowg opisujgcy dla kazdego asortymentu Robot:
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- wykaz maszyn i urzgdzenh stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo- kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzgdzehn do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposdb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu

- sposab i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja
i sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegolnych elementéw Robdt,

- sposéb postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.
6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong
jakos¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatdw oraz Robot.

Wykonawca jest zobowigzany uzyskac zatwierdzenie laboratorium wraz z personelem u Inspektora Nadzoru.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadzac
pomiary i badania materiatow oraz Robét z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu
badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam
okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z
Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inzynierowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajgcych procedury badah.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekc;ji.

Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptynagé ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast
wstrzyma uzycie do Robét badanych materiatéw dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w
pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatéw.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobiehstwem
wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg
watpliwos¢ co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone
z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedg, dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badarn wykonywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badaniai pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.
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Badania laboratoryjne muszg obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatéw podanych w
niniejszych ST, a okreslony w PZJ zakres i czestotliwos¢ ich wykonywania musi pozwoli¢ na uzyskanie
wiarygodnych i reprezentatywnych wynikow dla catosci wbudowanych lub zgromadzonych materiatéw. Wyniki
badan Wykonawca przekazuje Inzynierowi w trybie okreslonym w PZJ.

Przed przystgpieniem do pomiardéw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badanh jak najszybciej, nie pozniej
jednak niz w terminie okreslonym w program zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek
i badania materiatéw u zrodfa ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniac
zgodnos¢ materiatéw i Robo6t z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inzynier moze pobieraé prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub
Zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wytgcznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i Robét z Dokumentacjg Projektowg i ST.
W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.7. Atesty jakosci materiatow i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany do posiadania i przechowywania dokumentéw, wprowadzajgcych do obrotu
kazdg partie wyrobu, dostarczong na Teren Budowy, okreslajacych w sposéb jednoznaczny jego cechy.
Produkty przemystowe bedg posiadac atesty wydane przez Producenta poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie tych dokumentéw i wyniki badan bedg dostarczone przez Wykonawce
Inzynierowi.

Przed wykonaniem badan jakosci materiatdw przez Wykonawce, Inzynier moze dopusci¢ do uzycia materiaty
posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodnos¢ z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatow, dla ktérych atesty sg wymagane przez ST, kazda dostarczona partia bedzie
posiadac atest okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe bedg posiadac atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Materiaty posiadajgce atesty a urzgdzenia - wazne legalizacje mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli
zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wtasciwosci z ST to takie materiaty i/lub urzgdzenia zostang odrzucone.

6.8. Préby, Préby Koncowe i Proba Eksploatacyjna

Wykonanie préb oraz przedstawienie Inzynierowi przez Wykonawce wynikéw préb jest elementem
koniecznym Przejecia Rob6t prowadzonego wedtug procedury opisanej w punkcie 8 ST.

(1) Proby Koncowe

W ocenie wynikéw Préb Koncowych Inzynier bedzie brat pod uwage tolerancje na wptyw wszelkiego
uzytkowania Robét przez Zamawiajgcego na wyniki i inne cechy charakterystyczne Robot.
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(2) Préba Eksploatacyjna

Préba Eksploatacyjna poprzedzona Rozruchem obiektu rozliczana jest w cenie Kontraktowej.

Od daty wystawienia Swiadectwa Przejecia Robét odpowiedzialno$é za utrzymanie wymaganych prawem
efektow funkcjonalnosci obiektu przechodzi na Zamawiajgcego.

6.9. Dokumenty budowy
Oswiadczenia.
=  Oswiadczenie o przejeciu

Kierownik Budowy przygotuje, podpisze i ztozy do Dokumentacji Budowy oswiadczenie o podjeciu
obowigzkéw Kierownika Budowy.

= (Os$wiadczenie o zakonczeniu

Po zrealizowaniu Robét Kierownik Budowy ztozy oswiadczenie o zakohczeniu zadania oraz o uporzgdkowaniu
terenu i usunieciu wszelkich odpadéw i nieczystosci w formie, jaka jest wymagana przy zgtoszeniu
zrealizowanego obiektu do uzytkowania.

Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od dnia przekazania wykonawcy terenu budowy do dnia wystawienia Swiadectwa Przejecia i.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na
kierowniku budowy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, w porzadku
chronologicznym.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegodlnosci:
- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
- date przekazania przez Inzyniera Rysunkow,
- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i Robdt,
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robdt,

- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robdt,

- przebieg Robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,
- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdét,

- uwagii polecenia Inzyniera,

- daty zarzgdzenia wstrzymania Robo6t przez Inzyniera, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw Robét zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych i koncowych
odbioréw Robot,

- inne istotne informacje o przebiegu Robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone Inzynierowi do
ustosunkowania sie.

Instrukcje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.
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Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak
strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robot.

Dziennik Roboét

Dziennik Robot jest dokumentem, w ktérym wpisuje sie szczegoély zaangazowania Wykonawcy w roboty,
warunki pogodowe, dane wykonywanych badan, dostawy materiatéw, opis nieprzewidzianych okoliczno$ci
oraz informacje o przebiegu Robdét.

Do Dziennika Robét nalezy wpisywaé w szczegélnosci:
- godziny, ilos¢ i rodzaj robotnikéw zatrudnionych na placu budowy,
- sprzet uzywany i sprzet niesprawny technicznie,
- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robot
- opis warunkéw geotechnicznych z ich opisem na Rysunkach,

- dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badanh z
podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegdinych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne szczegobtowe informacje o przebiegu Robot.

- szczego6towe wykazy wszelkich ilosciowych i jakosciowych czesci robét w tym dostarczonych i
uzytych dostaw.

Wszystkie zapisy bedg czytelne i dokonywane codziennie, w porzgdku chronologicznym.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, dokumenty swiadczgce o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te
stanowig zatgcznik do przejecia Robdt.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych, nastepujace dokumenty:
- Decyzje o pozwoleniu na budowe,
- protokoty przekazania Terenu Budowy,
- protokoty przejecia Robdt,
- protokoty z narad i ustalen,
- korespondencje na budowie,
- dokumentacja fotograficzna,

- operaty geodezyjne.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie, ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru Robét
Obmiar Roboét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacijg Projektowa i

ST, w jednostkach ustalonych w Specyfikacjach technicznych.
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Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych Robot
i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiegi Obmiaru.

Obmiar Robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

Zasady okreslania ilosci Robot .

Pomiary dokonywane bedg z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku, a wyniki obmiaréw winny zostac
zaokraglone do dwéch miejsc po przecinku.

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone wzdtuz linii osiowe;.

Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Robét nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg
wyliczone w m? jako dlugos$¢ pomnozona przez sredni przekro;.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny, a pomiary i wyniki obmiaru bedg wpisane do ksiegi obmiaru.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie
oddzielnego zatgcznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét bedg zaakceptowane przez
Inzyniera. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania Robat.

Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub korncowym odbiorem Robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robat.

Obmiar Robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

8. PRZEJECIE ROBOT

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo uczestnictwa we wszystkich procedurach odbiorowych.

Jakikolwiek odbidér nie moze by¢ traktowany jako wyraz akceptaciji, zatwierdzenia, zgody lub zadowolenia
Inzyniera i nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku utrzymania i zabezpieczenia wykonanych Robét i obiektéw do
czasu przejecia przez Zamawiajgcego.

Gotowos¢ Robdét lub ich czesci do odbioru Wykonawca zgtasza wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera.

8.1. Procedury odbiorowe

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji, Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy:

- odbiorowi Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
- odbiorowi czesciowemu - Przejecie czesci Robdt,
- odbiorowi koncowy - Przejecie Robdt,

- odbiorowi pogwarancyjnemu - Wykonanie.
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8.2. Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu Robat.

Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca na pismie, a w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
Inzynier winien przystgpi¢ do badania i pomiaru robét w celu ich odbioru.

Odbioru Inzynier dokonuje w oparciu o wyniki wszelkich badan i pomiaréw bedgcych w zgodzie z
Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi wykonania i odbioru roboét.

Wykonawca robét nie moze kontynuowacé robét bez odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu przez
Inzyniera..

8.3. Odbidr czesciowy - Przejecie czesci Robot

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robot. Odbioru czesciowego Robot
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. Inzynier moze wystawié Swiadectwo Przejecia
czesci Robot zgodnie z klauzulg 10.2 Warunkéw Ogolnych Kontraktu.

8.4. Odbior Koncowy - Przejecie Robot
Odbidr robét nalezy wykonywac z uwzglednieniem nizej podanych uwarunkowan:
- Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci.
- Calkowite zakonczenie Robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzone przez

Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inzyniera.

- Odbiér koncowy Roboét nastgpi w terminie ustalonym w Kontrakcie, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inzyniera zakohczenia Robot i przekazania koniecznych dokumentéw,

- Inzynier wystawi Swiadectwo Przejecia Robét stwierdzajgce zakohczenie robét po zweryfikowaniu
dokumentdw i dokonaniu odbioru koricowego przez Komisje wyznaczong przez Zamawiajgcego.
Przedstawiciele Inzyniera i Wykonawcy wezma rowniez udziat w przekazaniu.

- Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikow badan i pomiaréw, Prob Koncowych, Préby Eksploatacyjnej, ocenie zgodnosci wykonania
Robét z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami.

- W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robét uzupetniajgcych
Komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru koncowego.

Do odbioru konhcowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce dokumenty:
- Dokumentacje powykonawcza,

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru Robét (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne),,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru(oryginaty),

- protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajgcych,
- protokoty odbioréw czesciowych,

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wiascicielom
urzadzen,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne ze Specyfikacjami i PZJ,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),,
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- protokoty z narad i ustalen,

- protokoty przekazania terenu,

- wszystkie inne urzedowe pozwolenia zwigzane z realizacjg Robét,

- instrukcje eksploatacji i konserwacji urzgdzen (DTR),

- instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji, jezeli istnieje taka potrzeba,
- oswiadczenie kierownika budowy o:

zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na
budowe oraz przepisami,

- doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie korzystania - ulicy,
sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

- wilasciwym zagospodarowaniu terendw przyleglych, jezeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest
uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania,

- sprawozdanie techniczne,
- powykonawczg dokumentacje geodezyjng obiektu/o6w i sieci uzbrojenia terenu,

- zatwierdzong kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawcze;.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:
o zakres i lokalizacje wykonywanych Robdt,
o wykaz wprowadzonych zmian,
o uwagi dotyczgce warunkéw realizacji Robot,

date rozpoczecia i zakonczenia Robdét.

o

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
Przejecia, Komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego - Przejecia
Robét. Wszystkie zarzadzone przez Komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione

wg wymagan ustalonych przez Inzyniera. Termin wykonania Robét poprawkowych i Rob6t uzupetniajgcych
wyznaczy Komisja, ktéra w wyznaczonym czasie sprawdzi ich wykonanie.

8.5. Przeglady w okresie zgtaszania wad

Coroczne przeglady w okresie zgtaszania wad polegajg na ocenie wykonanych robét zwigzanych z
usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub ewentualnych wad zaistniatych w okresie
zgtaszania wad. Terminy przeglgdéw poda Zamawiajgcy do protokotu odbioru koncowego.

8.6. Odbior pogwarancyjny — Swiadectwo wykonania

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie usuwania wad.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu/6w z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4. ,0dbiér koncowy Robét”.

Inzynier wystawi Swiadectwo Wykonania stwierdzajgce zakonczenie Kontraktu po uptywie Okresu Zgtaszania
Wad oraz po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego przez Komisje wyznaczong przez Zamawiajgcego.
Przedstawiciele Inzyniera i Wykonawcy wezma rowniez udziat w pracach Komisiji.

Do odbioru pogwarancyjnego Wykonawca przygotuje nastepujgce dokumenty:
- kontrakt,
- protokoty odbioru ostatecznego obiektéw i Robdt,

- dokumenty potwierdzajgce usuniecie wad zgtoszonych w trakcie odbioru koncowego kazdego z
obiektow (jezeli byly zgtoszone ),
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- dokumenty dotyczace wad zgtoszonych w ,okresie zgtaszania wad” oraz potwierdzenia usuniecia
tych wad,

- innych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia czynnosci odbioru.
Z odbioru komisja sporzadzi protokoét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodna z zapisami w kontrakcie.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Wymagania.

Dokumenty Kontraktu w roznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), Prawo Budowlane, przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowaé jako integralng czesc i nalezy je czytac tgcznie z dokumentacijg
projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sie, ze Wykonawca jest
w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich
Norm (datowane nie pozniej niz 28 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Z uwagi na
to, ze Ustawa o normalizacji dopuszcza stosowanie polskich norm na zasadzie dobrowolnosci, dopuszcza sie
stosowanie europejskich norm zharmonizowanych, innych powszechnie stosowanych norm panstw
cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego, europejskich aprobat technicznych, norm
miedzynarodowych uprzednio uzgodnionych z Inzynierem.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania réwniez innych przepiséw i norm krajowych, ktére
obowigzujg w zwigzku z wykonywaniem prac objetych Kontraktem i stosowania ich postanowieh na rowni ze
wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.

10.2. Wykaz wazniejszych przepisow
1. Ustawa prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r (t.j. Dz. U. z 2006 Nr 156, poz. 1118) ze zmianami

2. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 147
poz. 1229.

3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 z dnia 30 kwietnia 2004 r.
poz. 881).

4. Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac sieci gazowe Dz.U. Nr 97 poz. 1055.

5. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planem bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia Dz.U z 2003 r. Nr
120 poz. 1126.

6. Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 16 lipca 2002r. w sprawie rodzajow urzgdzen technicznych
podlegajgcych dozorowi technicznemu Dz. U. z 2002r. Nr 120 poz. 1021.

7. Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Spraw Socjalnych z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogélnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy z pozniejszymi zmianami Dz.U. Nr 129 poz. 844.

8. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zamawiajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz.
2042).

9. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

10. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2001.09.20 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i
drogowych (Dz. U. Nr 118 poz.1263.)

11. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. Nr 169, poz.1650)
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12.

13.

14.
15.
16.

17.
18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dn. 24.07.2006 (Dz.U. nr 137, poz. 984) w sprawie
warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekdéw do wod i ziemi.

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204,
poz. 2086).

Ustawa Prawo geologiczne i gornicze z dnia 1994.02.04 (t.j. Dz.U.05.228.1947) - ze zmianami
Ustawa Prawo ochrony srodowiska z dnia 2001.04.27 (Dz. U. Nr 62 poz. 627) — ze zmianami.

Ustawa Utrzymanie czystosci i porzgdku w gminach z dnia 1996.09.13 (t.j. Dz. U. 2005 Nr 236
poz. 2008) - ze zmianami.

Ustawa o Odpadach z dnia 2001.04.27 (Dz. U. Nr 62 poz.628) - ze zmianami

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 2001.09.27 w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. Nr 112
p0z.1206).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 2004.05.13 w sprawie warunkéw, w ktérych uznaje sie,
ze odpady nie sg niebezpieczne. (Dz. U. Nr 128 poz.1347).

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej z dnia 1995.02.21 w sprawie rodzaju i zakresu
opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w
budownictwie (Dz. U. Nr 25 poz.133.)

Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 1989.05.17 (tekst jednolity Dz.U.05.240.2027 )

Rozporzagdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 1999.03.24 w sprawie
standardéw technicznych dotyczgcych geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o
terenie (Dz. U. Nr 30 poz.297).

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan
dla maszyn i elementéw bezpieczenstwa (Dz. U. Nr 259, poz. 2170)

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa dnia 1 X 1993 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontowych i konserwaciji sieci kanalizacyjnych.
(Dz.U.93.96.437)
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-01
ROBOTY ZIEMNE

Spis tresci
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WSTEP

MATERIALY | SKEADOWANIE
SPRZET

TRANSPORT

WYKONANIE ROBOT
KONTROLA JAKOSCI ROBOT
OBMIAR ROBOT

ODBIOR ROBOT

PODSTAWA PLATNOSCI
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DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST - 01) sg wymagania wykonania i odbioru robot
ziemnych, ktére zostang wykonane w ramach kontraktu pn. "Przebudowa sieci wodociggowej oraz budowa
kanatu technologicznego wraz z odtworzeniem drogi na ulicy Wyszynskiego w Radzyniu Podlaskim na

odcinku od skrzyzowania z ulicami Warszawska i Konstytuciji 3-go maja do drogi krajowej nr 63.”
1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST - 01) jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Robét wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajace i majgce na celu wykonanie wszystkich rob6t ziemnych przewidzianych do wykonania w
niniejszym kontrakcie.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmujg wymagania szczegoétowe dla roboét ziemnych ujetych w pkt.1.3.
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1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg prowadzenia robot w zakresie robét ziemnych i obejmujg Roboty
wykonywane na obiektach i robotach ujetych w dokumentaciji projektowej dla kontraktu pn.

Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie Robét okreslonych kontraktem wskazanym w pkt. 1.1.

ktorej zestawienie projektow zamieszczono w ST - 00 ,Wymagania Ogdélne” i obejmujg:

Roboty przygotowawcze (tyczenie obiektow, usuniecie humusu, wykonanie drég tymczasowych,
wykopy obiektowe, liniowe dla instalaciji i sieci,

warstwy filtracyjne, podsypki, nasypy.

nasypy konstrukcyjne,

zasypki, zasypywanie wykopéw i dotéw,

zabezpieczenie wykopow i istniejgcych instalacji podziemnych, odwodnienie wykopow

1.4. Okres$lenia podstawowe

Wykopy - doty szeroko- i wasko przestrzenne dla fundamentow, lub liniowe dla urzgdzen instalac;ji
podziemnych.

Przekopy - wykopy podtuzne otwarte toréw komunikacyjnych, sptawnych i melioracyjnych.

Ukopy - miejsca poboru ziemi z ktérych wydobyta ziemia zostaje uzyta do budowy nasypow lub
wykonania zasypow, zas sam ukop pozostaje bezuzyteczny.

Wykopy jamiste - oddzielne wykopy ze skarpami, gtebsze od 1,0 m, o powierzchni dna do 2,25 m?
przy wykonaniu recznym i 9,00m?2 przy wykonywaniu wykopu sposobem mechanicznym.

Nasypy - uzytkowe budowle ziemne wznoszone od poziomu terenu wzwyz w ktérych grunt jest
celowo zageszczony.

Odktad - grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu ztozony w okre$lonym miejscu bez przeznaczenia
uzytkowego lub z przeznaczeniem do pézniejszego zasypania wykopu.

Plantowanie terenu-wyréwnanie terenu do zadanych projektem rzednych, przez Sciecie wypuktoSci i
zasypanie wgtebien o wysokosci do 30 cm i przy przemieszczaniu mas ziemnych do 50 m .

Obrobienie z grubsza (z dokfadnoscig do £10 cm) lub na czysto (z doktadno$cig do + 5 cm)
powierzchni - reczne obrobienie powierzchni skarp, korony, lub dna wykopu

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos$¢ charakteryzujgca zageszczenie gruntu, okreslona wg
wzoru:

Is = Pd / Pds.

gdzie: P4 -gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m3),

Pds. -maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalne;j,
okreslona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania
prébek gruntu., stuzgca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, badania zgodnie z
BN- 77/8931-12.

Wskaznik rézno ziarnistosci -wielko$¢ charakteryzujgca zageszczalnosé gruntéw niespoistych
okreslona wg wzoru:

U=d eo/d 10

gdzie: d e0 - Srednica oczka sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu (mm),

d 10 - Srednica oczka sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu (mm).

Pozostate okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne zobowigzujgcymi odpowiednimi normami i
ST - 00 "Wymagania ogdlne".
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1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robét
Ogoine wymagania dotyczace robot podano w ST - 00 ,Wymagania ogdine".

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodnos$é z Kontraktem, wymaganiami ST
i poleceniami Inzyniera. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptac;i
Inzyniera. Wykonawca przed rozpoczeciem robdt wykona obliczenia Scianek szczelnych dla odwodnienia
wykopow dla przyjetej technologii wykonania robét.

2. MATERIALY | SKEADOWANIE

2.1. Grunty do wykonanie warstwy filtracyjnej

Do wykonania podktadu nalezy stosowac pospotki zwirowo — piaskowe.
uziarnienie do 50mm,
taczna zawartos$¢ frakcji kamiennej i zwirowej do 50%,
zawartosc frakcji pytowej do 2%,
zawartosc czgstek organicznych do 2%.

2.2. Grunty do zasypania dotéw i wykopow

Do zasypywania dotdw i wykopow oraz wymiany gruntu w wykopie nalezy uzy¢ gruntu przepuszczalnego o
parametrach podanych dalej. Zasypywanie wykopoéw gruntem rodzimym jest niedopuszczalne, gdyz nie
spetnia on wymagan gruntu zasypek. Dopuszcza sie zasypywanie gruntem rodzimym tylko pod warunkiem, ze
bedzie to grunt niespoisty o wlasciwosciach podanych w punkcie 2.3. Do wykonywania zasypki (zasypka
konstrukcyjna) oraz wymiany gruntéw mozna stosowac tylko grunty niespoiste okreslone w projekcie lub o
nastepujgcych wiasciwosciach:

dobrej zageszczalno$ci, o wskazniku réznoziarnisto$ci ,U” nie mniejszym niz 4 (zwiry) lub 5 (pospofki i
piaski),

dobrej wodoprzepuszczalnoéci, o wspétczynniku wodoprzepuszczalnosci ,k” nie mniejszej niz 8 (m/dobe).
2.3. Grunty do budowy nasypéw konstrukcyjnych.
Wymagania:
- max. Srednica ziaren <120mm,
- wskaznik réznoziarnistosci >3,
- granica ptynnosci frakcji przechodzacej przez sito 0,425mm lub 0,5mm <40 %
- zawartos¢ czes$ci organicznych <2 %
- pecznienie pod wptywem wody< 5 %
- mozliwe jest uzyskanie wymaganego wskaznika zageszczania,
- odpornosé na rozpad < 10 %.
3. SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST - 00 Wymagania ogdine.
Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania BHP.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania ze
sprzetu do:

. odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, zrywarki, koparki, fadowarki, itp.),

. jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, réwniarki,
urzadzenia do hydromechanizacji itp.),

. sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).
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Sprzet do zageszczenia nalezy dobra¢ w zaleznosci od rodzaju gruntéw. Sprzet taki powinien by¢
zatwierdzony przez Inzyniera.

Orientacyjne dane przy doborze sprzetu zageszczajgcego

. . Mieszanki gruntowe z
. Grunty niespoiste: . . o
Dzia C T e Grunty spoiste: pyly, ity | matg zawartoscig
piaski, zwiry, pospofkKi .. Lo
lanie | Rodzaj frakcji kamienistej
sprze | SPrzetu grubosé liczba grubosé liczba grubos¢ liczba
tu warstwy w przejazd6é | warstwy w przejazd6é |warstwy w przejazd
cm w cm w cm ow
Walce gltadkie | od 10 do od4do8 | od10do od4do8 | od10do od 4 do
Walce 20 - 20 od 8 do 20 8
okotkowane - od 20 do 12 od 20 do od 8 do
od 6 do
Walce od 20 do 10 30 od 6 do 30 12
ogumione 40 od 30 do 10 od 30 do od 6 do
qc:‘ (samojezdne i 40 40 10
g, przyczepne)
g8
n
Phytki - - od 50 do od2do4 | od50do od 2 do
spadajgce 70 70 4
(ubijaki)
od 20 do od2do4 od2do4
Szybko 40 od 10 do 0d20do | od2do
ud?rzgjace 20 30 4
ubijaki od3dob5 -
Walce od 30 do
wibrujgce 50 od3do5 - :;)Od 20 do od 20 do od 3 do
lekkie (do 5 od 40 do od3dos od 20 do od 30 do 40 >
ton) 60 30 40 od 30 do od 3 do
$rednie (5-8 od 50 do od5do8 | od30do 50 5
ton) 80 40 od 40 do od 3 do
o P.iyty. 60 5
N wibrujgce od 20 do )
£ | lekkie 40 od10do | od5do
% 20 8

Sprzet do robét odwodnieniowych i zabezpieczajgcych

Grodzice stalowe zgodne z dokumentacjg projektowg i odpowiadajgce wymaganiom norm: PN-EN
12063:2001, PN-EN 10248-1:1999, PN-EN 10248-2:1999, PN-EN 10249-1:2000, PN-EN 10249-2:2000,

Pompy do wody zanieczyszczonej, Igtofiltry z agregatem pompowym
4. TRANSPORT

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spetniaé wymagania
techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

Ogodlne wymagania dotyczgce srodkéw transportu podano w ST - 00 Wymagania ogdlne.

Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu. Wydajnosé srodkow
transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i
wbudowania gruntu (materiatu).
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogolne
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robo6t podano w ST - 00 Wymagania ogodine.

W trakcie prowadzenia robét ziemnych nalezy stosowaé sie do postanowien norm PN-B-10736, PN-B-06050 i
PN/92-B-10735. W warunkach ruchu pieszego nalezy przewidzie¢ przykrycie wykopu pomostami z bali dla
przejscia.

Wykop powinien by¢ zabezpieczony barierkg o wys. 1,1 m, a w nocy oswietlony Swiatlami ostrzegawczymi.
Wykopy nalezy prowadzi¢ zgodnie z Projektem organizacji i technologii robot, zaproponowanym przez
Wykonawce i przedtozonym do zatwierdzenia Inzynierowi wraz z Programem Robét. Dokumenty te bedg
uwzgledniaty wszystkie warunki w jakich wykonywane bedg roboty ziemne. Nalezy instalowaé bezpieczne
zejscia do wykopdéw — wejscie po drabinie do wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiggniecia gtebok.
wiekszej niz 1,0 m w rozstawie max.20,0 m.

5.2. Zakres wykonania robot
5.2.1. WyKkopPY

Wykonawca przed rozpoczeciem robot dokona ponownej weryfikacji potozenia kabli, instalacji i innych struktur
podziemnych. Nie wolno dopusci¢ do zalania wykopéw wodami opadowymi i uplastycznienia sie gruntow
gliniastych. Zaleca sie prowadzenie robdt ziemnych w okresie o spodziewanych najmniejszych opadach
atmosferycznych. Czas wykonywania robdt budowlanych w wykopach sprowadzié¢ organizacyjnie do minimum,
a po ich zakonczeniu wykopy wypetni¢ gruntem. W rejonie istniejgcego uzbrojenia podziemnego tj. wszelkiego
rodzaju kabli i przewoddw wodociggowych oraz kanalizacyjnych nie dopuszcza sie prowadzenia prac ziemnych
przy uzyciu sprzetu mechanicznego. Wszystkie istniejgce instalacje kolidujgce z projektowanymi obiektami i
instalacjami nalezy odkopac i zabezpieczy¢ na dtugosci minimum 1,5 m od skrzyzowania mierzac prostopadle
do osi prowadzonej instalacji

W wykopach ze skarpami o nachyleniu bezpiecznym nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:

w pasie terenu przylegajgcym do goérnej krawedzi skarpy na szerokosci réwnej 3-krotnej gtebokosci wykopu
powierzchnia powinna mie¢ odpowiednie spadki umozliwiajgce tatwy odptyw woéd od krawedzi wykopu,

naruszenie stanu naturalnego gruntu na powierzchni skarpy, jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno
by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen w kazdym punkcie skarpy, stan skarpy nalezy
sprawdzi¢ okresowo w zaleznosci od wystepowania czynnikdw niekorzystnych (silne opady deszczu).

Wykopy bedg wykonywane do okreslonej gtebokosci mechanicznie a dna wykopu recznie. Do wykonania
powierzchni wykopu budowlanego w jednorodnych i spoistych gruntach nalezy zastosowac gtadkie topaty
koparki Jesli w wyniku zaniedbania lub z innego powodu wykonawca wykona wykopy gtebiej niz zostato to
okres$lone, lub jezeli spowoduje rozluznienie gruntu w obszarze wysokosci posadowienia, nie bedzie mégt
zgtaszac roszczenia o wynagrodzenie za przywrocenie pierwotnego zageszczenia utozenia. W wilgotnych
gruntach tego rodzaju powierzchnia nie moze by¢ zgeszczona pézniej zeby zapobiec zmiekczeniu bedzie on
musiat zasypac¢ powstate przegiebienia wtasciwymi materiatami w sposdb zaaprobowany przez Inzyniera.
Pionowe sciany wykopow od strony obiektéw istniejgcych nalezy zabezpieczy¢ stalowymi ksztattownikami
szalunkowymi przed osuwaniem sie gruntu. W czasie trwania wykopdéw stopieh nachylenia bedzie
utrzymywany w taki sposéb aby umozliwi¢ staty odptyw wody. Jesli pojawig sie takie wskazania, zainstalowane
zostang tymczasowe rowy odwadniajgce w celu zmiany biegu wody powierzchniowej, ktéra moze utrudni¢ prace. W
przypadku przegtebienia wykopow ponizej przewidzianego poziomu, a zwtaszcza ponizej projektowanego
poziomu posadowienia nalezy porozumiec sie z Inzynierem celem podjecia odpowiednich decyzji.

Tolerancje wykonywania wykopow : +15 cm dla wykopdw o szerokosci dna wiekszej niz 1,5 m,

5.2.1.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkow terenowych z projektowymi.

Przed przystgpieniem do wykonania wykopdw nalezy sprawdzi¢ zgodnosé rzednych terenu z danymi w
dokumentacji projektowej. W tym celu nalezy wykonaé pobiezny kontrolny pomiar sytuacyjno-wysoko$ciowy.
Wszelkie odstepstwa w tym zakresie, od dokumentacji powinny by¢ wpisywane w dzienniku budowy.
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5.2.1.2. Sprawdzenie zgodnosci istniejgcych warunkéw gruntowo-wodnych z dokumentacjg projektowg

Po wykonaniu wykopu nalezy dokonac jego odbioru, ktéry powinien potwierdzi¢ zgodnos$¢ przyjetych w
projekcie warunkéw gruntowych w poziomie posadowienia z rzeczywistymi. Stwierdzenie rzeczywistych
warunkéw gruntowych powinno by¢ wpisywane w dzienniku budowy. W przypadku stwierdzenia wystepowania
innych gruntéw, mogacych mie¢ wptyw na przyjete rozwigzania projektowe w zakresie posadowienia obiektu,
nalezy o tym fakcie zawiadomi¢ Inzyniera w celu podjecia odpowiednich dziatan..

5.2.1.3. Zabezpieczenie skarp wykopow

Statecznos¢ wykopu powinna byé zabezpieczona przez:
zastosowanie odpowiedniego oszalowania wykopdw o $cianach pionowych;
utrzymanie odpowiedniego kata nachylenia scian wykopow ze skarpami.

Jesli wzdtuz wykopu odbywa sie komunikacja, to powinna by¢ zastosowana odpowiednia obudowa. Warunek
taki powinien by¢ réwniez spetniony, jesli w obrebie klina odtamu scian wykopu okreslonego wg PN-B-10736
znajdujg sie fundamenty budowli posadowionej powyzej dna wykopu.

Wydobywany grunt powinien by¢ sktadowany po jednej stronie wykopu lub wywieziony na wyznaczone
miejsce.

5.2.1.4. Postepowanie w wypadku przegtebienia wykopow

Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu.

Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna by¢
usunieta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu - wykona¢ recznie.

W przypadku przegtebienia wykopdw ponizej przewidzianego poziomu, a zwtaszcza ponizej projektowanego
poziomu posadowienia nalezy porozumiec sie z Inzynierem celem podjecia odpowiednich decyzji.

5.2.2. WARSTWY FILTRACYJNE, PODSYPKI, NASYPY

Wykonawca moze przystgpi¢ do uktadania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera,
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

Warunki wykonania podktadu pod fundamenty:

Ukfadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio po zakonczeniu prac w wykopie. Przed
rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno byé oczyszczone z odpadkéw materiatow
budowlanych. Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni wykopu, réwnomiernie
warstwami grub. max 25cm. Catkowita grubos¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata
na catej powierzchni rzutu obiektu. Wskaznik zageszczenia podkfadu wg dokumentaciji tech., lecz nie
mniejszy od 1s=0,9 wg préby normalnej Proctora.

Warunki wykonania podktadu pod posadzki:
Ukfadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio przed wykonywaniem posadzki.
Przed rozpoczeciem uktadania podtoze powinno byé oczyszczone z odpadkéw materiatéw budowlanych.
Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni rownomiernie jedng warstwa.

Catkowita grubos¢ podkitadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej powierzchni rzutu
obiektu.

Wskaznik zageszczenia podkiadu nie powinien byé mniejszy od 1s=0,98 wg préby normalnej Proctora.
5.2.3. ZASYPKI

Wykonawca moze przystgpi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera, potwierdzonego
wpisem do dziennika budowy.

Warunki wykonania zasypki:

- Zasypki nalezy wykonywac z gruntéw piaszczystych, zwiru lub pospétki. Gorng warstwe zasypki o
grubosci okoto 0,50 m nalezy wykonac¢ z gruntéw sypkich o wskazniku wodoprzepuszczalnosci rownym
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8,0 m na dobe.

Niedopuszczalne jest formowanie i zageszczanie zasypdw w granicach klina odtamu - przy uzyciu
ciezkiego sprzetu, np. spychacza.

Zasypki mozna zageszczac recznie lub mechanicznie. Wskaznik zageszczenia gruntu nie powinien by¢
mniejszy niz okreslony w projekcie danego obiektu.

Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajgce to wykonawca
powinien powtdrnie wykonac zageszczenie.

Zasypywanie wykopdéw powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w nim
robot.

Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu oczysci¢ z odpadkéw materiatow budowlanych i Smieci.
Uktadanie i zageszczanie gruntow powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:

e 0,25m — przy stosowaniu ubijakéw recznych,

¢ 0,4m — przy zageszczaniu urzgdzeniami wibracyjnymi.

Wskaznik zageszczenia gruntu winien spetnia¢ wymagania dokumentacji technicznej.

Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu $cian powinno by¢ wykonane w sposéb nie powodujgcy
uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;j.

5.2.4. NASYPY

Przygotowanie podtoza pod nasyp obejmuije:

a) usuniecie darniny i ziemi roslinnej oraz usuniecie i wymiane gruntéw stabych, np. torfy, namuty
organiczne itp. zgodnie z projektem (o wystapieniu gruntéw stabych, ktérych badania geologiczne
nie wykazaty nalezy zawiadomi¢ projektanta). Ksztatt podtoza powinien uwzgledni¢ przewidywane
projektem budowle umieszczone w nasypie, np. drenaze, ubezpieczenia stopy itp.,

b) zageszczenie wierzchniej warstwy podtoza do osiggniecia wymagan jak dla nasypu a nastepnie
powierzchniowe (5-10 cm) spulchnienie (np. zbronowanie) w celu lepszego zwigzania z nasypem,
Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia dla podtoza nasypoéw do gtebokosci 0,5m od
powierzchni terenu Js = 0,97.

c) gdy w podtozu wystepujg grunty wysadzinowe, ktére mogg przemarzac a projekt nie przewiduje
pokrycia ich warstwg zabezpieczajgcg nalezy je usungé na gtebokos¢ przemarzania,

Ogodlne zasady wykonywania nasypow

o Nasypy powinny by¢ wykonywane warstwami o statej grubosci. Dla zapewnienia dobrych warunkéw
odwodnienia powierzchniowego od wdd opadowych warstwy powinny posiadaé¢ nachylenie do ok. 5%
w kierunku poprzecznym.

o Nastepna, wyzej potozona warstwa moze by¢ uktadana po osiggnieciu wymaganego zageszczenia
warstwy poprzedniej.

o Grubos¢ warstw w zaleznosci od rodzaju gruntu i maszyn zageszczajgcych okresla sie na podstawie
prébnego zageszczenia.

o Dla unikniecia przestojéw odcinek robét nalezy podzieli¢ na czesci tak aby procesy wbudowywania
gruntu, zageszczania i kontroli jakosci mogty by¢ realizowane w tym samym czasie.

¢ Nachylenie i linie skarp oraz rzedne korony okresla projekt. Ksztatt nasypu powinien uwzglednié
poprawki na osiadanie podtoza i korpusu, ktére powinny by¢ podane w projekcie.

Grunty w nasypie powinny by¢ rozmieszczone zgodnie z projektem. Wykonanie nasypu z réznych gruntéw.
gdy projekt nie okresla miejsca ich wbudowania, dopuszczalne jest tylko dla obiektéw kategorii Il i IV, przy
czym nalezy przestrzegaé nastepujgcych warunkow:

a) grunty mniej przepuszczalne powinny by¢ uktadane w srodkowej czesci nasypu, a grunty bardziej
przepuszczalne blizej skarp,
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b) grunty w nasypie nie powinny tworzy¢ soczewek lub warstw utatwiajgcych filtracje lub poslizg.

¢) w sgsiadujgcych ze sobg czesciach nasypu grunty powinny mie¢ takie uziarnienie, aby na skutek
dziatania filtracji nie powstaly odksztatcenia w postaci kawern i rozmyé.

Wbudowanie i zageszczenie gruntu.

Grunt wbudowany i roztozony réwnomiernie w warstwie przygotowanej do zageszczenia powinien posiadac
wilgotnosc¢ naturalna Whn zblizong do optymalnej Wopt., okreslonej wedtug normalnej metody Proctora.

Zaleca sie aby:
a) dla gruntéw spoistych wilgotnos¢ Whn byta w granicach Wopt. + 2%

b) dla pospétek, zwirdw i rumoszy gliniastych wilgotnosé Wn= 0,7 Wopt, przy czym gdrna granica
wilgotnosci zalezy od rodzaju maszyn zageszczajgcych

W przypadku gdy grunt spoisty posiada wilgotno$¢ znacznie wyzszg od dopuszczalnej przed wbudowaniem
nalezy przesuszy¢ go na odktadzie. Przy wilgotnosci niewiele przekraczajacych dopuszczalne (do2% ), mozna
grunt wbudowac w warstwe i pozostawi¢ w stanie nie zageszczonym do czasu obnizenia wilgotnosci.

Jezeli grunt posiada wilgotnosc¢ naturalng mniejszg od dopuszczalnej nalezy go nawilzy¢.

Zageszczanie gruntu o wilgotnosciach naturalnych wykraczajgcych poza podane wyzej granice mozliwe jest w
nastepujgcych przypadkach:

a) zastosowania odpowiedniego sprzetu , ktéry umozliwi uzyskanie zageszczenia zgodnego z
wymaganiami

b) gdy objetos¢ nie odpowiadajgcego wymaganiom gruntu jest niewielka, mniejsza od objetosci
warstwy, a wyniki zageszczenia bedg zgodne z wymaganiami

Nie nadajg sie do wbudowania w nasypy grunty zanieczyszczone (gruzem, odpadkami, czesciami roslinnymi
itp), grunty ktérych jakosci nie mozna skontrolowaé oraz grunty zamarzniete.

Nie nadajg sie réwniez do wbudowania bez specjalnych zabiegéw grunty:
e zawartosci czesci organicznych wiekszej niz 3%
e zawartosci frakcji ilastych powyzej 30%
e spoiste w stanie ptynnym, miekkoplastycznym, zwartym,
e skazone chemicznie.

Nasypy z gruntéw sypkich mozna wykonywacé jedynie w przypadku mozliwosci uzyskania wymaganego
zageszczenia.

W przypadku wbudowywania gruntéw o bardzo zréznicowanym uziarnieniu (np. aluwia rzek gérskich) nalezy
zapobiegaé rozsegregowywaniu sie ich podczas wyladowywania ze srodkéw transportowych.
Rozsegregowany materiat nie moze by¢ wbudowany w strefy stykowe z innymi gruntami, z podtozem oraz
budowlami betonowymi.

Wymagana doktadno$¢ wykonania nasypow.

Szerokos¢ korony nie powinna rézni¢ sie od szerokosci projektowanej wiecej niz o 10 cm, a krawedz korony
nie powinna mie¢ widocznych zataman.

Pochylenie skarp i nasypow nie moze rézni¢ sie od projektowanych pochylen wiecej niz o 10%. Powierzchnie
skarp nie powinny mie¢ wiekszych wklesnieé niz 10 cm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST - 00 ,Wymagania Ogélne"
6.1. Wykopy

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:
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zgodnos¢ wykonania robot z dokumentacija,
sprawdzenie rzednych dna wykopu (tolerancja rzednych dna wykopéw +2 cm),
prawidtowos¢ wytyczenia robot w terenie,
przygotowania terenu,
rodzaju i stan gruntu w podtozu,
wymiarow wykopow
statecznosci skarp, zabezpieczenia i odwodnienia wykopéw.
6.2. Wykonanie podktadéw, nasypow i zasypki
Sprawdzeniu podlega:
przygotowanie podtoza,
rodzaj uzytego materiatu,
grubosé i rownomiernos¢ warstw,
sposob i jako$¢ zageszczenia.

Przy sprawdzaniu jakosci wykonania zasypek konstrukcyjnych i nasypdw szczegdlng uwage nalezy zwrocic
na:

badania przydatnosci gruntéw przeznaczonych na zasypke i nasypy
badania zageszczenia wykonywanej zasypki i nasypow
6.2.1. BADANIE PRZYDATNOSCI GRUNTOW PRZEWIDZIANYCH NA ZASYPKE | NASYPY

Badanie przydatnosci gruntu do zasypki wykopéw nalezy przeprowadzi¢ na probkach pobranych z kazdej
partii przeznaczonej do wbudowania, pochodzgcej z nowego zrodta, jednak nie rzadziej niz jeden raz na 500
m3. Badanie wykona¢ wg PN-88/B-04481.

W kazdym badaniu nalezy okresli¢ nastepujgce wtasciwosci:
skfad granulometryczny wg PN-B-04481,
zawartosc¢ czesci organicznych wg PN-B-04481,
wilgotnos¢ naturalng wg PN-B-04481,
wilgotnos¢ optymalng i maksymalng gesto$¢ objetosciowg szkieletu gruntowego wg PN-B-04481,
kapilarno$¢ bierng wg PN-B-04493,
wskaznik piaskowy wg BN-64/8931-01.

6.2.2. BADANIE KONTROLNE PRAWIDLOWOSCI WYKONANIA ZASYPKI | NASYPOW
Badania kontrolne prawidtowosci wykonania poszczegdlnych warstw zasypki polegajg na sprawdzeniu:

grubosci kazdej warstwy i jej wilgotnosci przy zageszczeniu, badania nalezy przeprowadzi¢ nie
rzadziej niz jeden raz na 500 m? warstwy ,

prawidtowosci rozmieszczenia gruntéw o réznych wtasciwosciach w nasypie, odwodnienie kazdej
warstwy,

grubos¢ kazdej warstwy i jej wilgotno$¢ przy zageszczeniu, badania nalezy przeprowadzi¢ nie
rzadziej niz jeden raz na 500m? warstwy, nadania spadkéw warstwom gruntéw spoistych,
przestrzegania ograniczen dotyczacych wbudowania gruntéw w okresie deszczow i mrozéw, w
szczegolnosci:
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6.2.3. SPRAWDZENIE ZAGESZCZENIA ZASYPKI | NASYPOW

Sprawdzenie zageszczenia polega na skontrolowaniu zgodnosci wartosci wskaznika zageszczenia Is z
wartoscig podang w projekcie danego obiektu lub stosunku modutéw odksztatcenia.

Oznaczenie wskaznika zgeszczenia nalezy przeprowadzi¢ wedtug BN-77/8931-12, a modutéw odksztatcenia
wedtug BN-64/8931-02.

Zageszczenie nalezy skontrolowaé dla kazdego obiektu nie rzadziej niz:
1) Przez Wykonawce:
1 raz w trzech punktach na 100 m? warstwy przy okreslaniu wartosci Id,

1 raz w trzech punktach na 200 m? warstwy przy okresleniu pierwotnego i wtérnego modutu
odksztatcenia.

2) Przez Inzyniera:
1 raz w trzech punktach na 300 m2 warstwy przy okreslaniu wartosci Id,

1 raz w trzech punktach na 1000 m2 warstwy przy okresleniu pierwotnego i wtérnego modutu
odksztafcenia.

Wyniki kontroli zageszczenia robét Wykonawca powinien wpisa¢ do dokumentéw laboratoryjnych.
Prawidtowos¢ zageszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podtoza pod nasypem powinna by¢ potwierdzona
przez Inzyniera wpisem do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST - 00 Wymagania ogdlne.
Dla wykonania wykopdéw jednostkg obmiarowg jest — m3
Dla wykonania podktadow i nasypéw jednostkg obmiarowg jest — m?
Dla wykonania zasypek jednostkg obmiarowg jest — m?3
Dla transportu gruntu jednostkg obmiarowg jest — m?

llo$¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST.- 00. Wymagania ogdlne.

Odbidr robét ziemnych wykonywany jest w/g zasad przewidzianych dla odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu.

Odbiorowi podlega wykonanie i zasypanie kazdego wykopu dla obiektow, robét lub instalacji przewidziane;j
Kontraktem, jak rowniez nasypu,.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne zasady i wymagania dotyczgce ptatnosci za wykonane Roboty podano w ST - 00 ,Wymagania
Ogodine"
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

1 PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

2 PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

3 PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

4 BN-72/8932-01 Roboty ziemne.

5 PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.

6 BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

7 PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

8 BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

9 PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze.

11 PN-81/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

12 PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow.

13 PN-60/B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci bierne;.

14 PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

15 PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

16 PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych. Scianki szczelne.

10.2. Inne

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2001.09.20 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i
drogowych Dz.U.01.118.1263.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych(Dz.U.z 2003r. Nr 47 poz. 401).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-02

ROBOTY MONTAZOWE

SIECI WODOCIAGOWYCH

Spis tresci
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1. WSTEP

Opis

WSTEP

MATERIALY

SPRZET

TRANSPORT

WYKONANIE ROBOT
KONTROLA JAKOSCI ROBOT
OBMIAR ROBOT

ODBIOR ROBOT
PODSTAWA PLATNOSCI
DOKUMENTY ODNIESIENIA

1.1. Przedmiot ST

nr str

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania wykonania i odbioru robot zwigzanych z
budowg sieci wodociggowej w ramach inwestyciji pt: "Przebudowa sieci wodociggowej oraz budowa kanatu
technologicznego wraz z odtworzeniem drogi na ulicy Wyszynskiego w Radzyniu Podlaskim na odcinku od

skrzyzowania z ulicami Warszawska i Konstytucji 3-go maja do drogi krajowej nr 63.”
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1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét przy przebudowie i
budowie sieci wodociggowej w ramach inwestycji jak w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy budowy sieci wodociggowe; .

Zakres stosowania dotyczy budowy sieci wodociggowych w gruntach nawodnionych i nienawodnionych.
Ogdlne zestawienie zakresu rzeczowego robot:

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg prowadzenia robo6t w zakresie sieci
wodociggowej i obejmujg roboty wykonywane na obiektach jak w tytule.

UWAGA! Szczegotowa zestawienie materialdw i robét zgodnie z projektem technicznym ( budowlanym).
Zakres robot przy wykonywaniu sieci wodociggowej obejmuije:
- oznakowanie robdt,
- dostawe materiatow,

- wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbiorki istniejgcych nawierzchni, przekopy prébne oraz podwieszenie
instalacji obcych,

- wykonanie wykopu w gruncie kat. lll-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnieniem,
- przygotowanie podioza i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci,
- utozenie przewoddéw wodociggowych, montaz rur ochronnych i armatury
- wykonanie pompowni wody,
- zasypanie i zageszczenie wykopu z demontazem umochien $cian wykopu,
- odtworzenie nawierzchni po robotach,
- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.
1.4. Okreslenia podstawowe

Przewdd wodociggowy - rurocigg wraz z urzgdzeniami przeznaczony do dostarczenia wody odbiorcom.

- wodocigg - zespot wspotpracujgcych ze sobg obiektdw i urzgdzen inzynierskich, przeznaczony do
zaopatrywania ludnosci i przemystu w wode,

- sie¢ wodociggowa zewnetrzna - uktad przewoddw wodociggowych znajdujgcy sie poza budynkiem odbiorcow,
zaopatrujgcy w wode ludnosé lub zaktady produkceyjne,

- przewod wodociggowy magistralny; magistrala wodociggowa - przewdd wodociggowy doprowadzajgcy wode od
stacji wodociggowej do przewoddw rozdzielczych,

- przewdd wodociggowy rozdzielczy - przewdd wodociggowy doprowadzajgcy wode od przewodu magistralnego do
odgatezien domowych i innych punktéw czerpalnych,

- odgatezienie domowe; potgczenie domowe - przewdd wodociggowy z wodomierzem tgczacy sie¢ wodociggowg
z wewnetrzng instalacjg obiektu zasilanego w wode.

- blok oporowy —betonowy blok wykonany w celu zabezpieczenia przewodu przed osiowymi
przemieszczeniami.

Woda do spozycia przez ludzi- woda spetiajgca wymagania jakosciowe okreslone w RMZ z dnia 19.11.2002 w sprawie
wymagan dotyczacych jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi -Dz.U. 203/02 poz. 1718.

Cisnienie robocze instalacji, pron., (Iub poper)- Obliczeniowe (projektowe) cisnienie pracy instalacji przewidziane w
dokumentaciji projektowej, ktdre dla zachowania zaktadanej trwato$ci instalacji nie moze byé przekroczone w
zadnym jej punkcie. Ci$nienie dopuszczalne instalacji- najwyzsza wartos¢ cisnienia statycznego wody w
najnizszym punkcie instalacji.

Strona 37 z 51



Cisnienie prébne, pprst- CiSnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktérym dokonywane jest badanie jej szczelnosci.

Cisnienie nominalne PN- ci$nienie charakteryzujgce wymiary i wytrzymatos$é elementu instalacji w temperaturze
odniesienia réwnej 20 °C.

Temperatura robocza, ton,- obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w dokumentacii
projektowej, ktdra dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie moze by¢ przekroczona w zadnym jej
punkcie. Srednica nominalna (DN lub dn)-$rednica, ktdra jest dogodnie zaokrgglong liczba, w przyblizeniu réwng
srednicy rzeczywistej (dla rur - Srednicy zewnetrznej, dla kielichow ksztattek - Srednicy wewnetrznej)
wyrazonej w milimetrach.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z polskimi normami PN-87/B-1060 i PN-82/M-01600.

1.5. Ogdine wymagania dotyczace wykonania robat:
Wykonawca wykona na wiasny koszt projekt organizacji ruchu oraz harmonogram robét.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspotrzedne punktow
gléwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacii projektowej i dwa
komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru kohcowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na
wiasny koszt.

.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czes¢ graficzna, obliczenia idokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje
projektowg: -dostarczong przez Zamawiajgcego, -sporzgadzong przez Wykonawce.

1.5.3.Zgodno$¢ robot z dokumentacja projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora hadzoru
stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy
tak, jakby zawarte bylty w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdélinych dokumentow
obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,0gélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bleddw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sg wazniejsze
od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentaciji projektowej i w SST bedg uzywane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne
sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne
i wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
toleranciji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowg lub
SST i majg wplyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, =zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbedne do
ochrony robét, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.
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1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywaé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony
srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci
spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposéb dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na: 1) lokalizacje baz, warsztatow,
magazynéw, skladowisk, ukopéw i drog dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscig powstania pozaru.
1.5.6. Ochrona przeciw pozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet

przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne bedg skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robét albo przez personel wykonawcy.

15.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikdw oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzeh osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu,
materiatéw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkdw i w sposéb ciagty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.
Pojazdy i fadunki powodujgce nadmieme obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment
budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich roboét w ten sposob
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zapfacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.
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1.6. Ochrona i utrzymanie

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.7. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowe; i
samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni  odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét. Np. rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 . w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. Z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggty
bedzie informowac¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne

dokumenty.
2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania

Wszystkie zakupione przez \Wykonawce materiaty zastosowane do budowy sieci wodociggowej powinny
odpowiada¢ normom krajowym zastgpionym, jesli to mozliwe, przez normy europejskie lub technicznym
aprobatom europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat europejskich elementy i
materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich specyfikacji.

Materiaty majgce kontakt z wodg do picia muszg posiadac pozytywng opinie Panstwowego Zakladu Higieny w
Warszawie.

2.2.Wymagania dotyczace stosowanych materiatow:

Rury przewodowe- rodzaj rur, ich srednice zalezne sg od istniejgcych przewoddw i zostaty uzgodnione w
projekcie budowlano-wykonawczym.

Do wykonania sieci wodociggowej stosuje sie nastepujgce materiaty:
- rury wodociggowe, cisnieniowe z rur PE DN 100mm (& 110 mm x 6,6 mm), PN 10, SDR 17, wg. normy
PN-74/C-89200, PN-EN 12201,1-001, PN-EN 1452-2:2000, PN-EN 1452-3.

- rury wodociggowe, cisnieniowe z rur PE DN 160mm (& 160 mm x 9,5 mm), PN 10, SDR 17, wg. normy
PN-74/C-89200, PN-EN 12201,1-001, PN-EN 1452-2:2000, PN-EN 1452-3.

- rury wodociggowe, cisnieniowe z rur PE DN 225mm ( & 225 mm x 13,4 mm), PN 10, SDR 17, wg. normy
PN-74/C-89200, PN-EN 12201,1-001, PN-EN 1452-2:2000, PN-EN 1452-3.

- rury wodociggowe, cisnieniowe z rur PE DN 250mm ( & 250 mm x 14,8 mm), PN 10, SDR 17, wg. normy
PN-74/C-89200, PN-EN 12201,1-001, PN-EN 1452-2:2000, PN-EN 1452-3.

- rury wodociggowe, cisnieniowe z rur PE DN 40mm ( @ 40 mm x 3,7 mm), PN 10, SDR 17, wg. normy
PN-74/C-89200, PN-EN 12201,1-001, PN-EN 1452-2:2000, PN-EN 1452-3

Armatura odcinajgca- nalezy stosowac:

Armatura i uzbrojenie, wg: PN-EN1074-1+5:2002, PN-89/M74091, PN-89/M74092, PN-EN12201-1, BN-

77/5213-04.
-zasuwy zeliwne ( zeliwo sferoidalne ) klinowe owalne kotnierzowe z miekkim doszczelnieniem serca i obudowy wraz
z obudowag teleskopowg i skrzynkg uliczng. Zasuwy, zgodne z PN-EN 1074-1;2002 ,Armatura wodociggowa.
Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce. Czes¢ 1: Wymagania ogdlne ” i PN-EN 1074-2;2002 + PN-
EN 1074-2;2002/A1 ,Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce. Cze$¢ 2:
Armatura zaporowa ”

- hydranty nadziemne o $rednicy dn 80 mm, zeliwne z odwodnieniem, odpowiadajgce wymag. normy PN-89/M-74091

- ksztattki zeliwne ( zeliwo sferoidalne ) kotnierzowe. Kotnierze zeliwne i ich potaczenia, zgodnie z PN-EN
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12842;2012 , Ksztaltki z zeliwa sferoidalnego do systeméw przewodowych z PVC-U lub PE. Wymagania i
metody badan” i PN-EN 1092-2;1999 , Kotnierze i ich potgczenia. Kotnierze okragte do rur, armatury,
tacznikéw i osprzetu z oznaczeniem PN. Kotnierze zeliwne i PN-EN 1563;2012 , Odlewnictwo. Zeliwo
sferoidalne. Trojniki kotnierzowe, zgodnie z PN-EN 545;2010 ,, Rury, ksztattki i wyposazenie z zeliwa
sferoidalnego oraz ich ztgcza do rurociggéw wodnych. Wymagania i metody badan” i PN-EN 1563;2012 ,,
Odlewnictwo. Zeliwo sferoidalne”.

- Obudowy do zasuw, zgodnie z PN-EN 10025-2;2007 , Wyroby walcowane na gorgco ze stali konstrukcyjne;j.
Czes¢ 2; Warunki techniczne dostawy stali konstrukcyjnych niespawanych” i PN-EN 1563;2012 ,, Odlewnictwo.
Zeliwo sferoidalne ”.

- Skrzynki do zasuw i hydrantéw, zgodnie z AT/2012-02-2873 Aprobata techniczna IBDiIM Studzienki
niewtazowe zeliwne z polietylenu HDPE i poliamidu P do kanalizacji. , Skrzynki uliczne do armatury
wodociggowej i armatury dla sciekéw”

- Trzpienie zasuw i hydrantow nalezy obudowacé skrzynkami ulicznymi.

- Skrzynki w celu zabezpieczenia przed uszkodzeniem, nalezy obetonowac¢ w odlegtosci min. 0,3 m od ich
skrajéw na powierzchni terenu.

- Wezly i uzbrojenie zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem za pomocg betonowych blokéw oporowych
wykonanych, zgodnie z BN-81/9122-05 ,Bloki oporowe. Wymiary i warunki stosowania” i BN-81 9192-04 ,Bloki
oporowe prefabrykowane”.

- Stopa bloku oraz sciana tylna musza by¢ oparte na rodzimym gruncie.
- Pomiedzy blokiem oporowym, a rurociggiem umiesci¢ dwie warstwy folii.

Beton- beton hydrotechniczny klasy B15, B20, B25 powinien by¢ zgodny z wymaganiami
normy BN-62/6738-07 i PN-88/B-06250.

Zaprawa cementowa- zaprawa cementowa powinna odpowiadac¢ warunkom normy PN-90/B-14501.

Kruszywo na podsypke- pod rurociggi moze by¢ wykonana z piasku lub zwiru. Uzyty materiat na podsypke powinien
odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-86/B-06712, PN-B-11111.

Elementy montazowe- montazowe nalezy stosowac:

Uzbrojenie sieci wodociggowej montuje sie bezposrednio w gruncie.

Uszczelnienia elastomerowe zgodnie z PN-EN 681-1 lub 681-2.

Armature nalezy tgczy¢ z wytycznymi podanymi przez producenta.

- Przygotowanie gotowych weztéw polega na montazu catego kompletu ksztattek na powierzchni terenu.
- Montaz rurociggu wraz z weztami odbywa sie na poboczu lub na dnie wykopu.

- Skrzynki uliczne zasuw zabezpieczy¢ ptytami betonowymi o wymiarach 0,5 x 0,5 x 0,15 m lub betonem B-
15 w promieniu 0,5 m.

- Zasuwy oznakowac tabliczkami informacyjnymi wg PN-86/B-099700.
- PN- 82/ M- 74001 “Armatura przemystowa — Wymagania i badania przy odbiorze”
- PN-85/M- 74081 “Skrzynki uliczne do zasuw”
- Zasuwy oznakowac tabliczkami informacyjnymi wg.PN- 86/B- 09700.
2.3. Sktadowanie materiatow

Rury przewodowe- nalezy przechowywac w potozeniu poziomym na ptaskim, rownym podtozu, w sposob
gwarantujgcy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spetnienie warunkéw
bhp.

Ponadto rury z tworzyw sztucznych (PE) nalezy sktadowac w taki sposéb, aby stykaty sie one z podiozem na catej
swej dtugosci. Mozna je sktadowac na gesto utozonych podktadach. Wysokos¢ sterty rur PE nie powinna przekracza¢
1,5 m. Sktadowane rury nie powinny by¢ narazone na bezposrednie dziatanie promieniowania stonecznego.
Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekraczaé¢ 30°C,
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Armatura przemystowa (zasuwy, nasuwki, kompensatory, hydranty)

Armatura zgodnie z normg PN-92/M-74001 powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach
zabezpieczonych przed wptywami atmosferycznymi i czynnikami powodujgcymi korozje.

Kruszywo- sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka wodociggu.
Podioze sktadowiska powinno by¢ réwne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczajace kruszywo
przed zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru.

Cement- skladowanie cementu w workach Wykonawca zapewni w magazynach zamknietych. Sktadowany cement musi
by¢ bezwzglednie odizolowany od wilgoci. Czas przechowywania cementu nie moze by¢ dtuzszy niz 3 miesigce.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dot. sprzetu:

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu
na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiadaé pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub
projekcie organizaciji robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie
gwarantowa¢ przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach
Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowg. Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do
wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy
ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych

robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed

uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez jego
zgody.

3.2. Sprzet do robot ziemnych przygotowawczych i wykoriczeniowych
W zaleznosci od potrzeb, Wykonawca zapewni nastepujgcy sprzet do wykonania robét ziemnych i wykonczeniowych:
- pite motorowa fancuchowg 4,2 KM,
- zuraw budowlany samochodowy o nosnosci do 10 ton,
- koparke podsiebierg 0,25 m3 do 0,40 m@,
- spycharke kotowa lub ggsienicowg do 100 KM,
- sprzet do zageszczania gruntu, a mianowicie: zageszczarke wibracyjng, ubijak spalinowy, walec wibracyjny,
3.3. Sprzet do rob6t montazowych
W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii robdt, Wykonawca zapewni nastepujgcy sprzet montazowy:
- zurawie samochodowe od 5do 6 t,
- wociggarke reczng od 3do 5t,
- zespot pradotworczy tréjfazowy przewozny 20 KVA,
- pojemnik do betonu do 0,75 dm3.

Sprzet montazowy i srodki transportu musza by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i warunkéw
wykonywanych robét oraz wymogow wynikajgcych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu:

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba $rodkéw transportu  bedzie zapewniaé
prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora
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nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczgace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce
warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem
przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2. Transport rur przewodowych i ochronnych

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu wytgcznie w polozeniu poziomym. Rury powinny by¢ tadowane
obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem sie przez podklinowanie lub inny sposéb. Rury w
czasie transportu nie powinny stykac sie z ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowac uszkodzenia mechaniczne.

4.3. Transport armatury przemystowej

Transport armatury powinien odbywac sie krytymi srodkami transportu, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami
mechanicznymi.

4.4, Transport skrzynek ulicznych

Skrzynki mogg byé transportowane dowolnymi Srodkami komunikacyjnymi. Wykonawca zabezpieczy w czasie
transportu elementy przed przemieszczeniem i uszkodzeniem. Skrzynki nalezy tgczy¢ w jednostki tadunkowe i ukladac je
na paletach. Rozmieszczenie jednostek powinno umozliwia¢ uzycie sprzetu mechanicznego do roztadunku.

4.5. Transport mieszanki betonowej i zapraw

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportu, ktdre nie spowoduja:
- segregacji sktadnikéw,
- zmiany sktadu mieszanki,

- zanieczyszczenia mieszanki,

- obnizenia temperatury przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach technologicznych oraz
zapewnig wiasciwy czas transportu umozliwiajagcy prawidlowe wbudowanie i zageszczenie mieszanki.

4.6. Transport kruszywa

Kruszywa uzyte na podsypke moga by¢ transportowane dowolnymi srodkami. Wykonawca zapewni srodki
transportowe w ilosci gwarantujacej ciggtos¢ dostaw materiatdw, w miare postepu robét.

4.7. Transport cementu
Wykonawca zapewni transport cementu w workach samochodami krytymi, chronigcymi cement przed wilgocia.
W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii robdt, Wykonawca zapewni nastepujacy transport:
- samochdéd dostawczy do 0,9,
- samochdéd skrzyniowy do 5,
- samochod samowytadowczy od 25 do 30,
- samochdd beczkow6z 4 t,
- przyczepe diuzycowg do 10 t,
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami SST, projektu
organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementéw
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robét okreslonych w dokumentacii projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptaciji lub odrzucenia materiatow i elementéw robét bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentaciji projektowej i w SST, a takze w normach i

wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji robét bedg wykonywane przez Wykonawce nie pozniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej
sytuacji ponosi Wykonawca.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca sporzadzi plan BIOZ oraz dokona wytyczenia robét i trwale oznaczy je w
terenie za pomocg kotkdw osiowych, kotkéw swiadkow i kotkéw krawedziowych. W przypadku niedostatecznej ilosci
reperéw statych Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne), a szkice
sytuacyjne reperéw i ich rzedne przekaze Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca zgtosi pisemnie zamiar rozpoczecia robo6t do wszystkich wiascicieli i uzytkownikéw uzbrojenia nad- i
podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalajgc warunki wykonywania robét w strefie tych urzadzen.

W celu zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda pompowang z wykopow lub z opadéw atmosferycznych powinny
by¢ zachowane przez \Wykonawce co najmniej nastepujgce warunki:

a) gorne krawedzie bali przysciennych powinny wystawac co najmniej 15 cm ponad szczelnie przylegajgcy
teren;

b) powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym fatwy odptyw wody poza teren
przylegajgcy do wykopu;
C) W razie koniecznosci wykonany zostanie cigg odprowadzajgcy wode na bezpieczng odlegiosé.
5.2.1. Prace rozbiorkowe

Prace rozbiorkowe obejmujg usuniecie z pasa wywlaszczenia (montazowego) resztek starych budowli, chodnikéw,
kraweznikow, nawierzchni drogowych, ogrodzen i innych, w stosunku do ktdrych zostato to przewidziane w
Dokumentacji Projektowej lub nakazane przez Inzyniera Kontraktu.

Wszystkie obiekty przewidziane do rozbiorki, wykonane z elementéw mozliwych do powtérnego
wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen i odwiezione w miejsce wskazane przez
Inzyniera Kontraktu. Bezuzyteczne elementy i materiaty powinny by¢ wywiezione na wysypisko miejskie. W przypadku
sktadowania tych materiatdw poza pasem wywtaszczenia Wykonawca powinien uzyskac¢ na to pisemng zgode
wiasciciela gruntu. Doty (wykopy) po usunietych budowlach lub ich elementach, znajdujgce sie w miejscach,
gdzie zgodnie z Dokumentacjg Projektowa beda wykonywane wykopy powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W
szczegolnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowej. Jezeli budowle przeznaczone do usunigcia
stanowig elementy uzytkowanego uktadu komunikacyjnego (przepusty, nawierzchnie) Wykonawca moze przystgpi¢ do prac
rozbidrkowych dopiero po zapewnieniu odpowiedniego objazdu.

5.3. Roboty ziemne

W przypadku usytuowania wykopu w jezdni Wykonawca dokona rozbiérki nawierzchni i podbudowy, a materiat z
rozbidrki odwiezie i zZlozy w miejscu podanym w p. 5.1.1. Przed rozpoczeciem wykonywania wykopow nalezy
wykonac przekopy prébne w celu zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia. Istniejgce uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ i
podwiesi¢ na szerokosci wykopu.

Wykopy nalezy wykona¢ jako otwarte obudowane. Jezeli materiaty obudowy nie sg fabrycznie zabezpieczone przed
szkodliwym wptywem warunkéw atmosferycznych, to powinny one by¢ zabezpieczone przez Wykonawce poprzez
zastosowanie odpowiednich  $rodkéw antykorozyjnych lub impregnacyjnych wiasciwych dla danego materiatu.

Metoda wykonywania wykopow recznie z zastosowaniem urzgdzen do mechanicznego wydobycia urobku.
Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce w migjsce wskazane przez Inzyniera Kontraktu.

Wykopy pod przewody powinny by¢ rozpoczynane od najnizej potozonego punktu rurociggu przesuwajac sie
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stopniowo do géry. Wykonanie obrysu wykopu nalezy dokonaé przez utozenie przy jego krawedziach bali lub dyli
deskowania w ten sposdb, aby jednoczesnie byty ustalone odcinki robocze. Elementy te nalezy przytwierdzi¢ kotkami
lub klamrami.

Minimalna szeroko$¢ wykopu w swietle obudowy powinna by¢ dostosowana do $rednicy przewodu i wynosi¢ 0,8
m plus Srednica zewnetrzna przewodu. Deskowanie $cian wykopu nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie lub biegngce réwnolegle z
wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem a w razie potrzeby podwieszone w sposdéb zapewniajacy
ich eksploatacje.

Wykop powinien by¢ zabezpieczony barierg o wysokosci 1,0 m.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentaciji projektowej, przy czym powinno
by¢ ono na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy (0,20 m) gruntu nalezy wykona¢ bezposrednio przed wykonaniem podsypki i
utozeniem przewodow. Usuniecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposob uzgodniony z
Inzynierem Kontraktu.

5.4. Przygotowanie podtoza

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robot) podioze nalezy wykonac¢ z warstwy tlucznia lub
zwiru z piaskiem o grubosci 10 cm, zgodnie z dokumentacjg projektowa.

W gruntach gliniastych nalezy wykonaé podioze z pospdtki, zwiru lub ttucznia o grubosci 10 cm zgodnie z
dokumentacja projektowa.

Zageszczenie podioza powinno by¢ zgodne z okreslonym w dokumentaciji projektowe;.
5.5. Roboty montazowe
5.5.1. Warunki ogéine

Najmniejsze spadki przewoddw powinny zapewni¢ mozliwosé spuszczenia wody z rurociggéw nie mniej
jednak niz 0,1%.

Glebokos¢ utozenia przewoddw przy nie stosowaniu izolacji cieplnej i sSrodkéw zabezpieczajgcych podioze i przewdd
przed przemarzaniem powinna by¢ taka, aby jego przykrycie (hn) mierzone od wierzchu przewodu do powierzchni
projektowanego terenu byto wieksze niz gtebokosé przemarzania gruntéw hz, wg PN-81/B-03020 o0 0,4 m dla rur o
Srednicy ponizej 1000 mm. | tak przykrycie to powinno odpowiednio wynosi¢:

- wstrefieohz=1,0m, hn=1,4 m (zaleca sie zagtebienie osi-1,8 m)

Dtawice zasuw powinny by¢ zabezpieczone izolacjg cieplng w przypadku, gdy wierzch dtawicy znajduje sie
powyzej dolnej granicy przemarzania w danej strefie.

Odlegtos¢ osi przewodu w planie od urzgdzen podziemnych i naziemnych oraz od $ciany budowli powinna by¢
zgodna z dokumentacja.

5.5.2. Wytyczne wykonania przewodow

Przewdd powinien by¢ tak utozony na podtozu naturalnym, aby opierat sie na nim wzdtuz catej diugosci co najmniej
na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Poszczegdine odcinki rur powinny by¢ unieruchomione przez
obsypanie piaskiem posrodku dtugosci rury i mocno podbite tak, aby rura nie zmienita polozenia do czasu wykonania
uszczelnienia zlgczy. Potgczenie rur nalezy wykonywaé w sposob nastepujacy:

rury z tworzyw sztucznych PCV poprzez kielichy lub nasuwki uszczelnione uszczelkami gumowymi
dostarczonymi w komplecie przez producenta rur.

ksztaltki zeliwne poprzez kielichy lub nasuwki uszczelnione uszczelkami gumowymi dostarczonymi w komplecie
przez producenta rur.

ksztattki Zeliwne kotnierzowe przez skrecenie kothierzy Srubami z podktadkg i nakretkg w wykonaniu odpornym na
korozje (ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej) po uprzednim zatozeniu uszczelki gumowej pomiedzy
tgczonymi kotnierzami.

Do wykonywania zmian kierunkéw przewodu nalezy stosowac tuki, kolana i trojniki w przypadkach, gdy kat
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nachylenia w stopniach przekracza nastepujgce wielkosci:

a) dla przewoddw z tworzyw sztucznych, gdy kat odchylenia przekracza wielkos¢ dopuszczalnej strzatki ugiecia
przewodu podang w warunkach technicznych wytwdmi,

b) dla pozostatych przewoddw, gdy wielko$¢ zmiany kierunku w pionie lub poziomie na potgczeniu rur
(ztaczu kielichowym) przekracza 2° kata odchylenia.

Wykonawca jest zobowigzany do uktadania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od +5 do +30°C.
5.5.3. Wytyczne wykonania blokéw oporowych

Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem sie w planie i pionie na skutek parcia wody powinno by¢ zgodne z
dokumentacjg, przy czym bloki oporowe lub inne umocnienia nalezy umieszczaé: przy korncéwkach, odgatezieniach, pod
zasuwami, hydrantami, a takze na zmianach kierunku:

- dla przewoddw z tworzyw sztucznych przy zastosowaniu ksztattek,

Blok oporowy powinien by¢ tak ustawiony, aby swag tylng $ciang opierat sie o grunt nienaruszony. W przypadku
braku mozliwosci spetnienia tego warunku, nalezy przestrzen miedzy tylng sciang bloku a gruntem rodzimym zalac
betonem klasy B15. Odlegto$¢ miedzy blokiem oporowym i $ciankg przewodu wodociggowego powinna byé nie
mnigjsza niz 0,10 m. Przestrzen miedzy przewodem a blokiem nalezy zala¢ betonem klasy B15 izolujgc go od przewodu
dwoma warstwami papy.

Wykop do rzednej wierzchu bloku mozna wykonywaé dowolng metodg, natomiast ponizej - do rzednej spodu bloku -
wykop nalezy pogtebiC recznie tuz przed jego posadowieniem. Wykop w miejscu wbudowania bloku nalezy zasypywacé (do
rzednej wierzchu bloku) od strony przewodu wodociggowego.

5.5.4. Armatura odcinajgca
Armature odcinajgca (zasuwy) nalezy instalowac:
- na weztach wodociggowych (przy odgatezieniach),
- na odgatezieniu do hydrantu,
- winnych miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowe;.
5.5.5. Hydranty nadziemne
Hydranty nalezy umieszczac:
- w terenie niezabudowanym w odlegtosci 150 m jeden od drugiego,
- winnych miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej.
5.5.6. Zasypanie wykopdw i ich zageszczenie

Uzyty materiat i sposdb zasypania nie powinny spowodowaé uszkodzenia utozonego przewodu i obiektéw na przewodzie
oraz izolacji antykorozyjnej, przeciwwilgociowe;j i cieplnej. Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej
powinna wynosi¢ dla przewoddw z rur PCV - 0,3 m.

Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki,
drobno- i $rednioziarnisty wg PN-B-02480.

Materiat zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien byé zageszczony ubijakiem recznym po obu stronach przewodu.

Pozostate warstwy gruntu dopuszcza sie zageszcza¢ mechanicznie, o ile nie spowoduije to uszkodzenia przewodu.
Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa.

W przypadku prowadzenia robot ziemnych w istnigjacej drodze o nawierzchni ulepszonej i trudnosci osiggniecia
wskaznika zageszczenia gruntu co najmniej 1, nalezy zastgpi¢ géma warstwe zasypu wzmochiong podbudowg
drogi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatow.
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Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatdw oraz robdt.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatdbw oraz roboét z czestotliwoscig

zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i
SST.

W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni wykonanie robét zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich
inspekcii.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te beda tak powazne, ze mogg wpltynac ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do robét

badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy
zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowanie i prowadzeniem badan materiatow i robdt ponosi Wykonawca.
6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przystgpieniem do robét
Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania majgce na celu:
- zakwalifikowania gruntéw do odpowiedniej kategorii,
- okre$lenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,
- okreslenie stanu terenu,
- ustalenie skladu betonu i zapraw,
- ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
- ustalenie metod wykonywania wykopow,
- ustalenie metod prowadzenia robdt i ich kontroli w czasie trwania budowy.
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z
czestotliwoscig zaakceptowang przez Inzyniera Kontraktu. W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu budowy statych punktéw
niwelacyjnych z doktadnoscig odczytu do 1 mm,

- sprawdzenie metod wykonywania wykopdw,

- zbadanie materiatow i elementéw obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi w dokumentacii
technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,

- badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,
- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
- sprawdzenie zabezpieczenia istniejagcego uzbrojenia w wykopie

- badanie prawidtowosci podtoza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszalnosci, wilgotnosci i zgodnosci
z okreslonym w dokumentaciji,

- badanie i pomiary szerokosci, grubo$ci i zageszczenia wykonanego podioza wzmocnionego z kruszywa,

- badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjg techniczng i warunkami okreslonymi w odpowiednich normach
przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwérni materiatdw, ewentualnie innymi umownymi
warunkami,
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badanie glebokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sgsiadujgcych i ich zabezpieczenia,
badanie utozenia przewodu na podtozu,

badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

badanie zastosowanych zigczy i ich uszczelnienie,

badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

badanie zabezpieczenia przed korozja,

sprawdzenie montazu armatury, sprawdzenie rzednych posadowienia skrzynek zasuw i hydrantéw,
badanie szczelnosci catego przewodu,

badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegoélnych
jego warstw.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosic
wiecej niz £ 5 cm,

odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,
odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajgcej naturalne podioze nie powinno przekroczy¢ +3 cm,

dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od ustalonego na fawach
celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczac dla przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm,

roznice rzednych wykonanego podioza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie dla przewodéw z
tworzyw sztucznych + 5 cm,

dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie powinny przekroczy¢ dla
przewoddw z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostatych przewodéw 2 cm,

dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w Zadnym jego punkcie przekroczyé: dla przewoddw z
tworzyw sztucznych £ 5 cm i nie mogg spowodowaé na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani
zmniejszenia jego do zera,

stopien zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na diugosci 100 m nie powinien wynosi¢
mniej niz 0,97.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie

obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do

ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang
poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig

wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i uwzglednia nizej wymienione elementy
sktadowe, obmierzone wedtug innych jednostek: - rozbiérka nawierzchni w m?2

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
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Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inzyniera Kontraktu jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlegajg wszystkie technologiczne czynnosci zwigzane z
przebudowg linii wodociggowych, a mianowicie:

- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne z obudowg $cian wykopdw,

- przygotowanie podtoza,

- roboty montazowe wykonania rurociggow,

- proby szczelnosci przewoddw, zasypanie i zageszczenie wykopu.

Odbidr robot zanikajgeych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek bez
hamowania ogélnego postepu robét.

Dtugosc¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m i powinna wynosi¢ okoto
300 m dla przewodoéw z tworzywa sztucznego PCV bez wzgledu na sposéb prowadzenia wykopow.

Dopuszcza sie zwiekszenie lub zmniejszenie diugosci przeznaczonego do odbioru odcinka przewodu z tym, ze
powinna by¢ ona uzalezniona od warunkéw lokalnych oraz umiejscowienia uzbrojenia lub uzasadniona
wzgledami techniczno-ekonomicznymi. Inzynier Kontraktu dokonuje odbioru robét zanikajacych.

8.3. Odbidr koncowy
Odbiorowi korncowemu podlega:

- sprawdzenie kompletnosci dokumentaciji do odbioru technicznego koncowego (polegajace na sprawdzeniu
protokotéw badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czesciowych),

- badanie szczelnosci catego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie ukohczonym i zasypanym przewodzie,
otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-B-10725),

- badanie jakosci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowigzujgcych w zakresie badan
fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokétu, szczegdtowo omdwione,
wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzér techniczny oraz czionkdw komisji przeprowadzajgcej badania.
Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru kocowego nalezy uzna¢ za doktadne, jezeli wszystkie
wymagania (badanie dokumentaciji i szczelnosci catego przewodu) zostaty spetnione.

Jezeli ktéres z wymagan przy odbiorze technicznym korcowym nie zostato spetnione, nalezy ocenic jego wplyw na
stopieh sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne dalsze postepowanie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong
dla danej pozyciji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Dla robét wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosé (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta
przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub
wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania skladajgce sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét bedg obejmowac:
* robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

 wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy.

* wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
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* koszty posrednie i zysk kalkulacyjny.

* podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej linii wodociggowej obejmuie:

- dostawe materiatow,

- wykonanie robét przygotowawczych, w tym prac rozbiérkowych,

- wykonanie wykopu w gruncie lll - IV kat. wraz z umocnieniem scian wykopu i jego odwodnieniem,
- przygotowanie podtoza i fundamentu,

- utozenie przewoddw wraz z montazem armatury i innego wyposazenia,

- przeprowadzenie proby szczelnosci,

- przeprowadzenie badan bakteriologicznych,

- zasypanie wykopu wraz z jego zageszczeniem,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

- pomiary i badania.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia
2. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie

3. PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania

4. PN-88/B-06250 Beton zwykty
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturaine do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka

5
6
7. PN-B-10725 Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze
8. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

9

. PN-86/H-74374 Potgczenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogdlne Armatura przemystowa. Ogdlne
wymagania badania

10. PN-92/M-74001/ PN-83/M-74024/00 Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kofnierzowe zeliwne.

11. PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych

12. PN-89/M-74091 Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na ci$nienie nominalne 1 MPa

13. PN-EN 12201  Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen (PE)

14. ZAT/97-01-001 Rury i ksztaltki z polietylenu PE i elementy tgczgce w rurociggach cisnieniowych do wody.
10.2. Inne dokumenty

1. Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 3. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
wodociggowych — 2001 r.

2. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych

3. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych —tom | rozdz. IV, Arkady 1989 r. —
Roboty ziemne

4. Ustawa Prawo budowlane z dnia 28 lipca 2005 r.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. Z 2002. Nr 147,
poz. 1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321, z pdzn. zm.).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity teks Dz. U. Z 2004 r. Nr 204,
p0z.2086).

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. — 0 zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu
sciekéw (Dz. U. Nr 72, poz. 747).

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. — w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci, uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowej
(Dz. U. Nr 38, poz. 455).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie systeméw zgodnosci,
wymagan jakie powinny spetniac¢ notyfikowane jednostki uczestniczgce w ocenie zgodnosci oraz
sposobu oznakowania wyrobéw budowlanych oznaczeniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i
formy aprobat oraz trybu udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogdlnych
przepisoéw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobu deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia Zamawiajgcego
dane dotyczgce bezpieczehstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczego6towego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce. Czes$¢ 1 :
Wymagania ogoine

PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE). Cze$¢ 1 : Wymagania ogolne

PN-EN 12201-2:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE). Czesc¢ 2 : Rury

PN-EN 12201-3:2004 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE). Czes¢ 3 : Ksztattki

PN-EN 12201-4:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE). Cze$¢ 4 : Armatura

PN-EN 1452-1:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Wymagania ogélne
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27.

28.

29.
30.
31.

32.

33.
34.
35.
36.

37.
38.
39.

PN-EN 1452-2:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody, Rury.

PN-EN 1452-3:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody, Ksztattki.

PN-EN 1452-4:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Zawory i wyposazenie pomocnicze

PN-B-10725:1997 Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania
PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia.

PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.

PPN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowe.

PN-89/M-74091 Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na cisnienie nominalne 1,0 MPa.
PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia na przewodach wodociggowych.
PN-93/C-89218 Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych. Sprawdzenie wymiardw.

PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczgce systeméw zewnetrznych i ich czesci
sktadowych.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych — zeszyt 3 — COBRTI INSTAL
Katalog techniczny Wavin

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych — Polska Korporacja
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji.
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