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Ip Nr Tytut szczegodtowej specyfikacji technicznej strona
specyfikacji

1 ST-00 Wymagania ogdlne 3+13
2 ST-01 Roboty ziemne 14 + 28
3 ST-02 Kanalizacja sanitarna 29 + 54
4 ST-03 Zagospodarowanie terenu 55 + 58

Kod CPV Rodzaj robot

45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu budowy

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw do

odprowadzania $ciekéw
45233140-2 Roboty drogowe
45111291-4 Zagospodarowanie terenu
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-00
WYMAGANIA OGOLNE

Kod CPV 45000000-7

SPIS TRESCI

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
1.2. Zakres stosowania ST

1.3. Zakres robot objetych ST

1.4. Ogolne wymagania dotyczgce robot

2. MATERIALY
SPRZET

TRANSPORT
WYKONANIE ROBOT
KONTROLA JAKOSCI ROBOT

OBMIAR ROBOT
ODBIOR ROBOT
PODSTAWA PLATNOSCI
10. PRZEPISY ZWIAZANE
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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna
ITB - Instytut Techniki Budowlanej

PZJ - Program Zabezpieczenia Jakosci

bhp - bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru
robot w obiektach budowlanych, ktére zostang wykonane w ramach kontraktu pn.: Przebudowa sieci
wodno-kanalizacyjnej oraz budowa kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem drogi na ulicy
Chomiczewskiego w Radzyniu Podlaskim

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegétowej specyfikacji technicznej (SST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.
Projektant sporzadzajgcy dokumentacje projektowg i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robot budowlanych moze wprowadzaé do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany,
uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i robot, uwzgledniajgce
wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robot, ktére sg niezbedne do
okreslania ich standardu i jakosci. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢
miejsce tylko w przypadkach matych prostych roboét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. Zaleca sie wykorzystanie niniejszej
ST przy zlecaniu robot budowlanych realizowanych ze srodkéw pozabudzetowych (nie objetych ustawg Prawo
zamowien publicznych).

1.3. Zakres robét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdéine, wspdlne dla robét budowlanych
objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi (SST).

1.4.0kreslenia podstawowe.
llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢: budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami
technicznymi, budowle stanowigcg catos$¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami, obiekt matej
architektury;

1.4.2. budynku - nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym - nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojgcy albo budynek o
zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzgcy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych,
stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng cato$¢, w ktérym dopuszcza sie wydzielenie nie wiecej niz dwdch
lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej
nieprzekraczajgcej 30 powierzchni catkowitej budynku

1.4.4. budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace
maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne,
obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub
urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekdw, sktadowiska odpadéw, stacje uzdatniania wody,
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle
sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzgdzen technicznych (kottéw, piecéw
przemystowych i innych urzgdzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzgdzenia, jako odrebne pod
wzgledem technicznym czesci przedmiotow sktadajgcych sie na catos¢ uzytkows.

1.4.5. obiekcie matej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury, posagi, wodotryski i inne obiekty architektury
ogrodowej, uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,
drabinki, Smietniki.
1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do
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czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia
w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie potgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice,
kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przykrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne,
urzgdzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.7. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.8. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego

1.4.9. remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie robot budowlanych
polegajagcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwaciji.

1.4.10. urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajgce mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza
i urzgdzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu sciekow, a takze przejazdy,
ogrodzenia, place postojowe i place pod smietniki.

1.4.11. terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny
wynikajgcy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzgdu, ograniczonego prawa rzeczowego
albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.

1.4.13. pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na rozpoczecie
i prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.4.14. dokumentaciji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koricowych, w miare potrzeby, rysunki i
opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji
obiektéw metodg montazu - takze dziennik montazu.

1.4.15. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.16. terenie zamknietym - nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedgcy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw
Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedgcy w dyspozycji zaktadu gérniczego

1.4.17. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajgcg
jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie

1.4.18. wiasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.4.19. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposoéb trwaty w
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkows.

1.4.20. organie samorzgdu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow
(Dz. U.z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6Zno zm.).

1.4.21. obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym
na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu.
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1.4.22. optacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone
ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

1.4.23. drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazddéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.

1.4.24. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.4.25. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg
odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

1.4.26. rejestrze obmiarow - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w
formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréow
podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.27. laboratorium - nalezy przez to rozumiec¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy
lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania
niezbednych badan i prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz
rodzajow prowadzonych robét.

1.4.28. materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania roboét, zgodnie z dokumentacijg projektows i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.29. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robot dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.31. projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacag autorem
dokumentaciji projektowej.

1.4.32. rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzagdkowanie i przywrécenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robé6t budowlanych.

1.4.33. czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumieé czes¢ obiektu budowlanego zdolng
do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania
do eksploataciji.

1.4.34. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegotowych specyfikacjach technicznych.

1.4.35. grupach, klasach, kategoriach robét - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzgdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamowien
(Dz. Urz. L 340 2 16.12.2002 r., z p6Zno zm.).

1.4.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i iloSci wykonanych robot, bierze
udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji
oraz urzgdzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.37. instrukcji technicznej obstugi (eksploataciji) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzgdzen
technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspétzaleznosé czynnosci obstugi,

przegladdéw i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie.
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Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawcze;j
obiektu budowlanego.

1.4.38. istotnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektow interesu wspolnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

1.4.39. normach europejskich - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
oraz Europejski Komitet Standaryzaciji elektrotechnicznej (CENELEC) jako "standardy europejskie
(EN)" lub "dokumenty harmonizacyjne (HO)", zgodnie z ogdinymi zasadami dziatania tych organizaciji.

1.4.40. przedmiarze robét - to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych
szczego6towy opis, oraz wskazanie szczegofowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

1.4.41. robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogéw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia roboét.

1.4.42. Wspolnym Stowniku Zamowien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robo6t budowlanych,
stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika
uzupetniajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej Zgodnie z postanowieniami
rozporzgdzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okres$lania przedmiotu zamodwienia przez
zamawiajgcych z éwczesnych Panstw Czionkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia
2003 r. Polskie Prawo zamdwier publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV
poczagwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.43. Zarzadzajgcym realizacjg umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzgdzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona
do nadzorowania realizacji robot i administrowania umowag w zakresie okreslonym w udzielonym
petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspétrzedne
punktéw gtéwnych obiektu oraz reperdw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej i dwa komplety SST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu
punktéw pomiarowych do chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe
Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa.

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraé opis, czes$¢ graficzna, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegoétowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje
projektowg: dostarczong przez Zamawiajgcego, sporzgdzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnos$¢ robot z dokumentacjg projektowg i SST.

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach
poszczegolnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich waznosci wymieniona w "Ogolnych warunkach umowy".
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedoéw lub opuszczeh w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktdry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W
przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielko$ci liczbowe wymiarow sg

Strona 8 z 161



wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne
z dokumentacja projektowg i SST. Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za
wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji Cechy
materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji W przypadku, gdy dostarczane
materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST i majg wptyw na
niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe
urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow,
wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznoéci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu
budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania roboét.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robo6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce;j,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0s0b lub wtasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny
sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty
tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s06b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz
bedzie z nimi wspoétpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na os$ przy transporcie gruntu,
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materiatéw i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposob cigglty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora nadzoru. Pojazdy i fadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na
swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robét w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w
cenie umowne;j.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzagdzenia uzywane do roboét
od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowe; i
samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét. Np. rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzesnia 1997 r. w sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).
Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposéb
ciggty bedzie informowac¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen iinne
odnosne dokumenty.

1.5.12. Zaplecze budowy.

Wykonawca w ramach ceny kontraktu zorganizuje zaplecze budowy. Zaplecze budowy bedzie sktadato sie
z pomieszczen biurowych dla personelu budowy, zespotu nadzoru inwestorskiego, przedstawicieli Inwestora oraz
projektantéw podczas wizyt na budowie. Zaplecze bedzie posiadato odpowiednig do potrzeb liczbe pomieszczen,
biurek (stotéw), krzeset. Zaplecze budowy bedzie posiadato rowniez dostep do toalety i umywalki. Zaplecze
budowy powinno zapewnia¢ miejsca do postoju pojazdéw w/w personelu.

2. MATERIALY
2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych.

Wykonawca na co najmniej 2 tygodnie przed planowanym wbudowaniem przedstawi Inspektorowi nadzoru
szczegotowe informacje dotyczace, zamawiania lub

wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych
badan okres$lonych w SST w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg
wymagania SST w czasie postepu robot. Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania
jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych
Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatow
z jakichkolwiek ztéz miejscowych, wtgczajgc w to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza. Wykonawca

przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez
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siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek ztoza.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatéw do robét, chyba ze postanowienia ogodlne lub szczegétowe warunkéw umowy
stanowig inaczej. Humus i nadkfad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i
zwiru beda formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukornczeniu robot.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy bedg wykorzystane do roboét lub odwiezione na odkfad odpowiednio do wymagan umowy
lub wskazan Inspektora nadzoru. Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami
prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom jakosciowym.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg
sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego
nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatéw.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robdt,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc¢ i wiasciwos¢ do robot i byly dostepne
do kontroli przez Inspektora nadzoru Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w
obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajéw materiatéw
do wykonywania poszczegodlnych elementdéw robdt Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i
powinien odpowiadac pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia
jakosci lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzetu
bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej,
SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wtasnoscig
Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie
jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos$¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora hadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie
moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba srodkéw transportu bedzie
zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach
Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
Strona 11 z 161



drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez
wtasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na
koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje:
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt czasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia rob6t w czasie budowy wraz z uzgodnienimi w
odpowiednich instytucjach,

- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych o
wiekszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robé6t zgodnie z umowa lub kontraktem oraz
za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji robét oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementdw robdét okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora
nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robét
zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentac;ji projektowej i w SST, a
takze w normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét bedg wykonywane przez Wykonawce nie
pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca

6. KONTROLAJAKOSCIROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb wykonania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg
projektowg, SST. Program zapewnienia jakosci winien zawieraé: organizacje wykonania robét, w tym termin i
sposéb prowadzenia robdt, organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot, plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia, wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, wykaz os6b
odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdélnych elementdéw robét, system (sposéb i
procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét, wyposazenie w sprzet i
urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza
Zleci¢ prowadzenie badan), sposéb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,
a takze wycigganych wnioskow | zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i
forme przekazywania tych informac;ji Inspektorowi nadzoru, wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie
z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-
kontrolne, rodzaje i ilos¢ srodkdw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp., sposdb i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek,
legalizacja sprawdzanie urzgdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek
wykonywania poszczegoélnych elementéw robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw. Wykonawca
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zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatdéw oraz robét. Wykonawca jest zobowigzany
uzyskac¢ zatwierdzenie laboratorium wraz z personelem u Inspektora Nadzoru. Wykonawca bedzie
przeprowadzac pomiary i badania materiatow oraz robét z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania co do
zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okre$lone,
Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich
inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywac¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu
lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki
badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatow i dopusci je do uzytku
dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badanh
materiatow i robot ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek.

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na
Zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére
budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania
prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczone
przez Wykonawce do badah bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez
inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda
przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych,
przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatéw u Zrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Inspektor nadzoru, po
uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnosé
materiatéw i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor nadzoru moze pobierac probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badah wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo
oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci materiatéw i robot z dokumentacja
projektowg i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek
poniesione zostang przez Wykonawce.
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6.7. Certyfikaty i deklaracje.
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U 99/98)"

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
3. Polskg Norma lub

4. aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

5. znajdujg sie w wykazie wyrobdéw, o ktérym mowa w rozporzgdzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do
robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposob jedno-znaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty,
ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8.Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce

w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku
budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia
oraz technicznej strony budowy Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzgdku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg
oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:
date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j,
uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robdét,
terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegolnych elementéw robdt,
przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robat,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,
dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

dane dotyczace jakosci materiatdow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem
kto je przeprowadzat,

wyniki prob poszczegélnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
inne istotne informacje o przebiegu roboét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi
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nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy
obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien
do wydawania polecen Wykonawcy robot.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jako$ci
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej
w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny byé
udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:
pozwolenie na budowe, protokoty przekazania terenu budowy, umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
protokoty odbioru roboét, protokoty z narad, operaty geodezyjne, plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
[5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét.

Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych roboét, zgodnie z dokumentacja projektows i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni
przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen
Inspektora nadzoru na pi$mie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci rob6t i materiatow.

Zasady okreslania ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach
oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i kosztorysowej przedmiarze robaot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robo6t bedg zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia
te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizaciji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom SST.
Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajgc w sposob ciggly zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru,
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8. ODBiIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi przewoddw kominowych, instalaciji i urzgdzen technicznych,
c) odbiorowi czesciowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (konhcowemu),
e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi
f) odbiorowi pogwarancyjnemupo uptywie okresu gwarancji.
8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych roboét oraz
ilosci tych roboét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu, Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogolnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos$¢ danej czesci robot
do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora
nadzoru, Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru, Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajacych
zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i
uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér czesciowy.

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robét
dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robét. Odbioru robo6t dokonuje Inspektor nadzoru,

8.4. Odbiér ostateczny (koncowy).
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu

(iloéci) oraz jakosci, Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy, Odbidr ostateczny roboét nastgpi w terminie ustalonym w
dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakorczenia robét i przyjecia
dokumentoéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowg i SST. W toku odbioru ostatecznego robét, komisja
zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz
odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robét poprawkowych. W
przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w poszczegdinych
elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych rob6t w poszczegdélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$é
wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego roboét, sporzgdzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.
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Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z umowy i ew. uzupetniajagce lub zamienne),
protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajgcych,

protokoty odbioréw czesciowych,

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

N o g &~ D

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, itp) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot witascicielom urzadzen,
geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robét poprawkowych i robét
uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbiér pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji.

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z
usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancji, gwarancyjnym i rekojmi. Odbiér po uptywie
okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. "Odbidr ostateczny robét(koncowy) robét".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong
dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych. Dla rob6t wycenionych
ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego
w dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe
bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla
tej roboty w SST i w dokumentac;ji projektowej. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét bedg
obejmowac: robocizne bezposrednig wraz z narzutami, warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu,
magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy, warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
koszty posrednie i zysk kalkulacyjny, podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z
wytgczeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu roboét,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

(c) optaty/dzierzawy terenu,
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(d) przygotowanie terenu,
(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,
(f) tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.
9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
(@) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i Swiatet,
(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
(&) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazddéw i organizacji ruchu ponosi Zamawiajacy.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. 2017, poz. 1332).

Ustawa z dnia 29 wrzes$nia 2017r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. 2017, poz. 2018).

Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. — O wyrobach budowlanych (Dz.U. 2015, poz. 1165).

Ustawa z dnia 21 kwietnia 2017r. — O ochronie przeciwpozarowej ( Dz. U. 2017, poz. 1169).

Ustawa z dnia 20 lipiec 2017r. - O dozorze technicznym (Dz.U. 2017, poz. 1555).

Ustawa z dnia 15 wrzes$nia 2017r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U 2017, poz. 1999)

Ustawa z dnia 15 wrzesnia 2017r. - O drogach publicznych (Dz.U. 2017, poz. 1926).

10.2. Rozporzadzenia.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpien 2004r. - w sprawie systemow oceny zgodnosci
wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz U. 2004, Nr 195, poz. 2011).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat
oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.U. 2002, Nr 209, poz 1780).

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. - w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 marzec 2012r. - w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2012, poz. 365).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudzien 2006 r. - w sprawie sposobdw deklarowania wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U 2006, poz. 1782).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajgce rozporzadzenie w

sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia

zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2004, Nr 198, poz. 2042 ).
10.3. Inne dokumenty i instrukcje.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom I, II, 1ll, 1V, V) Arkady, Warszawa
1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy

Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-01

ROBOTY ZIEMNE

PRZY WYKONANIU WYKOPOW LINIOWYCH
POD RUROCIAGI W GRUNTACH KAT. 1 =1V

Kod CPV 45111200-0

SPIS TRESCI

Czes¢ ogdlna

Wymagania dotyczgce witasciwosci materiatéw

Wymagania dotyczgce sprzetu, maszyn i narzedzi

Wymagania dotyczgce transportu

Wymagania dotyczgce wykonania robot

Kontrola jakosci

Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robdt

Sposoéb odbioru robot

© O N o of A W N R

Podstawa rozliczenia rob6t podstawowych,
tymczasowych i prac towarzyszgcych
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10. Dokumenty odniesienia

ZALACZNIKI

Tabela 1. Podziat gruntéw na kategorie

Tabela 2. Podziat gruntéw pod wzgledem
wysadzinowosci, wg. PN-S-02205

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegotowa Specyfikacja Techniczna
ITB - Instytut Techniki Budowlanej

PZJ - Program Zabezpieczenia Jakosci
bhp - bezpieczehstwo i higiena pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych

WTWIiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajgcego.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru
robot w obiektach budowlanych, ktére zostang wykonane w ramach kontraktu pn.: Przebudowa sieci
wodno-kanalizacyjnej oraz budowa kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem drogi na ulicy
Chomiczewskiego w Radzyniu Podlaskim

1.2. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru wykopéw otwartych dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych, gazowych oraz sieci
cieptowniczych. Postanowien zawartych w niniejszej specyfikacji nie stosuje sie do wykonywania wykopow na
terenach objetych szkodami gérniczymi.

1.3.Zakres stosowania ST.

Standardowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegétowej specyfikacji
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy, przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.2. Projektant sporzgdzajgcy dokumentacje projektowg i odpowiednie szczegétowe
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robé6t budowlanych, moze wprowadzaé do niniejszej standardowej
specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianego projektem zadania, obiektu i
robot, uwzgledniajgce wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki ich realizacji, ktére sg niezbedne do
okreslenia ich standardu i jakosci. Niniejsza specyfikacja nie ma zastosowania do robét ziemnych zwigzanych z
budowg obiektow kubaturowych, kolei, drég samochodowych, budowli wodnych i robét melioracyjnych.

1.4. Przedmiot i zakres robét objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe, pomocnicze i towarzyszace
(prace przygotowawcze) wystepujgce przy wykonywaniu robot ziemnych zwigzanych z budowg sieci
wodociggowych i kanalizacyjnych oraz sieci gazowych i cieptowniczych.

1.5.0kreslenia podstawowe, definicje .

Okreslenia i pojecia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej oznaczaja:
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Wykop - dét szeroko- i wagskoprzestrzenny liniowy dla fundamentow lub dla urzgdzen instalacji podziemnych
(rurociggdw, kabli itp.) oraz miejsca rozbidrki nasypow, watéw lub hatd ziemnych.

Wykop liniowy - wykop wykonywany na waskim lecz dtugim pasie terenu, ktérego zasadniczym wymiarem jest
dtugosé, np. przy ukfadaniu rurociggéw pod powierzchnig terenu, przy wykonywaniu torowisk linii kolejowej,
ulicy lub drogi.

Wykop waskoprzestrzenny (wykop waski) - wykop o szerokosci dna réwnej lub mniejszej od 1,50 m i o dlugosci
powyzej 1,50 m.

Wykop szerokoprzestrzenny (wykop szeroki) - wykop o szerokosci i dtugosci dna wiekszej od 1,50 m.

Plantowanie terenu - wyrdéwnanie terenu w gruncie rodzimym do zadanych w projekcie rzednych przez Sciecie
wypuktos$ci i zasypanie zagtebien o Sredniej wysokosci scie€ i glebokosci zasypanh nie przekraczajgcej 30 cm,
przy odlegtosci przemieszczenia mas ziemnych do 50 m w robotach zmech. i do 30 m w pracy recznej.

Rozplantowanie (odktadu lub ziemi wydobytej z wykopu lub rowu) - jest to mechaniczne lub reczne
rozmieszczenie gruntu warstwg o okreslonej grubosci bezposrednio przy wykonywanym wykopie.

Glebokos$¢ wykopu - odlegtosé pionowa miedzy dnem wykopu a powierzchnig terenu po zdjeciu warstwy ziemi
urodzajnej.

Wykop ptytki - wykop, ktdrego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.
Wykop $redni - wykop, ktérego gtebokos$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
Wykop gteboki - wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m.

Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypow, potozony w obrebie obiektu
kubaturowego.

Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania nasypéw,
potozone poza placem budowy.

Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopdw, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym obiektem.

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia grun-tu, okreslona wg wzoru:

gdzie:

Is = Pd
" Pds

Pc - gestos$¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/ms3),

Pds - maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w prébie
Proctora, zgodnie z PN-B-04481, stuzgca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie
z normg BN-77/8931-12 (Mg/m3).

Wskaznik réznoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujgca zageszczalnosé gruntéw niespoistych, wg wzoru:

gdzie:

__déo

" d10

deo - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60 gruntu (mm),
dio - Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10 gruntu (mm).

Grunt budowlany - cze$¢ skorupy ziemskiej moggca wspétdziataé z obiektem budowlanym, stanowigca jego
element lub stuzaca jako tworzywo do wykonywania z niego budowli ziemnych.

Grunt naturalny - grunt, ktérego szkielet powstat w wyniku proceséw geologicznych.

Grunt antropogeniczny - grunt nasypowy utworzony z produktéw gospodarczej lub przemystowej dziatalnosci
cztowieka (odpady komunalne, pyty dymnicowe, odpady poflotacyjne itp.) w wysypiskach, zwatowiskach,
budowlach ziemnych itp.
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Grunt rodzimy - grunt powstaty w miejscu zalegania w wyniku proceséw geologicznych
(wietrzenie, sedymentacja w srodowisku wodnym itp.); grunty rodzime sg zawsze gruntami naturalnymi.

Rozréznia sie nastepujgce grunty rodzime: skaliste, nieskaliste mineralne, nieskaliste organiczne.

Grunt nasypowy - grunt naturalny lub antropogeniczny powstaty w wyniku dziatalnosci cztowieka, np. w
wysypiskach, zwatowiskach, zbiornikach osadowych, budowlach ziemnych itp.

Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunigtych blokach (najmniejszy wymiar bloku> 10 cm),
ktérego prébki nie wykazujg zmian objetosci ani nie rozpadajg sie (rozmakajg) pod dziataniem wody
destylowanej i majg wytrzymato$é na $ciskanie Re > 0,2 MPa.

Grunt nieskalisty - grunt rodzimy lub autogeniczny niespetniajgcy warunkéw gruntu skalistego.

Grunt spoisty - nieskalisty grunt mineralny lub organiczny, wykazujgcy warto$¢ wskaznika plastycznosci Ip > 1
lub wykazujgcy w stanie wysuszonym statos¢ ksztattu brytek przy naprezeniach> 0,01 MPa; minimalny wymiar
brytek nie moze by¢ przy tym mniejszy niz 1 O-krotny warto$¢ maksymalnej srednicy ziaren. W stanie wilgotnym
grunty spoiste wykazujg ceche plastycznosci.

Grunt niespoisty (sypki) - nieskalisty grunt mineralny lub organiczny niespetniajgcy warunkéw podanych dla
gruntu spoistego.

Podtoze - czes¢ konstrukcyjna wykopu utrzymujgca przewdd miedzy dnem wykopu a obsypkg lub zasypkg
wstepng. W podtozu wyrdznia sie gorng i dolng podsypke. W przypadku utozenia przewodu na naturalnym dnie
wykopu, dno wykopu jest dolng podsypka.

Grubo$¢ warstwy zageszczenia - grubo$¢ kolejnej warstwy wypetnienia gruntem przed jej zageszczeniem.

Glebokos$¢ przykrycia - pionowa odlegtosé miedzy wierzchem rury a powierzchnig terenu.

Strefa utozenia przewodu - wypetnienie otoczenia przewodu obejmujace podsypke, obsypke i zasypke.

Zasypka wstepna - warstwa wypetniajgcego materiatu gruntowego tuz nad wierzchem rury.

Zasypka gtéwna - Wypetnienie gruntem miedzy gérng powierzchnig zasypki wstepnej a powierzchnig terenu,
nasypu, spodem drogi lub spodem konstrukcji toréw kolejowych.

1.6. 0gélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt okreslonych w pkt. 1.4. jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztukg budowlang. Ogdine
wymagania dotyczgce robét podano w ST Kod CP'V 45000000-7 "Wymagania ogdélne" pkt 1.5.

1.6.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspotrzedne punktéw
gtéwnych obiektu oraz reperdw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa
komplety SST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru korhcowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geo-dezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.6.2. Zabezpieczenie terenu budowy

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniajac w ten sposob
bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych
zap6r i znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgleddéw bezpieczenstwa. Koszt zabezpieczenia terenu
budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, Ze jest wtgczony w cene umowna.

1.6.3. Ochrona $srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce;j,



b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla osob lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
3) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
4) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscig powstania pozaru.
5) mozliwoscig powstania pozaru.
1.6.4. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca ma obowigzek przestrzegac przepisy przeciwpozarowej. Wykonawca musi utrzymywac sprawny
sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg
skladowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0s6b

trzecich. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.6.5. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposoéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczalne do uzytku. Nie dopuszcza
sie uzycia materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do rob6t muszg mie¢ aprobate
techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania
tych materiatéw na Srodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po
zakonczeniu robét ich szkodliwosé zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy
Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji
panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacja-mi, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

1.6.6. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wtascicielami tych urzgdzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robot, ktére majg by¢é wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzeh podziemnych na terenie
budowy i powiadomi¢ Inspektora nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspétpracowal, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej

przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.6.7. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca ma obowigzek stosowacé sie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie
materiatéw i gruntu, wyposazenia na i z terenu robot. Musi uzyskac on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow.

1.6.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca musi przestrzegac przepisow dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegdélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
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niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na bu-dowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej za wykonane roboty.

1.6.9. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzagdzenia uzywane do robét od
daty rozpoczecia do daty zakonczenia robét (do wydania potwierdzenia ich zakonczenia przez Inspektora
nadzoru). Wykonawca bedzie utrzymywac wykonane roboty w niezmienionym stanie do czasu odbioru
ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba ich utrzymania, to na polecenie Inspektora
nadzoru powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.7. Dokumentacja robét ziemnych
Dokumentacje robot ziemnych stanowia:

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. " w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla
przedmiotu zamdwienia, dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,

- projekt wykonawczy w zakresie wynikajgcym z rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z
pézno zmianami),

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (obligatoryjna w przypadku zaméwien publicznych),
sporzgdzona zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczego6towego zakresu i formy dokumentaciji projekt., specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z p6zn. zm.),

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zno zmianami),

- dokumenty Swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych
wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r.
Nr 92, poz. 881),

- protokoty odbioréw czesciowych, kohicowych i robét zanikajgcych, z zatgczonymi protokotami z badan
kontrolnych, dokumentacja powykonawcza czyli wczesniej wymienione czeéci sktadowe dokumentaciji z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.- tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi
zmianami).

Roboty nalezy wykonywac¢ na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robét budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.

1.8. Nazwy i kody:

Grupy robdt, klasy lub kategorie robét objetych zamowieniem

45111200-0 — Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45112000-0 — Roboty w zakresie usuwania gleby

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

2.1.0g6Ine wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod CPV
45000000-7 "Wymagania ogélne" pkt 2

2.2. Rodzaje materiatow
2.2.1. Grunty - wymagania ogélne

Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce zrodta pozyskiwania materiatow (podtoza,
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obsypki) i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru. Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystywane w
maksymalnym stopniu do zasypki (przy spetnieniu wymogow jakosciowych). Miejsce czasowego sktadania
gruntéw powinno by¢ zlokalizowane w obrebie placu budowy lub poza terenem budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. Grunty przydatne do budowy nasypéw mogg by¢ wywiezione poza
teren budowy tylko wéwczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robot ziemnych i za zezwoleniem Inspektora
nadzoru. Grunt uzyty do zasypki powinien odpowiada¢ wymaganiom projektowym, wg PN-B-03020. Grunt ten
moze by¢ gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewnatrz, nie powinien by¢ zbrylony nie moze zawierac
gruzu, smieci itp., co mogtoby uszkodzi¢ przewdd lub spowodowac niewtasciwe zageszczenie zasypki.

2.2.2. Odwodnienie wykopow - drenaz, igtofiltry, Scianki szczelne

Rodzaj zastosowanego odwodnienia i zastosowanych materiatéw (np. drenaz - sgczki ceramiczne, z tworzyw
sztucznych, $cianki szczelne - z ksztattownikéw stalowych, z blach gietych na zimno, igtofiltry z rurek
stalowych lub z tworzyw sztucznych) musi by¢ zgodny z dokumentacjg projektowg i odpowiednig SST.

2.2.3. Obudowy (oszalowanie) wykopow

Pionowe obudowy $cian wykopow pod rurociggi mogg by¢ wykonane z bali drewnianych, pali szalunkowych
(wyprasek) oraz deskowan systemowych sktadajgcych sie z r6znych elementéw obudowy (np. ptyta
podstawowa, stupy, rozpory itd.). W zaleznosci od rodzaju gruntu i warunkéw terenowo-wodnych (po dokonaniu
obliczen statycznych naporu gruntu) nalezy dobra¢ odpowiedni zestaw elementéw obudowy wykopu dla
okreslonej gtebokosci. Nalezy przestrzega¢ wytycznych producenta odpowiednich obudéw wykopow.

2.3. Sktadowanie materiatéw.

Grunt wydobywany z wykopu powinien by¢ sktadowany po jednej stronie wykopu lub wywieziony na odktad.
Elementy obudowy wykopéw nalezy sktadac¢ w taki sposéb, aby nie nastgpito ich samoczynne przesuniecie.
Wszystkie rodzaje ptyt uktada¢ poziomo na dwéch belkach drewnianych, najlepiej kompletami wg wymiardw i
rodzajow. Wskazane jest uzycie przektadek z deseczek, ktére zapobiegng porysowaniu farby w czasie
podnoszenia ptyt. Stupy nalezy uktada¢ poziomo na przektadkach drewnianych. Rozpory state, bufory, sworznie
i zawleczki nalezy przechowywaé w pomieszczeniu zamknietym, oczyszczone i zakonserwowane. Wykonawca
zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty
swojg jakos¢ i wtasciwosci.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZ|

3.1.0gélne wymagania dotyczace sprzetu podane zostaly w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagania
ogolne" pkt 3

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PIJ lub projekcie organizaciji
robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie
gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowg. Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub
wynajety do wykonania rob6t ma byé¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z
normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nie moze by¢ pozniej
zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkow umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

3.2.Sprzet do roboét ziemnych
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Wykonawca przystepujgcy do wykonania robét ziemnych powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu do:

- odspajania i wydobywania gruntdéw (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki, koparki,
tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, réwniarki, urzgdzenia do
hydromechanizaciji itp.),

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),
- sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).
Uwaga: W SST strony powinny uzgodni¢ konkretny typ (rodzaj) sprzetu i jego istotne parametry techniczne.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1.0go6lne wymagania dotyczace transportu podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagania
ogolne” pkt 4

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba srodkéw transportu bedzie
zapewnia¢ prowadzenie robét ziemnych zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. Przy ruchu na drogach publicznych
pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem
przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie
usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2. Transport gruntéw

Wybér Srodkéw transportowych oraz metod tra sportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu. Wydajnos¢ srodkéw
transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i
wbudowania gruntu (materiatu). Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci uzgodnione nie moze by¢
podstawg roszczen Wykonawcy, dotyczgcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie
zostaly wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora nadzoru.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIE ROBOT

5.1.0gdbIne zasady wykonania robét podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7
"Wymagania ogélne" pkt 5

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami SST, PZJ,
projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za
doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i
rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pism le przez Inspektora nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot
zostanag, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia
materiatéw i elementéw robdét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy
badaniach materiatéw, doswiadczenia z przeszto$ci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace
na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2.Metody wykonania wykopow
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Wykopy moga byé obudowane, nie obudowane, ze skarpami, lub ze skarpami obudowane w dolnej czesci.
Wykonuje sie je recznie lub mechanicznie. Sposéb wykonania wykopdw powinien by¢ zgodny z projektem.
Wykopy otwarte nie obudowane o $cianach pionowych. Wykopy o $cianach pionowych bez obudowy mozne
wykonywac tylko w gruntach o normalnej wilgotnosci, gdy nie wystepujg wody gruntowe, a teren nie jest
obcigzony nasypem przy krawedziach wykopu w pasie 0 szerokosci rownej co najmniej gtebokosci

wykopu H. Dopuszczalne gtebokosci wykopdw o scianach pionowych w gruntach okreslonych wg
PN-86/B-02480 wynosza:

- w gruntach skalistych litych - 4,0 m,
- w gruntach bardzo spoistych zawartych - 2,0 m,
- w pozostatych gruntach - 1,0 m.

Wykopy otwarte nie obudowane ze skarpami . Nachylenie skarp wykopéw nalezy wykonywac¢ zgodnie z
projektem. Jesli w projekcie nie okreslono inaczej, to przy gtebokosci wykopu do 4 m i niewystepowaniu wody
gruntowej, usuwisk oraz nieobcigzaniu naziomu w zasiegu klina odtamu, dopuszcza sie nastepujgce
bezpieczne nachylenie skarp:

- w gruntach bardzo spoistych 2:1,

- w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina), skalistych spekanych 1: 1,

- w pozostatych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych 1: 1,25,
- w gruntach niespoinowych 1: 1,50,

przy réwnoczesnym zapewnieniu tatwego i szybkiego odptywu wéd opadowych od krawedzi wykopu z pasa
terenu szerokosci rownej trzykrotnej gtebokosci wykopu oraz zabezpieczeniu podndza pochylonej skarpy na
dnie wykopu. Wykopy otwarte obudowane (obudowa rozparta). Rodzaj obudowy powinien by¢ zgodny z
okreslonym w projekcie. Wykopy powinny by¢ zabezpieczone przed zalaniem woda opadowg odpowiednio
wyprofilowanym wyprofilowanym terenem i wysunietg goérng krawedzig obudowy 15 cm ponad teren. W
przypadku prowadzenia prac wykopowych ponizej zwierciadta wody gruntowej obnizenie poziomu wody
powinno by¢ wykonane zgodnie z projektem.

5.3.Wymiary wykopéw i doktadnosé ich wykonania

Tablica nr 1 . Minimalna szerokos¢ dna wykopu w zaleznosci od srednicy nominalnej przewodu
ON wg PN-EN 1610:2002

Minimalna szerokos¢ wykopu (OD + x)
m
DN
Wykop Wykop nieoszalowany
oszalowany a > 60° o < 60°
ON <225 OD + 0,40 OD + 0,40
225 <ON =350 OD + 0,50 OD + 0,50 OD + 0,40
350 <ON =750 OD + 0,70 oD + 0,70 OD + 0,40
700 < ON <1200 OD + 0,85 OD + 0,85 OD + 0,40
ON> 1200 OD + 1,00 OD + 1,00 OD + 0,40

W podanych wielkosciach OD + x, x/2 jest rbwne minimalnej przestrzeni roboczej
miedzy rurg a $ciankg wykopu lub jego oszalowaniem Gdzie:

OD-jest zewnetrzng $rednicg przewodu w metrach /m/

a— jest katem nachylenia $ciany wykopu nieszalowanego mierzonym od poziomu




Tablicanr 2
Minimalna szerokos¢ dna wykopu w zaleznosci od jego gtebokosci wg PN-EN 1610:2002

Glebokos¢ wykopu Minimalna szerokos$¢ wykopu

m m

< 1,00 nie jest wymagana minimalna szerokos¢
>1,00i:<1,75 0,80

>1,75i<4,00 0,90

> 4,00 1,00

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji technicznej. Spéd
wykopu wykonywanego recznie nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowej o ok. 5 cm, a
w gruntach nawodnionych o ok. 20 cm. Przy wykopie wykonywanym mechanicznie spdd wykopu pozostawia
sie na poziomie ok. 20 cm wyzszym od rzednej projektowej, bez wzgledu na rodzaj gruntu. Pogtebienia
wykopu do rzednej projektowanej nalezy dokona¢ bezposrednio przed utozeniem podsypki piaskowej lub
elementdéw dennych rurociggow.

5.4.0dwodnienie wykopéw

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidiowe odwodnienie w catym okresie trwania robét
ziemnych. W czasie rob6t ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny rowkéw odwadniajgcych,
umozliwiajgcych szybki odptyw wod z wykopu.

5.4.1. Pompowanie wody z dna wykopu

Jest to najprostszy sposéb odwodnienia polegajgcy na odpompowaniu wody naptywajgcej do wykopu. W
gruntach, w ktérych istnieje ryzyko wynoszenia drobnych czgstek przez odpompowywang wode, mozna temu
zapobiec poprzez zmniejszenie szybkosci przeptywu wody. Nalezy Scisle dostosowaé sie do wytycznych w
dokumentac;ji projektowej i szczegotowej specyfikacji techniczne;.

5.4.2. Drenaz

Wykonanie i stosowanie drenazu Materiat drenéw oraz obsypki filtracyjnej powinien by¢ dostosowany do
gtebokosci utozenia drendw, stopnia agresywnosci srodowiska i powinien by¢ zgodny z projektem. State
obnizenie zwierciadta wody na czas wykonywania powinno wynosi¢ co najmniej 0,5 m ponizej dna wykopu
(podtoza naturalnego). Odchylenie obnizenia zwierciadta wody gruntowej nie powinno by¢ mniejsze niz 5 cm.

5.4.3. Scianki szczelne

Scianki szczelne stanowigce przegrody z pionowo wbijanych, szczelnie do siebie dopasowanych materiatéw
okredlonych w projekcie, nalezy stosowaé do: catkowitego, statego odciecia doptywu wdd gruntowych do
projektowanego wykopu z pozostawieniem Scianki w wykopie w celu zastgpienia drenazu poziomego |
pionowego, zmniejszenia doptywu wéd gruntowych do wykopu w celu umozliwienia wykonania stabilizac;ji
podtoza, utozenia drenazu poziomego, utozenia przewodu, zastepujgc drenaz pionowy, rozparcia scian
wykopu w gruntach nawodnionych o gtebokosci powyzej 6 m i szerokosci wykopu w dnie powyzej 2 m,
zabezpieczenia budowli w zasiegu klina odtamu $ciany wykopu, z pozostawieniem $cianki w wykopie;
zastosowanie Scianek szczelnych w przypadkach opisanych w a) i b) powinno by¢ uzasadnione analiza
techniczno-ekonomiczng, a wykonanie ich zgodne z projektem.

5.4.4. Igtofiltry pionowe

Filtry iglowe sg matymi rurami perforowanymi w dolnej czesci, ktére sg wptukiwane w grunt za pomocg silnego
strumienia wody (woda jest wpompowywana przez rure w grunt). Zainstalowany w dnie rury zawér pozwala
wyptywaé wodzie z rury podczas wptukiwania a uniemozliwia przedostawanie sie wody przez dno rury
podczas odwadniania. Na ogét otoczenie igtofiltru jest wypetnione gruboziarnistym piaskiem tak, ze pracuje on
jak uwarstwiony filtr. Igtofiltry sg zwykle instalowane réwnolegle obok planowanej linii wykopu w typowych
odstepach od 0,6 m do 3,0 m w zaleznosci od rodzaju gruntu i warunkéw gruntowo-wodnych. Mogg by¢
zastosowane po jednej lub po obu stronach wykopu. Po zainstalowaniu gérne konce igtofiltrow podtgcza sie do

Strona 28 z 161



pompy prozniowej. Woda gruntowa wptywa do wnetrza igtofiltru poprzez otwory perforacyjne.
5.4.5. Igtofiltry poziome

Perforowane rury tworzywowe mogg by¢ wprowadzone w grunt za pomocg maszyn do wykonywania wykopow
lub metodami bezwykopowymi, takimi jak wiercenie kierunkowe. Rury sg instalowane poziomo w linii
réwnolegtej do planowanego wykopu po jednej lub po obu jego stronach i ponizej planowanego dna wykopu.
Konce rur sg podtgczone do pomp prézniowych w ten sam sposéb jak w przypadku igtofiltrdw pionowych.

Wykonanie odwodnienia za pomocg igtofiltrow powinno by¢ zgodne z dokumentacjg projektows.
5.5. Podtoza

Rodzaj podtoza zalezy od rodzaju gruntu w wykopie i materiatu uktadanego przewodu. Stosuje si¢ podtoza
naturalne, tj. nienaruszony grunt sypki i podioza wzmocnione takie jak: piaskowe, zwirowo-piaskowe,
ttuczniowo-piaskowe, betonowe, mieszane - zgodnie z dokumentacijg projektowa.

5.6. Zasypka wykopow
Warstwa ochronna zasypki

Uzyty materiat i sposdb zasypania przewodu nie powinny spowodowaé uszkodzenia utozonego przewodu i
obiektéw na przewodzie oraz izolacji wodoochronnej, przeciwwilgociowej i cieplnej. Grubos$¢ warstwy ochronnej
zasypki strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu lub rury powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m. Materiatem
zasypki w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki,
drobno lub srednioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiat zasypki w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢
zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu lub hydraulicznie w przypadku zasypki materiatem sypkim.

Zasypka przewodu

Do powierzchni terenu lub wymaganej rzednej powinna by¢ wykonana zasypka przewodu przy zachowaniu
zageszczenia gruntu wedtug projektu. W przypadku nieokreslenia wskaznika zageszczenia powinien on
wynosi¢ co najmniej Is=1. W przypadku prowadzenia robo6t ziemnych w istniejgcej drodze o nawierzchni
ulepszonej i trudno$ci osiggniecia wskaznika zageszczenia gruntu co najmniej Is=1, nalezy zastgpi¢ gérng
warstwe zasypki wzmocniong podbudowg drogi.

Zageszczenie gruntu uzytego do zasypki

Zageszczanie gruntu powinno by¢ wykonane warstwami. Kazda warstwa powinna by¢ zageszczona do
wskaznika zageszczenia okreslonego w projekcie. Grubos¢ warstw nie powinna by¢ wieksza niz:

a) 0,15 m przy zageszczaniu recznym,
b) 0,30 m przy zageszczaniu mechanicznym.

Uzyskanie prawidtowego zageszczenia gruntu wymaga zachowania optymalnej wilgotnosci gruntu, okreslonej
w PN-86/B-02480. Wilgotno$¢ zageszczanego gruntu powinna by¢ réwna optymalnej lub powinna wynosi¢ co
najmniej 80 jej wartosci. Odchylenie wskaznika zageszczenia gruntu nie powinno byé wieksze niz 2. Wszystkie
roboty powinny by¢é wykonywane zgodnie z odpowiednimi nhormami oraz WTWiO dotyczgcymi robét ziemnych,
sieci wodociggowych, kanalizacyjnych cieptowniczych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podane zostalty w ST Kod CPV 45000000-7

"Wymagania ogolne" pkt 6

6.2.Badania i pomiary w czasie wykonywania robét
6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami specyfikacji
okreslonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacjg projektowg. Szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na: wiasciwe ujecie i
odprowadzenie wod opadowych, wiasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekow wodnych.

6.2.2. Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica 4.

Tablicanr 4
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Lp. |Badanacecha Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiarow

1 Pomiar szeroko$ci wykopu ziemnego | Pomiar tasma, szablonem, tatg o dtugosci 3 mi
poziomicg lub niwelatorem, w odstepach co 20 m

2 Pomiar szerokosci dna wykopu

3 Pomiar rzednych powierzchni wykopu
Zziemnego

4 Pomiar pochylenia skarp

5 Pomiar réwnosci powierzchni wykopu

Pomiar rownosci skarp

Pomiar spadu podtuznego powierzchni | Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 20 m oraz

wykopu w punktach watpliwych
6.3. Badania do odbioru

- szeroko$¢ wykopu ziemnego nie moze réznic¢ sie od szerokos$ci projektowanej o wiecej niz £ 10 cm,
- rzedne wykopu ziemnego nie mogg réznic sie od rzednych projektowanych,

- pochylenie skarp nie moze rozni¢ sie od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10 wartosci pochylenia
wyrazonego tangensem kata.

- nieréwnosci skarp, mierzone tatg 3-metrowg nie mogg przekraczaé¢ + 10 cm.
6.4. Badanie wskaznika (stopnia) zageszczenia gruntu zgodne z normg BN-77/8931-12

Badania wskaznika zageszczenia gruntu wykonuje sie przy uzyciu objetosciomierza piaskowego lub wodnego
dla gruntéw o uziarnieniu deo < 20 mm, a przy uzyciu cylindra (pierscienia) wciskanego, dla gruntéw
drobnoziarnistych deo < 20 mm (gdzie deo 0znacza srednice zastepczg ziarna, ponizej ktérej w gruncie zawarte
jest wagowo 90 % ziaren). Pobieranie probek gruntu do badania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-74/B-
04452. Sg cztery metody pobierania probek: - pobieranie probek metodg wciskania/wbijania, w ktérej prébnik
rurowy lub szczelinowo-rurowy zakonczony ostrzem tngcym jest wprowadzany w podtoze statycznie (przez
wciskanie), dynamicznie (wbijanie) lub wibracyjnie,

- obrotowo-rdzeniowe pobieranie prébek, w ktérym prébnik rurowy zakonczony ostrzem tngcym, przez obrot
zagtebia sie w grunt i umozliwia pobranie rdzenia,

- pobieranie probek gruntu swidrem recznym lub mechanicznym,

- pobieranie prébek w postaci blokéw wycinanych recznie z szybika badawczego, szybu lub sztolni albo z
wiekszych gtebokosci za pomoca specjalnie wykonanych do tego celu probnikéw z zastosowaniem metody
wycinania. Wskaznik zageszczenia gruntu musi byé zgodny z przyjetym w dokumentaciji projektowej i SST.

Czestotliwos¢ badania wskaznika zageszczenia gruntu nalezy podaé w SST.
7. WARUNKI DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. 0gélne zasady obmiaru robét podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7
"Wymagania ogélne" pkt 7

7.2.Jednostki i zasady obmiaru robét ziemnych liniowych

WARIANT I Jednostkami obmiaru sa: - wykopy i zasypka — m3, - umocnienie $cian wykopéw - m?, wykonanie
podtoza - m2 (lub m? i grubos$¢ warstwy w m). Objeto$¢ gruntu mierzy sie w stanie rodzimym w zaleznosci od
kategorii gruntu i gtebokosci wykopu oraz poziomu zwierciadta wody gruntowej. Objeto$¢ wykopu okreslona w
m3 jest iloczynem powierzchni przekroju poprzecznego wykopu i jego dtugosci. W przypadku wykopow ze
skarpami pod rurociggi, przy znacznej dtugosci oraz wystepujgcych zmiennych przekrojach poprzecznych
(zmiana szerokosci dna wykopu, zmiana pochylenia skarp), ilosci robot oblicza sie wtedy oddzielnie dla
kazdego odcinka miedzy poszczegdlnymi zmiennymi przekrojami.

Wykopy pod rurociagi

Szerokos$é dna wykopdw o $cianach pionowych dla rurociggéw sieci zewnetrznych nalezy przyjmowac
niezaleznie od gtebokosci wykopu i kategorii gruntu zgodnie z tablica.
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Szerokosci dna wykopow o scianach pionowych nie umocnionych i umocnionych dla rurociaggéw

Rurociagi

Srednice wewnetrzne rurociggéw

lub szerokosci przekrojow kanatow |Zeliwne, stalowe, PCW, PE kamionkowe i betonowe

jajowych w mm
Lp. nie umochnione [umocnione  nie umocnione jumochione

Szerokos$é wykopu b w m

a |b c d e f
01 |50-150 0,80 0,90 0,80 0,90
02 |200 0,90 1,00 0,90 1,00
03 | 250 0,95 1,05 0,95 1,05
04 |300 1,00 1,10 1,00 1,10
05 |350 1,10 1,20 1,15 1,25
06 |400 1,15 1,25 1,20 1,30
07 |500 1,30 1,40 1,35 1,45
08 | 600 1,45 1,55 1,50 1,60
09 | 700 1,60 1,70 1,65 1,75
10 | 800 1,75 1,85 1,80 1,90
11 | 900 1,90 2,00 1,95 2,05
12 | 1000 2,00 2,10 2,05 2,15
13 | 1200 2,30 2,40 2,35 2,50
Uwagi:

1. Podane w tablicy szerokosci wykopdw dotyczg gruntéw suchych (o normalnej wilgotnosci). Przy wykonaniu
wykopow w gruntach nawodnionych podane wymiary szeroko$ci nalezy zwieksza¢ o 10 cm. Zwiekszenie
szerokosci wykopdéw stosuje sie tylko wowczas, gdy poziom wéd gruntowych znajduje sie ponad 1 m od
dna wykopu.

2. Podane w kolumnach e i f szerokosci wykopdw obowigzujg dla rurociggéw bez obudowy betonowe;.
3. Dla rurociggdw o przekroju jajowym nalezy zaktada¢ powiekszenie o 5 cm szerokosci wykopow.
4. W sytuacjach uzasadnionych dopuszcza sie stosowanie innych szerokosci wykopdw od podanych w tabeli.

Przy uktadaniu rurociggéw z rur preizolowanych wymiary dna wykopu nie umocnionego o $cianach pionowych
nalezy przyjmowac zgodnie z tablicg nr 3 w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji. Objetos¢ ziemi do zasypania
oblicza sie jako rdéznice objetosci wykopu i sumy objetosci utozonej rury, objetosci podtoza i przysypania do
wysokosci 0,5 m ponad wierzch rury.

WARIANT Il Roboty ziemne dla wykopdw liniowych nalezy obmiarowa¢ w m dtugosci uktadanych przewodow
tacznie z wykonaniem umocnienia scian wykopow, wykonaniem podtoza pod rurociggi oraz ewentualnym
obnizeniem poziomu wody gruntowej. Uwaga. W SST nalezy wpisa¢ wariant | lub wariant Il. Wybor wariantu
musi by¢ zgodny z zasadami scalenia i jednostkami rob6t pl7yjetymi w przedmiarze rob6t bedgcym czeéciag
sktadowg dokumentaciji projektowe;.
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8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1.0gdIne zasady odbioru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagania ogéine” pkt 8

8.2. Kontrola i odbiér rob6t wykopowych

Przed przystgpieniem do rob6t montazowych sieci sanitarnych nalezy dokona¢ kontroli i odbioru robét
ziemnych, (zasadniczych i towarzyszgcych). Kontrola ta powinna dotyczy¢:

- zabezpieczenia terenu wokot wykopow z wolnym pasem wzdtuz wykopu,
- obudowy wykopu,
- kata nachylenia skarp,
- zabezpieczenia krzyzujgcych sie z wykopem urzgdzeh podziemnych,
- zejscia do wykopow,
- podioza,
- drenazu,
- Scianki szczelnej,
- igtofiltréw.
Odbioru roboét wykopowych nalezy dokona¢ zgodnie z PN-B-1 0725:1997 i PN-EN 1610:2002.
8.3.0dbiér techniczny czesciowy
8.3.1. Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ przedstawione nastepujgce dokumenty:
a) pozwolenie na budowe wydane przez wtasciwy terenowy organ administracji panstwowej,
b) projekt techniczny przewodu,
c) dane geotechniczne zawierajgce informacje dotyczace:
- zakwalifikowania gruntéw do odpowiedniej kategorii,

- wynikéw badanh gruntéw, ich wtasciwos$ci, glebokosci przemarzania,
- warunkow posadowienia i ochrony podtoza gruntowego, uziarnienia warstwy wodonosne;j,

- poziomu woéd gruntowych i powierzchniowych oraz okresowych wahan tych poziomoéw,
- stopnia agresywnosci srodowiska gruntowo-wodnego,
- stanu terenu okreslonego przez przystgpieniem do robaét,
d) dziennik budowy,
e) dowody uzasadniajgce zmiany i uzupetnienia wprowadzone w trakcie budowy,
f) dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow,
g) protokoty poprzednich odbioréw czesciowych,
h) specjalne ustalenia uzytkownika (zleceniodawcy) z wykonawcg roboét, dotyczgce jakosci prac.
8.3.2. Badania przy odbiorze technicznym cze$ciowym
Przy odbiorze technicznym czesciowym nalezy wykonaé¢ nastepujgce badania:

a) bezpiecznej odlegtosci przewodu od budowli sgsiadujgcej - odlegtos¢ krawedzi dna wykopu od $ciany
fundamentu budowli sgsiadujgcej z wykopem mierzy sie z doktadnoscig do 0,1 m i poréwnuje z
odlegtoscig w dokumentacji projektowe;,

b) podtoza naturalnego - bada sie przez ogledziny zewnetrzne, ktére polegajg na stwierdzeniu, czy grunt
podtoza jest sypki i naturalnej wilgotnosci,
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c) podioza wzmocnionego - sprawdza sie przez ogledziny zewnetrzne i pomiar warstwy z doktadnoscig do
0,01 m. Pomiaru dokonuje sie w trzech dowolnie wybranych miejscach odbieranego odcinka,
oddalonych od siebie co najmniej o 30 m,

d) dopuszczalnego odchylenia w planie. Pomiaru dokonuje sie z doktadnoscig do 0,01 m w trzech dowolnie
wybranych miejscach odlegtych od siebie co najmniej o 30 m,

e) dopuszczalnych odchyleh spadku (réznice rzednych podtoza). Pomiaru nalezy dokonaé z doktadnoscig
do 0,01 m w trzech dowolnie wybranych miejscach odlegtych od siebie co najmniej o 30 m,

f) stanu deskowan wykopéw pod wzgledem bezpieczenstwa pracy robotnikéw,

g) nachylenia skarp w wykopach,

h) wykonania niezbednych zej$¢ do wykopdw w postaci drabin (nie rzadziej niz co 20 m).
Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy i w protokole odbioru czesciowego
8.4.0dbior techniczny koncowy
8.4.1. Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone nastepujgce dokumenty:

a) protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,
b) protokét przeprowadzonego badania stopnia zageszczenia grunty po zasypaniu przewodu.
8.4.2. Badania przy odbiorze technicznym koncowym

Zasypka wykopu wraz z przygotowaniem strefy utozenia przewodu, zasypka gtéwna, usuniecie szalowania i
zageszczenie powinny by¢ zgodne z wymaganiami projektowymi. W przypadku nieokreslenia wskaznika
zageszczenia powinien on wynosi¢ ci najmniej 1. Stopieh zageszczenia zasypki powinien by¢ ustalony i
sprawdzony metodg podang w dokumentacji projektowej. Wyniki badan wpisa¢ do dziennika budowy.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH PRAC
TOWARZYSZACYCH

9.1. 0gdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podane w ST Kod CPV 45000000-7
" Wymagania ogéine " pkt 9
9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robét ziemnych i towarzyszgcych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego
zakresu robot i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw
czesciowych. Jezeli w trakcie wykonywania robét ziemnych liniowych wystgpi konieczno$¢ zabezpieczenia
ruchu kotowego i (lub) pieszego oraz wykonania robot przygotowawczych i innych z nimi zwigzanych to koszty
tych robét obejmuja:

opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami, projektu organizacji
ruchu na czas trwania budowy,

wytyczenie osi wykopu (przewodu) oraz ustalenie reperow,

ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia, zgodnie z wymaganiami

bezpieczenstwa ruchu,

optaty/dzierzawy terenu,

przygotowanie terenu,

konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,
tymczasowag przebudowe urzgdzen obcych,

oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i Swiatet,

usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
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Ostateczne rozliczenie pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru koncowego

Podstawg rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi wartos¢ tych robot
obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci wykonanych robét
potwierdzonych przez zamawiajgcego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczaitowej za okreslony zakres robdét.
Ceny jednostkowe wykonania robét lub kwoty ryczattowe obejmuja:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,
- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,
- wykonanie wykopow,
- oszalowanie scian wykopow,
- wykonanie podtoza pod rurociagi,
- odwodnienie,
- zasypanie wykopdw wraz z zageszczeniem.
Ceny te obejmuija:
robocizne bezposrednia,
warto$¢ zuzytych materiatdéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,
wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
Ceny jednostkowe, bedgce podstawg ptatnosci, mogg byc¢ obliczane jako:

Wariant 1. Ceny roboét, w ktérych uwzgledniono koszty wszystkich robét tj. robét podstawowych, robot
towarzyszacych i robo6t tymczasowych.

Wariant 2. Ceny robot podstawowych, towarzyszgcych oraz tymczasowych okreslone w oddzielnych
pozycjach kosztorysowych. Uwaga: W SST nalezy przyjg¢ jeden z opisanych wariantéw zgodnie z
dokumentacjg projektowa (przedmiarem roboét). Ceny jednostkowe moga by¢ waloryzowane zgodnie z
ustaleniami umownymi. Ceny jednostkowe robot nie zawierajg podatku VAT.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1.Normy

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.
PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntéw.
PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci bierne;j.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.
PN-B-06050: 1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-B-1 0736: 1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla sieci wod.-kan.. Warunki techniczne wykonania.

PN-B-1 0725: 1997 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne projektowe.

Wymienione wyzej normy zostaty przywotane w celu standaryzacji robot. Stosowaé aktualne normy PN-EN, EN
lub inne wydane przez wtasciwg jednostke certyfikujgca.

10.2. Ustawy
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Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. 2017, poz. 1332).
Ustawa z dnia 29 wrzes$nia 2017r. - Prawo zamowien publicznych (Dz.U. 2017, poz. 2018).
Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. — O wyrobach budowlanych (Dz.U. 2015, poz. 1165).
Ustawa z dnia 21 kwietnia 2017r. — O ochronie przeciwpozarowej ( Dz. U. 2017, poz. 1169).
Ustawa z dnia 20 lipiec 2017r. - O dozorze technicznym (Dz.U. 2017, poz. 1555).

Ustawa z dnia 15 wrzes$nia 2017r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U 2017, poz. 1999)
Ustawa z dnia 15 wrzesnia 2017r. - O drogach publicznych (Dz.U. 2017, poz. 1926).
10.3.Rozporzadzenia

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie sposobdéw deklarowania zgodno$ci
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U.2006, Nr 245, poz. 1782).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 czerwca 2013r. - w sprawie europejskich aprobat
technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich Wyd. (Dz.U.2013, poz. 898).

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003r. - w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 marca 2012r. - w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2012, poz.365).

10.4.Inne dokumenty

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogéine Kod CPV 45000000-7.
Wydanie I, OWEOB Promocja - 2005 r.,

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych - zeszyt 9 - COBRTI INSTAL,
- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych - zeszyt 3 - COBRTI INSTAL,

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il. Instalacje sanitarne i
przemystowe - wydawnictwa Arkady,

- Opracowanie pt. "Sieci gazowe polietylenowe. Projektowanie, budowa, uzytkowanie".

Tablica 1. Podziat gruntow na kategorie Zatgcznik 1
Ggstoé’é. Przecietne
Katego . . objgtosciowa Wigp jichnienie po
ia Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materiatu stanie odspojeniu w % od
naturalnymw | ienyszej objetosci
KN/m3
1 Piasek suchy bez spoiwa 15,7 od5do15
Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa 11,8 od5dol15
Torf bez korzeni 9,8 od 20 do 30
Popioty lotne niezlezate 11,8 od5dol15
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Piasek wilgotny 16,7 od 15 do 25

Piasek gliniasty, pyt i lessy wilgotne, twardoplastyczne 17,7 od 15 do 25

i plastyczne

Gleba uprawna z darning lub korzeniami grubosci do 12,7 od 15 do 25

30 mm

Torf z korzeniami grubosci do 30 mm 10,8 od 20 do 30

Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego z gruzem, 16,7 od 15 do 25

ttuczniem lub odpadkami drewna

Zwir bez spoiwa lub matospoisty 16,7 od 15 do 25

Piasek gliniasty, pyt i lessy matowilgotne, potzwarte 18,6 od 20 do 30

Gleba uprawna z korzeniami grubosci ponad 30 mm 13,7 od 20 do 30

Torf z korzeniami grubosci ponad 30 mm 13,7 od 20 do 30

Nasyp zlezaty z piasku gliniastego, pytu i lessu z gruzem,

ttuczniem lub odpadkami drewna 18,6 od 20 do 30

Rumosz skalny zwietrzelinowy z otoczakami o

wymiarach do 40 mm 17,7 od 20 do 30

Glina, glina ciezka | Ity wilgotne, twardoplastyczne i 19,6 od 20 do 30

plastyczne, bez gtazéw 17,7

Mady i namuty gliniaste rzeczne 19,6 od 20 do 30

Popioty lotne zlezate 17,7 od 20 do 30

19,6

Less suchy zwarty 18,6 od 25 do 35

Nasyp zlezaty z gliny lub itu z gruzem, ttuczniem i

odpad-kam i drewna lub gtazami o masie do 25 kg,

stanowigcymi do 10 objetosci gruntu 19,6 od 25 do 35

Glina, glina ciezka i ity matowilgotne, pétzwarte i zwarte 20,6 od 25 do 35

Glina zwatowa z gtazami do 50 kg stanowigcymi do 10

objetosci gruntu 20,6 od 25 do 35

Gruz ceglany i rumowisko budowlane z blokami do 50 kg |16,7 od 25 do 35

lfotupek miekki 19,6 od 25 do 35

Grube otoczaki lub rumosz o wymiarach do 90 mm lub

z gtazami o masie do 10 kg 19,6 od 25 do 35

Zuzel hutniczy niezwietrzaty 14,7 od 30 do 45
19,6

Glina zwatowa z gtazami do 50 kg stanowigcymi 10+30

objetosci gruntu 20,6 od 30 do 45

Rumosz skalny zwietrzelinowy o wymiarach ponad 90 17,7 od 30 do 45

mm

Gruz ceglany i rumowisko budowlane silnie

scementowane lub w blokach ponad 50 kg 17,7 od 30 do 45

Margle miekkie lub sredniotwarde stabo spekane 16,7 od 30 do 45
22,6

Wegiel kamienny i brunatny 41,8 od 30 do 45

Ity przewarstwione tupkiem 14,7 od 30 do 45
19,6

ltotupek twardy, lecz rozsypiiwy 19,6 od 30 do 45
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Zlepience stabo scementowane 20,6 od 30 do 45
Gips 21,6 od 30 do 45
Tuf wulkaniczny, czesciowo sypki 15,7 od 30 do 45
6 ltotupek twardy 26,5 od 30 do 45
tupek mikowy i piaszczysty niespekany 22,6 od 45 do 50
Margiel twardy 23,5 od 30 do 45
Wapien marglisty 22,6 od 45 do 50
Piaskowiec o spoiwie ilastym 21,6 od 30 do 50
Zlepience otoczakow gtownie skat osadowych 21,6 od 30 do 45
Anhydryt 24,5 od 45 do 50
Tuf wulkaniczny zbity 18,6 od 45 do 50
7 Lupek piaszczysto-wapnisty 23,5 od 45 do 50
Piaskowiec ilasto-wapnisty twardy 23,5 od 45 do 50
Zlepience z otoczakdow gtéwnie skat osadowych o
spoiwie krzemionkowym 23,5 od 45 do 50
Wapien niezwietrzaty 23,5 od 45 do 50
Magnezyt 28,4 od 45 do 50
Granit i gnejs silnie zwietrzate 23,5 od 45 do 50
8 Lupek plastyczny twardy niespekany 24,5 od 45 do 50
Piaskowiec twardy o spoiwie wapiennym 24,5 od 45 do 50
Wapien twardy niezwietrzaty 24,5 od 45 do 50
Marmur i wapien krystaliczny 25,5 od 45 do 50
Dolomit niezbyt twardy 24,5 od 45 do 50
9 Piaskowiec kwarcytowy lub o spoiwie
ilasto-krzem ionkowym 25,5 od 45 do 50
Zlepience z otoczakow skat gtéwnie krystalicznych
0 spoiwie wapiennym lub krzemionkowym 25,5 od 45 do 50
Dolomit bardzo twardy 25,5 od 45 do 50
Granit gruboziarnisty niezwietrzaty 25,5 od 45 do 50
Sjenit gruboziarnisty 25,5 od 45 do 50
Serpentyn 24,5 od 45 do 50
Wapien bardzo twardy 24,5 od 45 do 50
Gnejs 25,5 od 45 do 50
10 Granit Srednio- i drobnoziarnisty 25,5 od 45 do 50
26,5
Sjenit sredniziarnisty 25,5 od 45 do 50
Gnejs twardy 26,5 od 45 do 50
Porfir 24,5 od 45 do 50
Trachit, liparyt i skaty pokruszone 26,5 od 45 do 50
Granitagnejs 25,5 od 45 do 50
Wapien krzemienisty i rogowy bardzo twardy 27,4 od 45 do 50
Andezyt, bazalt, rogowiec w tawicach 26,5 od 45 do 50
Gabro 26,5 od 45 do 50
Gabrodiabaz i kwarcyt 27,4 od 45 do 50
Bazalt 25,5 od 45 do 50
27,4

1) Mniejsze wartosci stosowac przy obliczaniu ilosci materiatdw na warstwy nasypow przed ich
zageszczeniem, wieksze wartosci przy obliczaniu objetosci i ilosci srodkéw przewozowych.

Tablica 2. Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci wg PN-S-02205 Zafgcznik 2

‘ ‘ Wyszczegdlnienie |Jdn Grupy gruntow
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wilasciwosci

niewysadzinowe

watpliwe

wysadzinowe

Rodzaj gruntu

- rumosz niegliniasty
-Zwir

- pospotka

- piasek gruby

- piasek sredni

- piasek drobny

- zuzel nierozpadowy

- piasek pylasty

- zwietrzelina gliniasta
- zwir gliniasty

- pospotka gliniasta

Mato wysadzinowe

- glina piaszczysta zwykta
-glina zwiezta

- glina pylasta zwiezta

- it, it piaszczysty,

- it pylasty bardzo wysadzinowe
- piasek gliniasty

- pyt, pyt piaszczysty

- glina piaszczysta,

-glina pylasta

- it warstwowy

Zawartosc¢

czastek <15 od 15 do 30 > 30

~ 0,075 mm <3 od 3 do 10 > 10

~ 0,02 mm

Kapilarnosc¢

bierna Hkb <1,0 ~1,0 >1,0
Wskaznik

piaskowy WP >35 od 25 do 35 <25
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-02

ROBOTY MONTAZOWE KANALIZACYJNYCH
Z TWORZYW SZTUCZNYCH

W SYSTEMIE KANALIZACJI GRAWITACYJNO-
CISNIENIOWYM

Kod CPV 45231300-8

SPIS TRESCI

Czes¢ ogdlna

Wymagania dotyczgce wiasciwosci materiatow

Wymagania dotyczgce sprzetu, maszyn i narzedzi

Wymagania dotyczgce transportu

Wymagania dotyczgce wykonania robot

Kontrola jakosci robo6t

Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robét

© N oo AW N R

Sposdb odbioru robot
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9. Podstawa rozliczenia rob6t podstawowych,
tymczasowych i prac towarzyszgcych

10. Dokumenty odniesienia

Zatgcznik nr 1

Zatgcznik nr 1

Zatgcznik nr 3

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna
ITB - Instytut Techniki Budowlanej

PZJ - Program Zabezpieczenia Jakosci

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru
robét w obiektach budowlanych, ktére zostang wykonane w ramach kontraktu pn.: Przebudowa sieci
wodno-kanalizacyjnej oraz budowa kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem drogi na ulicy
Chomiczewskiego w Radzyniu Podlaskim

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczgce wykonania
i odbioru sieci kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania $ciekow bytowych, komunalnych,
przemystowych i wéd opadowych. Postanowien zawartych w niniejszej specyfikacji nie stosuje sie do budowy
sieci kanalizacyjnych na terenach gérniczych, objetych odrebnymi przepisami.

1.3. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.2., a objetych zaméwieniem okre$lonym w pkt. 1.8. Projektant sporzgdzajgcy
dokumentacje projektowg i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia,
odpowiednie dla przewidzianego projektem zadania, obiektu lub robét, uwzgledniajgce wymagania
Zamawiajgcego oraz konkretne warunki ich realizacji, ktére sg niezbedne do okreslenia ich standardu i jakosci.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych,
prostych i drugorzednych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé, ze podstawowe
wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

UWAGA! Szczegdtowa zestawienie zakresu rob6t zgodnie z zatgeznikiem Nr 3 (Przedmiar robat)..
Przedstawione w SST zakresy robét jest realizowane na podstawie
projektu budowlanego i opisanych w nim rozwigzaniach.

Na etapie przygotowania oferty (na podstawie projektu budowlanego) do przetargu oferent winien
sam wykonac zestawienia materiatowe, obliczy¢ zakres i ilo$¢ poszczegéinych robot niezbednych
jego zdaniem do prawidtowej realizacji zadania.

Zakres robot przy wykonywaniu sieci wodociggowej obejmuije:
- oznakowanie robdt,
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dostawe materialow,

- wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbiorki istniejgcych nawierzchni, przekopy probne oraz
podwieszenie instalacji obcych,

- wykonanie wykopu w gruncie kat. lll-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnieniem,
- przygotowanie podioza i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci w tym studzienki i przepompownie
- utozenie przewodow kanalizacyjnych i obiektow na sieci w tym studzienek i przepompowni
- przeprowadzenie niezbednych préb i sprawdzen
- inwentaryzacja wykonanych robét
- zasypanie i zageszczenie wykopu z demontazem umocnien $cian wykopu,
- odtworzenie nawierzchni po robotach,
- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikaciji techniczne;j.
1.4. Przedmiot i zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe wystepujace przy montazu
sieci kanalizacyjnych i przykanalikéw z tworzyw sztucznych oraz obiektéw i urzadzen na tych sieciach, a takze
roboty tymczasowe oraz prace towarzyszgce. Robotami tymczasowymi przy budowie sieci kanalizacyjnych
wymienionych wyzej sg: wykopy, umocnienia $cian wykopow, odwodnienie wykopdw na czas montazu
rurociggéw w przypadku wystgpienia wysokiego poziomu wod gruntowych (wzglednie opadowych), wykonanie
podtoza, zasypanie wykopOow wraz z zageszczeniem obsypki i zasypki. Do prac towarzyszgcych nalezy
zaliczy¢ miedzy innymi geodezyjne wytyczenie tras kanalizacyjnych oraz ich inwentaryzacje powykonawcza.

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z okresleniami przyjetymi w
zeszycie nr 9 "Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru (WTWiO) Sieci Kanalizacyjnych" wydanych
przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, odpowiednimi normami oraz
okredleniami podanymi w ST "Wymagania Ogélne" Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.4., a takze podanymi ponizej:

System kanalizacyjny - sie¢ rurociggow i urzadzen lub obiektéw pomocniczych, ktére stuzg do
odprowadzania Sciekow lub wod opadowych od przykanalikdw do oczyszczalni lub innego miejsca utylizacji.

System grawitacyjny - system kanalizacyjny, w ktérym przeptyw odbywa sie dzieki sile ciezkosci, a przewody
sg projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku czesciowego napetnienia.

Sie¢ kanalizacyjna ogoélnosptawna - sie¢ przeznaczona do odprowadzania sciekéw bytowo-gospodarczych,
przemystowych i opadowych.

Sie¢ kanalizacyjna sciekowa sie¢ przeznaczona do odprowadzania sciekdw bytowo-gospodarczych i
przemystowych.

Sie¢ deszczowa - sie¢ przeznaczona do odprowadzania sciekoéw opadowych.

Studzienka monolityczna - studzienka, ktérej co najmniej komora robocza jest wykonana w konstrukcji
monolitycznej.

Studzienka prefabrykowana - studzienka, ktérej co najmniej zasadnicza czes¢ komory roboczej i komin
wiazowy sg wykonane z prefabrykatow.

Studzienka murowana - studzienka, ktorej zasadnicza czes¢ komory roboczej wykonana jest z cegty.

Studzienka wlazowa - studzienka przystosowana do wchodzenia i wychodzenia dla wykonywania czynno$ci
eksploatacyjnych w kanale.

Studzienka inspekcyjna (przegladowa) - studzienka niewtazowa przystosowana do wykonywania czynnosci
eksploatacyjnych i kontrolnych z powierzchni terenu za pomocg urzadzen hydraulicznych (czyszczenie
kanatéw) oraz techniki video do przeglagddéw kanatow.
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Komora robocza czesé studzienki prze1naczona do wykonywania czynnosci eksploatacyjnych.

Komin wlazowy - szyb fgczacy komore roboczg 1z powierzchnig terenu, przeznaczony do wchodzenia i
wychodzenia obstugi.

Kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki, przeznaczone do przeptywu $ciekow.
1.6. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz za zgodnosé z dokumentacjg
projektowa, postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 9 WTWiO dla sieci kanalizacyjnych, ST i poleceniami
Inspektora nad oru oraz ze sztukg budowlang. Ogélne wymagania dotyczace robét wykonywanych na tej b
dowie podano w ST "Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

1.7. Dokumentacja robét montazowych sieci kanalizacyjnych

Roboty budowy sieci kanalizacyjnych nalezy wykonywac na podstawie dokumentacji, ktérej wykaz oraz
podstawy prawne ich sporzgdzenia pod no w ST "Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7, pkt 1.6.

1.8. Nazwy i kody:

Grupy robot, klasy robét lub kategorie robét

45232410-9 — Roboty w zakresie kanalizacji sanitarnej

45232411-6 — Roboty budowlane w zakresie rurociggéw wody Sciekowej
45232400-6 — Roboty budowlane w zakresie kanatow Sciekowych

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatléow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
"Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

2.2. Rodzaje materiatow
2.2.1. Rury i ksztattki z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) i PE.
Wymiary ON/OD rur i i ksztattek sg nastepujgce: 250mm, 200mm, 160mm,.

Szczegotowq lokalizacje sieci pokazano na planie zagospodarowania terenu, zagtebienia, spadki, odlegtosci
na profilach podtuznych. Roboty ziemne jak i montazowe na kazdym etapie ich wykonywania podlegajg
nadzorowi i odbiorowi przez inspektora nadzoru (roboty zanikowe podlegajg odbiorowi protokolarnemu).

- rura PVC-U lita, jednorodna, SN-8kN/m?, kl. S, o $rednicy DN 160 mm (& 160 x 4,7mm), DN 315 mm (@ 315 x
9,2mm), DN 200 mm (& 200 x 5,9mm), wg. PN-EN 1401-1:2009, tagczone na uszczelki systemowa,
wciskane, wg. PN-EN 681-1:2002 - przytgcza (zejscia).

Stosowac rury o dlugosciach podstawowej 3m z kielichami, uszczelkami pierscieniowymi, gumowymi,
zwyktymi, fabrycznie montowanymi w kielichu, z pierscieniem usztywniajgcym.

Przytgcza (zejscia) po utozeniu, na granicy pasa drogowego i przytgczanej posesji, zakorkowaé, systemowym
korkiem i doktadnie zainwentaryzowaé przed zasypaniem.

Przy przejsciach rurociggéw pod drogami utwardzonymi i w miejscach kolizji z istniejagcym uzbrojeniem
stosowac rury ostonowe ( szczegoty lokalizacji i Srednice zgodnie z czescig graficzng opracowania ):

- dla chronionej rury PE 225 zastosowac rure ostonowg RHDPE & 400/36,4mm;

- dla chronionej rury PVC 200 zastosowac¢ rure ostonowg RHDPE & 400/36,4mm;

- dla chronionej rury PVC 315 zastosowac¢ rure ostonowg RHDPE & 500/45,5mm;

- dla chronionej rury PVC 160 zastosowa¢ rure ostonowg RHDPE & 315/28,6mm;
- dla chronionej rury PE 160 zastosowac rure ostonowg RHDPE & 315/28,6mm;
- dla chronionej rury PE 110 zastosowac rure ostonowg RHDPE & 225/20,5mm;

Montowane rurociggi winny spetnia¢ warunki zawarte w normach:
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- PN-EN 12201-2:2012 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody — Polietylen

(PE) czesc¢ 2: Rury.

- PN-EN 12201-3:2012 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody — Polietylen

(PE) czesc¢ 3: Ksztattki.
Montaz:

Rurociggi PE montowaé przez zgrzewanie doczotowe przy zastosowaniu automatycznych zgrzewarek
systemowych posiadajgce mozliwo$¢ wydruku dokumentujgcego jakos¢ i warunki wykonanych zgrzewow, w
sposob trwaty umozliwiajgcy dotgczenie wydruku do dokumentacji odbiorowe;j.

Miejsce kazdego zgrzewu winno by¢ naniesione na dokumentacji powykonawcze;j.
Rurociagi posadowi¢ na $redniej gtebokosci 1,20m.

Szczegotowa lokalizacje sieci ttocznej pokazano na planie zagospodarowania terenu, zagtebienia, spadki,
odlegtosci na profilach podtuznych.

Roboty ziemne jak i montazowe na kazdym etapie ich wykonywania podlegajg nadzorowi i odbiorowi przez
inspektora nadzoru (roboty zanikowe podlegajg odbiorowi protokolarnemu).

Przy przejsciach rurociggéw pod drogami utwardzonymi i w miejscach kolizji z istniejgcym uzbrojeniem
stosowac rury ostonowe ( szczegoty lokalizacji i Srednice zgodnie z czescig graficzng opracowania ):

Rury przewodowe prowadzi¢ w rurach ostonowych na typowych pierscieniach dystansowych montowanych
zaciskowo na rurze przewodowej, co 1,0 mb.

Rury ostonowe zakonczy¢ manszetami gumowymi (wymiar dostosowaé do rury ostonowej i rury
przewodowej) gwarantujgcej szczelnos¢ zakonczenia.

Rury ostonowe montowa¢ metodami bezwykopowymi, np. przecisku sterowanego.

2.2.2. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne muszg spetnia¢ warunki okreslone w PN-EN 10729: 1999. Studzienki kanalizacyjne
powinny by¢ wykonane z materiatow trwatych. Zaleca sie:

beton hydrotechniczny z domieszkami uszczelniajgcymi,

kregi betonowe i zelbetowe fgczone na zaprawe cementowg lub na uszczelki,

- cegfe kanalizacyjng PN-B 12037: 1998,

- tworzywa sztuczne, takie jak PVC-U, PP, PE i inne.

Studzienka rewizyjne:

studnie rewizyjne z kregow zelbetowych o srednicy wewnetrznej @ 1200 mm, z ptytg zelbetowg nastudzienna,
pierscieniem odcigzajgcym i wlazem Zeliwnym dn 600mm z wypetnieniem betonowym, typu ciezkiego klasy D
40 kN, wg. PN-87/H-74051/00(01,02) lub réwnowazng wydang przez wtasciwg jednostke certyfikujgca.
Przejscia rurociggdw przez sciany studni zelbetowej wykonac jako szczelne w tulejach gumowo-elastycznych.
Studnie nalezy wykonaé, wg PN-B-10729:1999r. ,Kanalizacja Studzienki kanalizacyjne” lub rGwnowazng
wydang przez wtasciwg jednostke certyfikujgca i zgodnie z zaleceniami producenta oraz EN 1917:2002, EN
1917:2002/AA:2008 lub rownowazng wydang przez wtasciwg jednostke certyfikujgca. Z uwagi na mozliwos¢é
wystepowania wod gruntowych, na etapie wykonawstwa, nalezy zamawiaé jako monolit dno studni tagcznie z
pierwszym kregiem z fabrycznie wykonanymi otworami i z fabrycznie obsadzonymi uszczelkami w postaci
gumowych lub elastomerowych pierscieni wargowych o srednicach zalecanych przez producenta rur uzytych
do montazu kolektora i przytgczy. Katy montazowe otwordéw pod sieci i przytgcza wykonac¢ zgodnie z
rzeczywistymi potrzebami terenowymi. W przypadku wyjatkowych dopuszcza sie wykonywanie otworéw w
Scianie studni wiertnicami o srednicy otworu gwarantujgcego prawidtowy i szczelny montaz pierscieni
wargowych.

studnie rewizyjne z tworzyw sztucznych PVC/PE/PP, o $rednicy wewnetrznej @ 425 mm i @ 600 mm z
witazem zeliwnym przykrecanym, typu ciezkiego klasy D 40 kN, osadzonym na rurze teleskopowe;j,
montowanym na pierscieniu odcigzajgcym. Studzienki wg. EN 681-1 lub réwnowazng wydang przez wtasciwg
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jednostke certyfikujgca, EN 1277 lub rwnowazng wydang przez wtasciwg jednostke certyfikujgcg, PN-EN
13598-2 lub réwnowazng wydang przez wtasciwg jednostke certyfikujgcg, PN-EN 124; 2000 lub rownowazng
wydang przez wtasciwg jednostke certyfikujgcg, PN-EN 14982+A1;2011 lub réwnowazng wydang przez
wlasciwg jednostke certyfikujgca, PN-EN 14830;2007 lub réwnowazng wydang przez wtasciwg jednostke
certyfikujgcg, PN-EN 1277;2005 lub réwnowazng wydang przez wiasciwg jednostke certyfikujaca, PN-EN
124;2000 lub réwnowazng wydang przez wtasciwa jednostke certyfikujgcg, EN 681-1;1996 lub rownowazng
wydang przez wtasciwg jednostke certyfikujgcg. Studzienki wyposazy¢ w kinety lewa/prawa. Nieuzywane w
tym momencie odejscie zakorkowac¢ systemowym korkiem PVC 160 mm.

Uwagi koncowe i warunki techniczne wykonywania roboét .

Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét wskazywataby w
odniesieniu do niektérych materiatéw i urzgdzenh znaki towarowe lub pochodzenie Zamawiajgcy, zgodnie z art.
29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza sktadanie ,produktéw” rwnowaznych. Wszelkie ,produkty” pochodzace od
konkretnych producentéw, okreslajg minimalne parametry jakosciowe i cechy uzytkowe, jakim muszg
odpowiadac towary, aby spetni¢ wymagania stawiane przez Zamawiajgcego i stanowig wytgcznie wzorzec
jakosciowy przedmiotu zamodwienia. Poprzez zapis dot. minimalnych wymagan parametréw jakosciowych,
Zamawiajgcy rozumie wymagania towaréw zawarte w ogolnie dostepnych zrodtach, katalogach, stronach
internetowych producentéw. Operowanie przykladowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu
doprecyzowanie poziomu oczekiwan Zamawiajgcego w stosunku do okreslonego rozwigzania. Tak wiec
postugiwanie sie nazwami producentéw / produktow / ma wytacznie charakter przyktadowy. Zamawiajgcy, przy
opisie przedmiotu zamoéwienia, wskazujgc oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny
produkt, dopuszcza jednoczesnie produkty rownowazne o parametrach jakosciowych i cechach uzytkowych, co
najmniej na poziomie parametréw wskazanego produktu, uznajgc tym samym kazdy produkt o wskazanych
parametrach lub lepszych. W takiej sytuacji Zamawiajgcy wymaga ztozenia stosownych dokumentéw,
uwiarygodniajgcych te materialy lub urzgdzenia. Bedg one podlegaty ocenie autora dokumentacji projektowej
oraz Zamawiajgcego. Materialy te bedg podstawg do podjecia przez Zamawiajgcego decyzji o akceptacji
L,;ownowaznikéw” lub odrzuceniu oferty z powodu ich ,nierébwnowaznosci”.

UWAGA ! Wszystkie materiaty stosowane do montazu winny posiada¢ odpowiednie dopuszczenia do ich
stosowania w sieciach i instalacjach kanalizacyjnych oraz dopuszczenia do obrotu na rynku krajowym tj.
Krajowe Deklaracje Zgodnosci, Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych, Aprobaty Techniczne, znak B i CE, itd,.

W razie wykonania i odbioru robét sieci przewodoéw i studzienek z PP/PE/PCV obowiagzujg ,Warunki
techniczne wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych" wydane przez Polskg Korporacje Techniki
Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji.

Podane w tekscie opisu technicznego i na rysunkach nazwy producentéw lub dystrybutoréw byty niezbedne do
opracowania projektu, sg podane dla okreslenia ich standardu, dopuszcza sie stosowanie innych materiatow,
urzgdzen, przyborow, wyrobow, itd., pod warunkiem spetnienia wymogow projektowanych i zaakceptowania ich
przez projektanta. Wéwczas materiaty te traktuje sie jako ,ROWNOWAZNE”.

Wszystkie czesci metalowe ( jesli zostang zastosowane ) nalezy wykona¢ w wersji kwasoodpornej lub
zabezpieczy¢ przed korozjg poprzez pomalowanie ich farbg antykorozyjng uprzednio je oczyszczajac do
stronig czystosci wymaganej dla danego rodzaju farby antykorozyjnej ( jesli nie sg fabrycznie zabezpieczone ).

Do zabezpieczen urzgdzen podziemnych stosowacé lakiery bitumiczne lub asfalty bitumiczne ” na gorgco ”. Przy
malowaniu i zabezpieczaniu antykorozyjnym nalezy stosowac¢ sie do zalecen normy PN-62/B-09700 lub
réwnowaznymi wydanymi przez wiasciwg jednostke certyfikujgca.

Przy budowie nalezy zastosowaé materiaty i urzadzenia o parametrach technicznych nie gorszych niz podane
w projekcie.

Catos$¢ zastosowanych do montazu materiatéw winna byé uzgodniona z inspektorem nadzoru i inwestorem.

roboty ziemne i instalacyjne prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych ( Dz.U. 2003r, Nr 47, poz. 401)

przed przystgpieniem do realizacji sprawdzi¢ zgodnosc¢ rzednych projektowych z rzeczywistymi.

- 0 rozpoczeciu robét powiadomi¢ instytucje posiadajgce swoje uzbrojenie w obrebie inwestycji w celu ustalenia
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sposobu i warunkow zabezpieczenia tego uzbrojenia
- sieci podlegajg wytyczeniu i inwentaryzacji geodezyjnej
- w trakcie wykonywania robot uzyskac pozytywny odbiodr robét ulegajgcych zakryciu
- projekt opracowano pod wykonawstwa przez uprawnione zaktady branzy wod.-kan.

- catos¢ robot wykona¢ zgodnie z warunkami PUK Radzyn Podlaski i innymi obowigzujgcymi decyzjami
administracyjnymi i aktami prawnymi oraz

Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych, tom |l, Instalacje sanitarne i
przemystowe, opracowane przez COB-RTI Instal, W-wa.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podane zostaly w ST "Wymagania ogélne" Kod
CPV 45000000-7, pkt 3

Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez
inwestora. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez inwestora. Sprzet stosowany do wykonania robét musi byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy, oraz spetnia¢ normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania. Wykonawca powinien
dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptaciji nie moze byé pdzniej zmieniany bez
jego zgody. Sprzet do robot ziemnych przygotowawczych i wykonczeniowych. W zaleznosci od potrzeb.
Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet do wykonania robét ziemnych i wykonczeniowych: pite motorowag
tancuchowg 4,2 KM, zuraw budowlany samochodowy o no$nosci do 10 ton, koparke podsiebierng 0,25 m2 do
0,40 m3, spycharke kotowa lub ggsienicowg do 100 KM, sprzet do zageszczania gruntu, a mianowicie:
zageszczarke wibracyjna, ubijak spalinowy, walec wibracyjny, sprzet do rob6t montazowych. W zaleznosci od
potrzeb i przyjetej technologii robé6t, Wykonawca zapewni nastepujgcy sprzet montazowy: zurawie
samochodowe od 5 do 6 t, wciggarke reczng od 3 do 5 t, zespét pragdotwdrezy tréjfazowy przewozny 20 KVA,
pojemnik do betonu do 0,75 dms.

Sprzet montazowy i Srodki transportu musza by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i warunkéw
wykonywanych robét oraz wymogow wynikajgcych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podane zostaty w ST
" Wymagania ogélne " Kod CPV 45000000-7, pkt 4
4.2. Wymagania dotyczace przewozu rur z tworzyw sztucznych

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur z tworzyw sztucznych nalezy spetni¢ nastepujace dodatkowe

wymagania:

- rury nalezy przewozi¢ wytgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajgcymi boczne
wsporniki o maksym. rozstawie 2 m; a wystajace poza pojazd konce rur nie moga by¢ dtuzsze niz 1 m,

- jezeli przewozone sg luzne rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie wysokos$¢ fadunku nie

powinna przekraczaé 1 m,
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- podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czesci sSrodkéw
transportu jak sruby, fancuchy, itp. Luzno uktadane rury powinny by¢ zabezpieczone przed
zarysowaniem przez podiozenie tektury falistej i desek pod fancuch spinajgcy boczne $ciany skrzyni
samochodu, podczas transportu rury powinny byé zabezpieczone przed zmiang potozenia. Platforma
samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie.

Wedlug istniejgcych zalecen przewo6z powinien odbywac sie przy temperaturze otoczenia -5°C do +30°C.

Transport mieszanki betonowej i zapraw. Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie
srodki transportu, ktére nie spowoduja: segregacji sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia
mieszanki, obnizenia temperatury przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach technologicznych oraz
zapewnig wiasciwy czas transportu umozliwiajgcy prawidtowe wbudowanie i zageszczenie mieszanki.

Transport kruszywa. Kruszywa uzyte na podsypke mogg by¢ transportowane dowolnymi srodkami. Wykonawca
zapewni srodki transportowe w ilosci gwarantujgcej ciggtos¢ dostaw materiatéw, w miare postepu robét.

Transport cementu. Wykonawca zapewni transport cementu w workach samochodami krytymi, chronigcymi
cement przed wilgocia. W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii robét, Wykonawca zapewni
nastepujacy transport: samochdd dostawczy do 0,9 t, samochdd skrzyniowy do 5 t, samochéd
samowytadowczy od 25 do 30 t, samochod beczkowdz 4 t, przyczepe diuzycowg do 10 ¢,

4.3. Wymagania dotyczace przewozu studzienek kanalizacyjnych
4.3.1. Wymagania dotyczgce przewozu studzienek kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych

Studzienki podczas transportu muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem. Powinny by¢ utozone Scisle
obok siebie i zabezpieczone przed przesuwaniem sie (wytgcznie materiatami niemetalowymi - najlepiej
tasmami parcianymi). Powierzchnie pojazdéw przewozgcych studzienki muszg by¢é réwne i pozbawione
ostrych lub wystajgcych krawedzi.

4.3.2. Wymagania dotyczace przewozu studzienek kanalizacyjnych prefabrykowanych

Studzienki kanalizacyjne prefabrykowane nalezy przewozi¢ w pozycji ich wbudowania. Podczas transportu
muszg by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przesuniecia sie. Przy transporcie prefabrykatow w pozyciji
pionowej na kotowych srodkach transportu powinny by¢ one uktadane na elastycznych podktadach.

4.4. Sktadowanie materiatow
4.4 .1.Sktadowanie rur i ksztattek w wigzkach lub luzem

Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem promieniowania
stonecznego i temperaturg przekraczajgcg +40°C. Przy diugotrwatlym sktadowaniu (kilka miesiecy lub
dtuzej) rury powinny by¢ chronione przed dziataniem $wiatta stonecznego przez przykrycie skfadu
plandekami brezentowymi lub innym materiatem (np. folig nieprzezroczystg z PVC lub PE) lub wykonanie
zadaszenia. Nalezy zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod powtokg ochronng aby rury nie nagrzewaty sie i nie
ulegaty deformacji. Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowac¢ po trzy, jedna na drugiej do
wysokosci maksymalnej 3 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywac na sobie, luzne rury lub niepetne
wigzki mozna sktadowaé w stosach na réwnym podiozu, na podktadkach drewnianych o szerokosci min. 10
cm, grubosci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone przez drewniane
wsporniki, zamocowane w odstepach co 1-2 m Wysokos¢ uktadania rur w stosy nie powinna przekraczac 7
warstw rur i 1,5 m wysokosci. Rury o réznych srednicach winny by¢ sktadowane odrebnie. Rury kielichowe
uktadac kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddziela¢ przektadkami drewnianymi. Stos nalezy
zabezpieczy¢ przed przypadkowym zeslizgnieciem sie rury poprzez ograniczenie jego szerokos$ci przy
pomocy pionowych wspornikdw drewnianych zamocowanych w odstepach 1+2 m.

4.4.2. Sktadowanie studzienek z tworzyw sztucznych

Studzienki z tworzyw sztucznych nalezy sktadowac w takich miejscach, aby zaden z ich elementéw nie byt
narazony na uszkodzenie. Mogg one by¢ przechowywane na wolnym powietrzu, ale tylko wtedy, gdy
temperatura otoczenia nie przekracza +40°C. Studzienki nalezy chroni¢ przed kontaktem z materiatami
ropopochodnymi.

4.4.3. Sktadowanie studzienek prefabrykowanych
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Elementy prefabrykowane nalezy sktadowaé na placu skladowym o wyréwnanej i odwodnionej powierzchni.
Prefabrykaty drobnowymiarowe mogg by¢ ukladane w stosach o wysokosci do 1,80 m. Stosy powinny by¢
zabezpieczone przed przewrdceniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogoblne zasady wykonania robét podane zostaty w ST " Wymagania ogélne " Kod CPV 45000000-7,
pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do robot

Przed przystgpieniem do montazu sieci kanalizacyjnej nalezy:
- dokona¢ geodezyjnego wytyczenia trasy rurociggu,

- wykonaé wykopy z ewentualnym umocnieniem ich scian zgodnie z PN-B-1 0736: 1999,

- obnizy¢ poziom wody gruntowej na czas wykonywania robot podstawowych (w przypadku wystgpienia
wysokiego poziomu wéd gruntowych lub opadowych),

- przygotowac podtoze pod rurocigg zgodnie z dokumentacja.

Roboty ziemne.
Biorac pod uwage zabrane na etapie projektowania dane jako przewazajgce, dla dalszego postepowania
projektowego i kosztorysowego, przyjeto kat. gruntu: 11l — V.
Roboty ziemne w przewazajacej czesci realizowaé w wykonaniu mechanicznym.

Udziat robo6t wykonanych mechanicznie 85 %, natomiast wykonanych recznie 15 %.

Z uwagi na wody gruntowe i charakterystyke geologiczng gruntu, roboty ziemne wykonywac
jako wgsokoprzestrzenne, o scianach pionowych, szalowane wypraskami stalowymi lub metodg
klatkowg.

W przypadku wystepowania, na trasie kanalizacji namutéw rzecznych lub gruntéw nasypowych
warstwe tg nalezy wybraé zastepujgc jg ubitym piaskiem.
Wykopy wykonywane beda na odktad, z odwozem nadmiaru urobku w miejsce wskazane przez inwestora.

Roboty ziemne i montazowe dla rurociggu ttocznego realizowac tak jak dla sieci wodociggowej opisane w
dalszej czesci opracowania.

Roboty ziemne, prowadzi¢ sprzetem mechanicznym, natomiast w miejscach kolizji i zblizen do
istniejgcego uzbrojenia pod i naziemnego, sposobem i sprzetem recznym, zachowujgc wymagania normy
BN-83/8836-02 ,, Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze, lub
rébwnowazng wydang przez wiasdciwg jednostke certyfikujacg

w powigzaniu z norma: PN-86/B-02480 ,Grunty budowlane. Podziat, nazwy, symbole i okreslenia” lub
rébwnowazng wydang przez wiasciwg jednostke certyfikujgcg i z normg PN-B-01736;1999r. ,.Wykopy
otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania ,, lub
réwnowazng wydang przez wiasciwg jednostke certyfikujgca.

Wykopy wykonac jako ciggte , waskoprzestrzenne , o $cianach pionowych oszalowanych wypraskami
stalowymi - konstrukcja stupowa, z odktadem urobku obok wykopu i czesciowym wywozem nadmiaru.

Na czas budowy wykop zabezpieczy¢ typowymi atestowanymi zaporami lub oznakowac¢ tasmg PE koloru
biato-czerownego.

Zasypke przewoddéw nalezy wykonywac w trzech etapach :

- wykonanie warstwy ochronnej o wysokosci 30 cm, ponad wierzch przewodu z wytgczeniem odcinkéw
potgczen, przed prébami.

- po probach szczelno$ci, z przeprowadzeniem odnosnych badan, wykonanie warstwy ochronnej w
miejscach potgczenh rurociggow.
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- zasypke wykopu do powierzchni terenu realizowaé warstwami gr. 30 cm z jednoczesnym
zageszczeniem do wartosci wskaznikdw zageszczen min. Is - 1 do gtebokosci 1,20m oraz Is - 0,97
ponizej 1 m lub zgodnie z warunkami wydanymi przez zarzgadce terenu.

Zasypke i obsypke, do wysokosci 0,30 m ponad wierzch rurociggu, realizowaé pospétka, powyzej az do
wierzchu wykopu gruntem rodzimym.

Zasypke wykopow nalezy wykonywac¢ zgodnie z PN-B-10736 lub réwnowazng wydang przez wiasciwg
jednostke certyfikujgcg oraz instrukcjg producenta rur.

W zwigzku z tym, iz w obszarze robdét ziemnych wystepowaé bedzie humus, dlatego tez jego warstwe tj.
okoto 0,3 m nalezy zebrac, zmagazynowaé poza pasem robét i ponownie utozy¢ jako ostatnig warstwe,
odtwarzajgc warstwe uprawna.

Ogodlne zalecenia prowadzenia robét ziemnych i montazowych.

- wykopy pod rurociggi nalezy wykonywac, jako wagsko przestrzenne, o $cianach pionowych ( warunki
lokalne nie pozwalajg na wykopy szerokoprzestrzenne), szalowane przez deskowanie z rozporami lub
systemowe atestowane szalunki
klatkowe modutowe liniowe o wytrzymatosci min. 45kN/m2.

- po utozeniu rurociggdw, prébach, itd., zasypke wykonywag, rownolegle z rozszalowaniem, warstwami z
normatywnym zageszczeniem.

- z uwagi na warunki lokalne (istniejgca zabudowa mieszkalna i konieczno$¢ utrzymania ruchu
lokalnego) nalezy wykonaé niezbedne ktadki, zapory, pfoty, tasmy ostrzegawcze, odpowiednie
oznakowanie drog i przejs¢ dla pieszych, itd..

- wykopy wykonywac bez przekopania, najlepiej ostatnie warstwy dna wykopu 30+40 cm wykonywac
recznie bez wzgledu na sposéb wykonywania wykopdw (recznie, czy mechanicznie).

- normatywna szeroko$¢ wykopéw szalowanych dla dn 160 mm do 1,0m.
- normatywna szerokos¢ wykopéw szalowanych dla dn 200 mm do 1,2m.
- Materiat do podfoza, zasypki o obsyki:
Piasek $rednioziarnisty lub gruboziarnisty o wskazniku réznoziarnistosci U >= 5
Zageszczenie pod drogg, zjazdami:
Zageszczony do wskaznika zageszczenia Is >= 1.0
Zageszczenie pod chodnikami:
Zageszczony do wskaznika zageszczenia Is >= 1.0
Zageszczany warstwami grubosci max. 30cm.

- po wykonaniu wykopu (bez przekopania) utozyé podtoze, gr. 20 cm, piasek srednioziarnisty (nie
wiekszy, niz srednicy 2 mm) zgodnie z PN-B-10736 lub normy rébwnowazne wydane przez wtasciwg
jednostke certyfikujgcg. Podsypke nalezy wykonaé poprzez usunigcie z wykopu gruntu rodzimego i
zastgpienie go warstwg wyréwnawczg o migzszosci minimum 10cm, warstwa podsypki dolnej o
grubosci 5¢cm uktadana bezposrednio pod przewodem nie powinna by¢ zageszczana bardziej, niz do
stanu sredniego zageszczenia. Zostanie ona dogeszczona podczas zageszczania kolejnych warstw
konstrukcyjnych w strefie utozenia przewodu i pozwoli na jego elastyczne utozenie. Pod ztgczami
nalezy wykona¢, tam gdzie to jest konieczne, zagtebienia pod kielichy, aby przewody nie opieraty sie na
zigczach.

- obsypke uktadaé rGwnomiernie z obu stron przewodu i zageszczaé recznie w sposdb uniemozliwiajgcy
jego przemieszczenie w pionie i poziomie, warstwami do 15cm, do wysokos$ci 30 cm ponad przewdd.
Nie dopuszcza sie pozostawienia pustych przestrzeni szczegdlnie w dolnej czesci rury.

- pozostatg czes¢ wykopu zasypac¢ gruntem rodzimym warstwami o grubosci do 30 cm z zageszczeniem
mechanicznym spetniajgc wymagania w zakresie wskaznika zageszczenia Is oraz wtérnego modutu
odksztatcenia E2 wynikajgce z gtebokosci utozenia przewodu pod jezdniag, typu drogowej konstrukcji
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ziemnej (wykop, nasyp) oraz kategorii ruchu. Wymagane wartosci wskaznika zageszczenia Is i
wtérnego modutu odksztatcenia E 2 - zgodnie z STWIORB - Roboty ziemne. W uzasadnionych
przypadkach (podejrzenia co do niemozliwosci normatywnego gruntu rodzimego) w uzgodnieniu z
inwestorem wykona¢ wymiane catkowitg grunty zasypowego.

- rure nalezy ktas¢ bezposrednio na spo6d wykopu po odpowiednim wyprofilowaniu jego dna w taki
sposob, aby min. 1/4 obwodu rury Scisle dolegata do podioza.

- po utozeniu kanatéw (rurociggéw) i skontrolowaniu spadkéw oraz szczelnosci poszczegolnych odcinkow
rur nalezy wykonac¢ obsypke rur i zasypke wykopow.

-badania zageszczenia gruntu zasybki wykopu: mini. 1 badania na kazdym odcinku kanalizacji, w
maksymalnym rozstawie, co 20-25m oraz wokét kazdej studni.

- w przypadku wystgpienia wod gruntowych ( mogg wystepowac zawiesiny wod podskérnych w okresie
jesieni, zimy, wiosny ) przewiduje sie odwadnianie wykopu przy pomocy zestawu igtofiltrow (lub inng
metodg uzgodniong z inwestorem) oraz zrzut wéd z wykopdw poprzez osadnik piasku do odbiornika
wskazanego przez inwestora.

- w zakresie robot ziemnych obowigzujg odpowiednie normy i przepisy krajowe lub normy réwnowazne
wydane przez wtasciwg jednostke certyfikujgca.

UWAGA !

W przypadku, gdyby zaprojektowana sie¢ przebiega¢ bedzie pod utwardzonymi drogami lub zjazdami,
odcinki tej sieci wykonywac¢ metodami bezwykopowymi (przewiertu sterowanego).

Dopuszcza sie wykonanie catosci sieci kanalizacji sanitarnej metodami bezwykopowymi (wykopy tylko w
miejscu montazu przepompowni, studzienek, komér pod przewierty, rurocigg grawitacyjny).

W przypadku naruszenia istniejgcego utwardzenia nalezy uszkodzone utwardzenie odtworzy¢ w
uzgodnieniu z jego wiascicielem.

Roboty ziemne, w obrebie przepompowni sciekéw, dostosowac do zalecen jej producenta.

Rurociggi oznakowa¢ ( dla echosondy i przysztych prac ziemnych ) tasmg PVC ostrzegawczg brgzowg z
wtopionym drutem lub tasmg miedziang utozong na gtebokosci 0,3 m ponad wierzch rurociggu
znaczonego.

Dla rurociggéw uktadanych metodami bezwykopowym, razem z rurociggiem wiasciwym wciggna¢ linke
sygnalizacyjng metalowg niekorodujgca dajacg sygnat dla wykrywacza metali.

Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej metodami bezwykopowymi.

Kanaly grawitacyjne i tloczne na calej swej dtugosci nalezy wykonaé metodami bezwykopowymi z
wyjatkiem wykopéw pod niezbedne komory robocze.

Przewiert poziomy sterowany (przecisk teleoptyczny) wiertnicg slimakowg, wykona¢ umieszczajgc
rurocigg przewiertowy na projektowanych rzednych pod drogg utwardzona.

Projektowana metoda polega¢ bedzie na wykonaniu otworu pilotazowego za pomocg zerdzi i wiertta
slimakowego, a nastepnie przeciaggniecie rury wtasciwe;j.

Prace te, rozpoczyna sie od wykopania komory poczgtkowej (startowej i koncowej (odbiorczej, lokalizacja
komér zgodnie z potrzebami w uzgodnieniu z inwestorem.

Wymiar komér (zaréwno startowej jak tez odbiorczej min. 3,0x2,0 m) uzalezniony jest od rodzaju sprzetu
jakim dysponowaé bedzie wykonawca robét.

W celu precyzyjnego wykonania przewiertu, nalezy zastosowacé wiertnice poziome sterowane (np. typu
WPS-50), posiadajgce wciskang zerdz pilotowa, sterowang teleoptycznie, pozwalajgce na wykonanie osi
przewiertu w poczatkowej jego fazie z bardzo duzg doktadnoscia.

Przewiert realizowac z wykorzystaniem ptuczki wiertniczej Drill-mix, ktéra ma jednoczesnie wiasciwosci
typowej ptuczki wiertniczej i materiatu wypetniajagcego w jednym.
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Ptuczka Drill-mix spetnia wszystkie niezbedne wiasciwosci ptuczki wiertniczej jednoczesnie zapewniajgc
kompleksowe i jednorodne wypetnianie przestrzeni pierscieniowych, w stanie utwardzonym zapobiega
osiadaniu rur, chroni obszary wrazliwe, np. drogi, przed uszkodzeniami spowodowanymi osiadaniem
gruntu naruszonego przez odwiert, jednoczes$nie spetniajgc warunki ekologiczne.

Nastepnie, z komory startowej, zgodnie z trasg i kierunkiem osi przecisnietej zerdzi, nastepuje wiercenie
slimakiem, z jednoczesnym wcigganiem rur docelowej (wczesniej zgrzanej), az do osiggniecia komory
koncowe;.

Grunt zostaje zabierany do wnetrza sprzed czota rurociggu, za pomoca gtowicy rotacyjno - skrawajgce;.

Zespolone transportery slimakowe, obracane wrzecionem z uktadu maszyny, srodkiem rury
przemieszczajg urobek do komory poczatkowe;.

Szczegotowa lokalizacje sieci kanalizacyjnej, pokazano na planie zagospodarowania terenu.
Zagtebienia, spadki, odlegtosci na profilach podiuznych w czesci graficznej opracowania.

Projektowane rurociggi uktada¢ zgodnie z warunkami i zaleceniami producenta oraz PN-B-10725:1997 -
~-Wodocigg. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania”.

Roboty ziemne jak i montazowe na kazdym etapie ich wykonywania podlegajg odbiorowi przez inspektora
nadzoru (roboty zanikowe podlegajg odbiorowi protokolarnemu).

W przypadku wystepowania wod gruntowych roboty wykonywac jak ponize;.

Na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2017r - Prawa Wodnego (Dz.U. 2017r. poz.1566); Art. 394.1.
Zgtoszenia wodno prawnego wymaga: pkt. 6) odprowadzenia wod z wykopow budowlanych lub z prébnych
pompowan otworéw hydrogeologicznych ( dotyczy naszego przypadku prowadzenia robét ziemnych)
wymagac bedzie zgtoszenia wodnoprawnego. Pompowana woda winna by¢ odprowadzona do pobliskiego
rowu melioracyjnego rurociggami zrzutowymi np. z rur i ksztattek PVC cisnieniowych, kielichowych z
uszczelkami. Odprowadzana woda nie bedzie zawierata zanieczyszczen poza niewielkg iloscig
zanieczyszczen mineralnych w fazie pompowania wstepnego. Czasowe odwadnianie wykopow za pomocg
igtofiltréw, ograniczajgcych zasieg leja depresji do bezposredniego otoczenia wykopodw, jak tez
wykonywanie wykopdw na gruntach stanowigcych wiasnos¢ Gminy lub gdy Gmina uzyskata zgode
wiascicieli na realizacje inwestycji i na odprowadzanie pompowanej wody, w ilosci nie przekraczajgcej 40
m3/h, do rowu, spetnia warunki okreslone w art. 394.1. pkt 8 Prawa Wodnego, a zatem odwodnienie
wykopow bedgcych przedmiotem niniejszego opracowania nie wymaga uzyskania pozwolenia wodno
prawnego ale wymaga zgtoszenia wodnoprawnego.

Zalecenia:
Zaleca sie wykonywanie robét w okresie niskich stanéw wody, np. w okresie lata.

Przed wptukiwaniem igtofiltréw nalezy bardzo doktadnie inwentaryzowac istniejgce uzbrojenie
podziemne celem unikniecia ewentualnych uszkodzen instalaciji.

W poczatkowym okresie pompowania nalezy obserwowac jego efekty aby ewentualnie dokonaé korekt
w porozumieniu z projektantem i Inwestorem.

W celu spowolnienia obnizania wod gruntowych, niezbedne jest zastosowanie agregatu pompowego z
regulacjg pracy i wydatku pompy za pomocg falownika montowanego przy agregacie pompowym.

Odwodnienie nalezy prowadzi¢ z kontrolg stanu technicznego najblizszych zabudowan.

Igtofiltry nalezy wptukiwa¢ w grunt systematycznie doktadajgc kolejne w rozstawie 1,0 m w odlegtosci
1,0 m od krawedzi wykopu po obu stronach wykopu naprzemiennie, rownoczesnie zwiekszajgc wydatek

pompy az do osiggniecia warto$ci pozwalajgcej na obnizenie zwierciadta wody do projektowanego
poziomu.

Dla wykopdéw pod przepompownie zaprojektowano bariere z igtofiltréw okalajgcg wykop w odlegtosci
1,0 m od jego krawedzi w rozstawie 1,0 m.

Wykop pod przepompownie sciekéw nalezy odwodnié¢ z wykorzystaniem instalacji IgE-81/63 (Srednica
filtra 63 mm, dtugos$¢ rury filtrowej 0,6 m),
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Dla wykopéw liniowych zaprojektowano bariere z igtofiltrow zlokalizowanych po obu stronach wykopu w
odlegtosci 1,0 m od jego dtuzszej krawedzi.

Odcinki sieci miedzy studzienkami nalezy odwodni¢ z wykorzystaniem instalacji
IgE-81/32 ($rednica filtra 32 mm, dtugos¢ rury filtrowej 0,3 m).

W trakcie wykonywania odwodnienia nalezy obserwowaé poziom wdd za pomocg piezometréw oraz
osiadanie Scian budynkéw najblizej potozonych.

Przed przystgpieniem do odwodnienia nalezy zweryfikowa¢ dane przyjete do projektu poprzez zbadanie
aktualnie panujgcych warunkéw hydrogeologicznych.

Odprowadzanie wody nalezy realizowaé¢ za zgodg i na warunkach okreslonych przez zarzadce
odbiornika.

Pompowanie musi odbywac sie w sposob ciggty.
Instalowanie i obstuga instalaciji igtofiltrowej powinna odbywaé sie, wg. instrukcji producenta.

Zestaw pompowy z igtofiltrami elastycznymi D32mm o diugo$ci 7m wraz z kolektorami ssgcymi
aluminiowymi o duzej Srednicy tj. 133mm ( instalacja igtofilirowa IgE 81/32).

Zestaw pompowy z igtofiltrami elastycznymi D63mm o dtugosci 7m wraz z kolektorami ssgcymi
aluminiowymi o duzej $rednicy tj. 133mm ( instalacja igtofiltrowa IgE 81/63).

5.3. Montaz rurociggéw
Montaz rurociggéw moze odbywac sie dwoma metodami:
- montaz odcinkow rurociggéw na powierzchni terenu i opuszczenie ich do wykopu,
- montaz odcinkdw rurociggu w wykopie.

Rury w wykopie powinny by¢ utozone w osi montowanego przewodu z zachowaniem spadkow.
Na catej dlugosci powinny przylega¢ do podtoza na co najmniej L obwodu.

Sie¢ kanalizacyjng realizowa¢ zgodnie z PN-EN 752:2008 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne.

W szczegdlnych miejscach kolizji, gdzie nie bedg mogty by¢ wykonywane roboty wykopem otwartym, roboty
prowadzi¢ metodami bezwykopowymi, do biezgcego uzgodnienia z inwestorem i projektantem.

Na wniosek zarzadcy drég, pod drogg wojewddzkg - utwardzona, na rurociggach grawitacyjnych i ttocznych
zaprojektowano rury ostonowe i tak dla rur PVC 200 rury ostonowe RHDPE 400/22,8 mm, a dla rur PE 110
rury ostonowe RHDPE 180/16,4 mm. Rury ostonowe uktada¢ w gotowym wykopie.

Rury przewodowe prowadzi¢ w rurach ostonowych na typowych pierscieniach dystansowych montowanych
zaciskowo na rurze przewodowej, co 1,0 mb.

Rury ostonowe zakonczy¢é manszetami gumowymi (wymiar dostosowaé do rury ostonowej i rury
przewodowej) gwarantujgcej szczelnos¢ zakonczenia.

5.4. Polaczenia rur i ksztattek.
5.4.1. Potagczenia kielichowe na wcisk rur i ksztattek z PVC-U.

Przed montazem rur i ksztattek z PVC-U nalezy dokonac¢ ich ogledzin. Powierzchnie wewnetrzne i
zewnetrzne rur oraz ksztattek powinny by¢ gtadkie, czyste, pozbawione nieréwnosci, poréw i jakichkolwiek
innych uszkodzen w stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan okreslonych w normach PN-EN 1401-
1: 1999, PN-EN 1401-3:2002(U) oraz PN-EN 1852-1:1999, PN-EN 1852-1:1999/A1:2004.

PN-EN 13476-1:2008 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji — Systemy przewoddw rurowych o Sciankach strukturalnych z
nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), — Czes¢ 1: Wymagania ogdlne i wiasciwosci uzytkowe .
Montaz potgczen kielichowych polega na wsunieciu (wcisnieciu) konca rury w kielich, z osadzong uszczelkg
(pierscieniem elastomerowym), do okreslonej gtebokosci. Dopuszczalne jest stosowanie srodka
smarujgcego utatwiajgcego wsuwanie. Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na osiowe wprowadzenie konca
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rury w Kielich.
5.5. Studzienki kanalizacyjne
Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ szczelne i spetnia¢ wymagania okreslone w PN-B/1 0729: 1999.

PN-EN 14830:2007 Podstawy studzienek wtazowych i niewtazowych z termoplastycznych tworzyw
sztucznych — Badanie odpornosci na odksztatcenie

PN-EN 14982:2007 Systemy przewodow rurowych i rur ostonowych z tworzyw sztucznych — Trzony lub rury
wznoszgce z termoplastycznych tworzyw sztucznych do studzienek wtazowych i niewtazowych —
Oznaczanie sztywnosci obwodowe;

Projekt PN — pr EN 476 Wymagania ogdlne dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej. Elementy prefabrykowane studzienek, a takze studzienki z tworzyw sztucznych powinny byé
montowane zgodnie z instrukcjami producentow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét podane zostaty w ST "Wymagania ogdélne™ Kod
CPV 45000000-7, pkt 6

6.2. Kontrole wykonania sieci kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami
okreslonymi w zeszycie nr 9 "Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci
Kanalizacyjnych" pkt 7 "Kontrola i badania przy odbiorze".

Szczelnos$é przewodow wraz z poditgczeniami i studzienkami nalezy zbadaé zgodnie z zasadami
okreslonymi w PN-EN 1610:2002. Badanie to powinno by¢ przeprowadzone z uzyciem powietrza (metoda
L) lub wody (metoda W). Metoda badah powinna by¢ wskazana w dokumentacji projektowej lub
szczego6towej specyfikacji technicznej (SST). Przewdd kanalizacyjny spetnia wymagania okreslone w
normie (podczas badania szczelnosci przy uzyciu powietrza), gdy spadek cisnienia zmierzony po uptywie
czasu badan jest mniejszy niz okreslony w tabeli 3 PN-EN 1610:2002. Jezeli w czasie wykonywania proby
szczelnosci z uzyciem powietrza wystepujg uszkodzenia, nalezy przeprowadzi¢ badanie wodg i wyniki te
powinny by¢ decydujgce. Z uwagi na charakterystyke techniczng rurociggdéw badania i proby odbiorowe
ograniczajg sie do kamerowania przewodéw i studzienek, szczegétowego odbioru robét zanikowych.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét podane zostaly w ST "Wymagania ogdélne™ Kod CPV
45000000-7, pkt 7

7.2. Jednostki i zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonanych robot, zgodnie z dokumentacja projektows i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Wariant |
7.2.1.Jednostki i zasady obmiaru robot tymczasowych

Robotami tymczasowymi przy montazu sieci wodociggowych ( rurociggi ttoczne ) i kanalizacji sanitarnej sg
roboty ziemne (wykopy), umocnienia ich pionowych $cian, wykonanie podtoza pod rurociggi oraz zasypanie
z zageszczeniem gruntu. Zasady obmiaru tych rob6t nalezy przyjgé takie same jak dla robét ziemnych
okreslone w odpowiednich katalogach. Jednostkami obmiaru sa:

- wykopy i zasypka - m3,
- umocnienie $cian wykopow - m?,
- wykonanie podfoza - m3 (lub m? wraz z podaniem grubosci warstwy w m).

7.2.2.Jednostki i zasady obmiaru rob6t podstawowych
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Obmiaru robét podstawowych sieci i przytagczy kanalizacyjnych (w przypadku wyceny robét w oparciu o
KNR 2-18 lub KNNR 4) dokonuje sie z uwzglednieniem podziatu na:

- rodzaj rur i ich $rednice,

- rodzaj wykopu - o $cianach pionowych lub skarpowych,

- gtebokos¢ posadowienia rurociggu liczac od powierzchni terenu,
- poziom wody gruntowe;.

Dtugo$¢ kanatdéw obmierza sie w metrach wzdtuz osi. Do diugosci kanatéw nie wlicza sie komor i studni
rewizyjnych (liczac ich wymiar wewnetrzny). Zwezki zalicza sie do przewoddw o wiekszej srednicy. Podtoza
pod rurociggi obmierza sie w metrach kwadratowych, a obetonowanie kanatéw - w metrach szesciennych
zuzytego betonu. Ksztaltek nie wlicza sie do dtugosci rurociggu, a oblicza sie ich liczbe w sztukach. Studnie
rewizyjne z prefabrykatéw betonowych i tworzyw sztucznych oblicza sie w kompletach zaleznie od $rednicy,
rodzaju gruntow (dla studni wykonywanych metodg studniarska) i gtebokosci. Gtebokos$¢ studni okresla sie
jako réznice rzednych wiazu i dna studni. Dlugo$¢ odcinkéw kanatéw i kolektorow poddanych prébie
szczelnosci nalezy mierzy¢ miedzy osiami studzienek rewizyjnych, ograniczajgcych odcinek poddany
prébie.

Wariant Il - przy wyzszym poziomie agregacji robot

Sieci kanalizacyjne obmiaruje sie w metrach dtugosci tych sieci fgcznie z ksztaltkami, studzienkami i
komorami. Ten poziom agregacji obejmuje wykonanie robét tymczasowych i towarzyszacych.

Uwaga. Ustalajgc tre$¢ szczegdtowej specyfikacji technicznej dla konkretnej dokumentac;ji projektowej
nalezy wybrac tylko jeden wariant uzgodniony z Zamawiajgcym.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w ST "Wymagania ogéine"” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2. Badanie przy odbiorze sieci kanalizacyjnych nalezy przeprowadzié¢ zgodnie z ustaleniami
podanymi w pkt. 7.2. WTWiO sieci kanalizacyjnych

8.3. Badania przy odbiorze - rodzaje badan

Badania przy odbiorze przewodéw sieci kanalizacyjnej zalezne sg od rodzaju odbioru technicznego robét.
Odbiory techniczne robét sktadajg sie z odbioru technicznego czesciowego dla robét zanikajgcych i odbioru
technicznego koncowego po zakonczeniu budowy.

Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne z PN-EN 1610:2002.
8.4. Odbiér techniczny czesciowy
Badania przy odbiorze technicznym czesciowym polegajg na:

- zbadaniu zgodnosci usytuowania i dtugo$ci przewodu z dokumentacjg. Dopuszczalne odchylenie w planie
osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekraczac £2 cm,

- zbadaniu podtoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku naruszenia podfoza
naturalnego, sposoéb jego zageszczenia powinien byé uzgodniony z projektantem lub nadzorem,

- zbadaniu podtoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie z dokumentacja,

- zbadaniu materiatu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktéry powinien by¢ drobny i
$rednioziarnisty, bez grud i kamieni,

- zbadaniu szczelnosci przewodu. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610:2002
dla kanalizacji grawitacyjnej.

Szczelnosé przewodow i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowac utrzymanie przez okres
30 minut cisnienia prébnego, wywotanego wypetnieniem badanego odcinka przewodu wodg do poziomu
terenu. Cisnienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa i wieksze niz 50 kPa, liczac od poziomu wierzchu
rury. Dopuszcza sie wykonywanie préby szczelnosci za pomocg powietrza wg PN-EN 1610:2002.

Wyniki badan, powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z protokotem proby szczelnosci przewodu,
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inwentaryzacjg geodezyjng (dopuszcza sie inwentaryzacje szkicowg) oraz certyfikatami i deklaracjami
zgodnos$ci z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczgcymi rur i ksztattek, studzienek
kanalizacyjnych, zwiehczeh wpustow i studzienek kanalizacyjnych jest przedtozony podczas spisywania
protokotu odbioru technicznego - czesciowego (zatgcznik 1), ktéry stanowi podstawe do decyzji o
mozliwosci zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci kanalizacyjnej. Wymagane jest takze
dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego czesciowego. Kierownik budowy
jest zobowigzany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze technicznym - czesciowym
przewodu kanalizacyjnego, zgtosi¢ inwestorowi do odbioru roboty ulegajgce zakryciu, zapewni¢ dokonanie
préb i sprawdzenie przewodu, zapewni¢ geodezyjng inwentaryzacje przewodu, przygotowaé dokumentacje
powykonawczg.

8.5. Odbidr techniczny koncowy
Badania przy odbiorze technicznym koncowym polegajg na:

- zbadaniu zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacjg geodezyjna,
- zbadaniu zgodnosci protokotu odbioru wynikoéw badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,
- zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,
- zbadaniu protokotéw odbioréw prob szczelnosci przewoddw kanalizacyjnych.
Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z:
- protokotami odbioréw technicznych czesciowych przewodu kanalizacyjnego (zatgcznik 1), projektem
ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,
- wynikami badanh stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu, inwentaryzacjg geodezyjna,

- protokotem szczelnosci systemu kanalizacji grawitacyjnej (zatgcznik 2), nalezy przekazac inwestorowi
wraz z wykonanym przewodem sieci kanalizacyjnej. Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika
budowy o wykonaniu odbioru technicznego kohcowego. Teren po budowie przewodu kanalizacyjnego
powinien by¢ doprowadzony do pierwotnego stanu. Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukcje
obstugi okreslonego systemu kanalizacyjnego. Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57
ust. 1 p. 2 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze koncowym ztozy¢ oswiadczenia:

- 0 wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z dokumentacjg projektowg i warunkami
pozwolenia na budowe,

- 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie korzystania - ulicy i
sgsiadujgcej z budowg nieruchomosci.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST "Wymagania ogélne"
Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robdét montazowych sieci kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych moze by¢ dokonane
jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w
umowie, po dokonaniu odbiorow czesciowych robét. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy
zamawiajacym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru koricowego. Podstawe rozliczenia oraz
ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi wartos¢ tych robét obliczona na podstawie:

okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét potwierdzonych przez
zamawiajgcego lub ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe obejmujgce wykonanie rob6t montazowych sieci
kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu,

- przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu robaot,

- wykonanie robét ziemnych, montaz rurociggéw, obiektéw sieciowych i urzadzen,

- wykonanie prob szczelnosci, usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robét,
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- wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych standardowych (np. probki betonu), koszty posrednie, zysk
kalkulacyjny i ryzyko,
- doprowadzenie terenu po budowie przewodow kanalizacyjnych do stanu pierwotnego
9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.3.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

- opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania
budowy, oraz jego aktualizacje stosownie do postepu robot,

- ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji
ruchu i wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

- opfaty za zajecia terenu,
- przygotowanie terenu,
- konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikdw, barier, oznakowan i drenazu,
- tymczasowgq przebudowe urzadzen obcych.
9.3.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

- oczyszczanie, przestawianie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i Swiatet,

- utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.3.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
- usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowan,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
9.3.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw organizacji ruchu ponosi Zamawiajgcy

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy

1. PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

2. PN-EN 752-1 :2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i definicje

3. PN-EN 752-2:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania

4. PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe systemy
przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Czes$c¢ 1:
Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu

5. PN-ENV 1401-3:2002 (U) Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej
bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i Sciekowej. Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U). Czeé¢ 3:
Zalecenia dotyczgce wykonania instalaciji

6. EN 13101:2005 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

7. PN-B 10729: 1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

8. PN-EN 476:2001 Wymagania ogolne dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej

9. PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomerow. Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek zigczy rur
wodociggowych i odwadniajgcych. Czesé 1: Guma

10. PN-EN 681-2:2002 Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatowe dotyczgce uszczelek ztgczy rur

wodociggowych odwadniajgcych. Czes¢ 2: Elastomery termoplastyczne.
Wymienione wyzej normy zostaty przywotane w celu standaryzacji robot. Stosowaé aktualne normy PN-EN, EN
lub inne wydane przez wtasciwg jednostke certyfikujgca.

10.2 Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. 2006 Nr 156, poz. 1118).
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177) (Dz. U. z 2006 r.
Nr 164, poz. 1163).
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).
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- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. - o dozorze technicznym (Oz U. Nr 122, poz. 1321 z pézno zm.).

- Ustawa z dn 27 kwietnia 2001 r- Prawo ochrony $rod. (Dz. U. Nr 62, poz. 627) ( Dz.U.2006 Nr 129, poz. 902).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - 0 drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. - o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu $ciekdéw
(Dz. U. Nr 72, poz. 747) (jednolity tekst Dz. U. 2006 Nr 123, poz. 858).

10.3. Rozporzadzenia

1.

10.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie sposobdw deklarowania
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U.2006, Nr
245, poz. 1782).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 czerwca 2013r. - w sprawie europejskich aprobat techn.
oraz polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich Wyd. (Dz.U.2013, poz. 898).

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003r. - w sprawie ogoinych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informaciji dotyczacej bezp.
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 marca 2012r. - w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentac;ji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2012, poz.365).

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych — zeszyt 3 — COBRTI INSTAL

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggdéw z Tworzyw Sztucznych — Polska Korporacja
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych —tom | rozdz. 1V, Arkady 1989 r. —
Roboty ziemne
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-03

ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Kod CPV 45111291-4

SPIS TRESCI

Czesc¢ ogodlna - wstep

Wymagania dotyczgce wtasciwosci materiatow

Wymagania dotyczgce sprzetu, maszyn i narzedzi

Wymagania dotyczgce transportu

Wymagania dotyczgce wykonania robot

Kontrola jakosci robot

Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robot

Przepisy zwigzane

© o N o o~ W NE

Podstawa ptatnosci
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1. Wstep
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegoétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania |
odbioru robét zwigzanych z zagospodarowaniem terenu | matg architekturg dla zadania:

Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej oraz budowa kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem drogi
na ulicy Chomiczewskiego w Radzyniu Podlaskim

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie zagospodarowania terenu i matej architektury.

- ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

Chodniki i place.
Zielen.

Ogrodzenia.
- MALA ARCHITEKTURA.
Tablice i piktogramy informacyjne.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

2.1. Betony, cementy

B-15 dla fundamentéw pod wiaty, stupki ogrodzenia, tawki, tablice informacyjne
cement portlandzki ,,25" do zapraw.

2.2. Prefabrykaty

kostka betonowa 20x 10x8 cm w kolorze szarym,
elementy ogrodzenia z ram z kagtownikéw stalowych.

2.3. Piasek do wykonania podsypki pod nawierzchnie placow.
2.7. Tablice i piktogramy informacyjne

2.10 Zieleh
nasiona traw,
ziemia urodzajna.
Wymagania

gleby - zyzne préchnicze, piaszczyste gliniaste,
Swiatlo - nastonecznienie, poétcien

odpornosé na niskie temperatury

Trawa
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zastosowanie - trawniki dywanowe
procentowy udziat mieszanki - 30
wymagania - gleby urodzajne.

Przy trawnikach dywanowych ptaskich nalezy wysiewaé - 25 g/m",
na skarpach - 30 g/m'.

Zastosowac¢ 5 cm warstwe ziemi ogrodniczej.

2.11. Ogrodzenie

Ogrodzenie systemowe typu EURO tgcznie z systemowg bramg i furtkg
Elementy ogrodzenia ocynkowane i zabezpieczone antykorozyjnie.
3. Sprzet

Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu i matg architekturg moga by¢ wykonywane
recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, zeby
unikng¢ trwatych odksztatcen i dostarczy¢ materiat w odpowiednim czasie (dotyczy
betondw) oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5.  Wykonanie robot

5.1. Roboty przygotowawcze

Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu nalezy wykonaé¢ po zakonczeniu robot
instalacyjnych oraz budowlanych.

5.2. Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu i matg architekturg
5.2.1. Zagospodarowanie terenu.

5.2 .1.1. Chodniki, place

Bezposrednio przed utozeniem nawierzchni wykona¢ 15 cm podsypke z piasku gruboziarnistego z
rozscieleniem, zageszczeniem mechanicznym do Is = 0,95 i uzupetnieniem w czasie ubijania oraz
wyréwnaniem szablonem powierzchni do wymaganego profilu.

Nawierzchnie wykona¢ z kostki betonowej o wymiarach 20x10x8 cm w kolorze szarym oraz wisniowym dla
oznaczenia podziatéw. Kostke betonowg uktadaé z przycieciem wg potrzeby, ubiciem mechanicznym

nawierzchni, sprawdzeniem spadkéw i rownosci nawierzchni oraz wypetnieniem spoin przez zamulenie
piaskiem.

5.2.1.2. Zielen

wykonanie trawnikow

- Przekopanie gleby na gtebokos$é 20-25 cm w gruncie Kkat. Il zadarnionym i zagruzowanym w terenie
ptaskim z rozbiciem bryt, zebraniem i ztozeniem zanieczyszczen w pryzmy, zagrabieniem i
wymodelowaniem wg zaprojek- towanego profilu.

- Reczne rozscielenie ziemi urodzajnej w terenie ptaskim z transportem taczkami i wyréwnaniem terenu.

- Reczne wykonanie w gruncie kat. Il trawnikdw dywanowych siewem z wyréwnaniem powierzchni,
wysianiem nasion, zahakowaniem grabiami oraz ubiciem powierzchni. posadzenie krzewow i drzew

Sadzenie krzewdw i drzew na terenie ptaskim w gruncie kat. 11l z wyznaczeniem miejsc, wykonaniem
dotkéw o Srednicy i gtebokosci 50 cm, posadzeniem roslin, zaprawieniem dotkéw ziemig urodzajna,
wykonaniem misek, podlaniem i rozplantowaniem pozostatej ziemi.

5.2.1.4. Ogrodzenia
** \Wymagania.
Kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:
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- jakosci materiatéw, spoin, otworéw na Sruby,

- zgodnosci z projektem,

- jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych toleranciji.
- jakosci powtok antykorozyjnych.

Odbidr konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w czasie
transportu potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

** Montaz. wykopanie dotkéw pod fundamenty z rozplantowaniem nadmiaru ziemi, osadzenie stupkéw
stalowych z rur i zabetonowanie betonem B 15 fundamentdéw o wymiarach 25 x25 x40 cm. mocowanie
ram do stupkéw. Panel systemowego ogrodzenia typu EURO.

5.2.2. Mata architektura.
5.2.4.1. Tablice i piktogramy informacyjne
Zamocowane do istniejgcych konstrukcji tgcznikami me wymagajgcymi zabezpieczenia antykorozyjnego.

Gotowe, kompletne tablice wykonane fabrycznie, wg "Katalogu napiséw i znakéw informacyjnych
obowigzujgcych na PKP".

6. Kontrola jakosci

6.1.

Roboty ziemne

6.2.

Nawierzchnia z kostki betonowej

6.3.

Sprawdzeniu podlega:
przygotowanie podtoza
materiat uzyty na podktad

grubos¢ i rownomiernos¢ warstw podktadu
sposéb i jakos¢ zageszczenia

jakosc¢ dostarczonych prefabrykatow prawidtowos¢ utozenia i zamulenia piaskiem.

Roboty betonowe

6.4.

Konstrukcja stalowa (ogrodzenia) wg zasad podanych w punkcie 5.3.2.

6.6.

Zabezpieczenie antykorozyjne

10.

Obmiar robét
Jednostkami obmiaru sa:

- ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Chodniki i place - m? wykonanej nawierzchni.
Zielen - m? wykonanej zieleni.

Ogrodzenia - za 1mb wykonanego i zmontowanego ogrodzenia.
- MALA ARCHITEKTURA

Tablice i piktogramy - za 1szt. wykonanych i zamontowanych tablic.
Odbior robot
Roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych, oraz odbiorowi kohcowemu.
Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w warunkach ogdinych.

Cena jednostkowa obejmuje wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem zagospodarowania
terenu wymienione w warunkach ogélnych.

Przepisy zwigzane.
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PN-EN 206-1 :2003
PN-EN 196-1:1996
PN-EN 196-3:1996

PN-EN 196-6:1997
PN -90/B-30000
PN-88/B-32250
PN-B-06050:1999

PN-86/B-02480
BN-77/8931-12
PN-85/B-04500

PN-EN 1008:2004
PN-EN 13139:2003
PN-C-81911:1997
PN-C-81608:1998
PN-B-06200:2002
PN-EN 10025:2002
PN-911M-69430

PN-75/M-69703
PN-80/M-02138

Beton.
Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

Cement. Metody badan. Oznaczenia czaséw wigzania i statosci
objetosci.

Cement. Metody badanh. Oznaczenie stopnia zmielenia.
Cement portlandzki.
Woda do betonu i zapraw.

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania
i badania przy odbiorze.

Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntéw.

Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych

i wytrzymatosciowych.

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.
Kruszywa do zaprawy.

Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
Emalie chlorokauczukowe.

Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.

Ogdlne badania i wymagania.

Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

Tolerancje ksztattu i potozenia. Warto$ci.
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II. KANALIZACJA DESZCZOWA
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Ip Nr specyfikaciji Tytut szczegodtowej specyfikacji technicznej strona
1 ST-00 Wymagania ogolne 3+13
2 ST-01 Roboty ziemne 14 + 28
3 ST-02 Kanalizacja deszczowej 29 + 38
Kod CPV Rodzaj robot

45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu budowy

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do

odprowadzania $ciekow
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-00

WYMAGANIA OGOLNE

Kod CPV 45000000-7

SPIS TRESCI

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
1.2. Zakres stosowania ST

1.3. Zakres robét objetych ST

1.4. Ogodlne wymagania dotyczgce robot

2. MATERIALY

SPRZET

TRANSPORT

WYKONANIE ROBOT

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

OBMIAR ROBOT

ODBIOR ROBOT

O ¥ Nl o G AW

PODSTAWA PLATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna
ITB - Instytut Techniki Budowlanej

PZJ - Program Zabezpieczenia Jakosci

bhp - bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogodlne dotyczgce wykonania i odbioru
robét w obiektach budowlanych, ktére zostang wykonane w ramach kontraktu pn.: zgodnie ze strong tytutowa.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej (SST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.
Projektant sporzadzajgcy dokumentacje projektowg i odpowiednie szczegotowe specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robo6t budowlanych moze wprowadzaé do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany,
uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i robot, uwzgledniajgce
wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robét, ktére sg niezbedne do
okreslania ich standardu i jakosci. Odstepstwa od wymagarn podanych w niniejszej specyfikacji mogg miec
miejsce tylko w przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktorych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. Zaleca sie wykorzystanie niniejszej
ST przy zlecaniu robot budowlanych realizowanych ze $rodkdw pozabudzetowych (nie objetych ustawg Prawo
zamowien publicznych).

1.3. Zakres robét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdéine, wspdlne dla robét budowlanych
objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegotowymi specyfikacjami technicznymi (SST).

1.4. Okreslenia podstawowe.
llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢: budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami
technicznymi, budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami, obiekt matej
architektury;

1.4.2. budynku - nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym - nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojgcy albo budynek o
zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzgcy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych,
stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng cato$¢, w ktérym dopuszcza sie wydzielenie nie wiecej niz dwdch
lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej
nieprzekraczajgcej 30 powierzchni catkowitej budynku

1.4.4. budowli - nalezy przez to rozumieé kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce
maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne,
obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub
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urzgdzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekdw, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody,
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle
sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzgdzen technicznych (kottéw, piecow
przemystowych i innych urzgdzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzgdzenia, jako odrebne pod
wzgledem technicznym czesci przedmiotéw sktadajgcych sie na cato$¢ uzytkowa.

1.4.5. obiekcie matej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury, posagi, wodotryski i inne obiekty architektury
ogrodowej, uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzgdku, jak: piaskownice, hustawki,
drabinki, $mietniki.

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia
w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie potgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice,
kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne,
urzgdzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.7. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.8. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego

1.4.9. remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie robot budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwaciji.

1.4.10. urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajgce mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza
i urzgdzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu sciekéw, a takze przejazdy,
ogrodzenia, place postojowe i place pod $smietniki.

1.4.11. terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny
wynikajgcy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzgdu, ograniczonego prawa rzeczowego
albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robot budowlanych.

1.4.13. pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumieé decyzje administracyjng zezwalajgcg na rozpoczecie
i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.4.14. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie ha budowe wraz z zatgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i
opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji
obiektéw metodg montazu - takze dziennik montazu.

1.4.15. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.16. terenie zamknietym - nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego:

c) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedgcy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw
Zagranicznych,

d) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedgcy w dyspozycji zaktadu gérniczego

1.4.17. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajgcg
jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie

1.4.18. wiasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w rozdziale 8.
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1.4.19. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyborow do
stosowania we wzajemnym potfgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

1.4.20. organie samorzgdu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow
(Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zno zm.).

1.4.21. obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym
na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.22. optacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone
ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

1.4.23. drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazddéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.

1.4.24. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robét.

1.4.25. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg
odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

1.4.26. rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzgca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w
formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréow
podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.27. laboratorium - nalezy przez to rozumiec¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy
lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania
niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz
rodzajow prowadzonych robét.

1.4.28. materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez ré6zne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.29. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robé6t dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okre$lone - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.31. projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacag autorem
dokumentacji projektowe;.

1.4.32. rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub rob6t budowlanych.

1.4.33. czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czes¢ obiektu budowlanego zdolng
do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania
do eksploataciji.

1.4.34. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

1.4.35. grupach, klasach, kategoriach robét - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
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rozporzgdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamowien
(Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z p6zno zm.).

1.4.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktdrej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgca kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze
udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalaciji
oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.37. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnosc lub wspétzaleznosé czynnosci obstugi,
przegladéw i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie.
Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentaciji powykonawcze;j
obiektu budowlanego.

1.4.38. istotnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektow interesu wspdlnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

1.4.39. normach europejskich - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
oraz Europejski Komitet Standaryzaciji elektrotechnicznej (CENELEC) jako "standardy europejskie
(EN)" lub "dokumenty harmonizacyjne (HO)", zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizaciji.

1.4.40. przedmiarze robét - to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegdtowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych
szczego6towy opis, oraz wskazanie szczegofowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robo6t podstawowych.

1.4.41. robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogéw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.

1.4.42. Wspolnym Stowniku Zamowien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robo6t budowlanych,
stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych. Sktada sie ze stownika gtdwnego oraz stownika
uzupetniajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej Zgodnie z postanowieniami
rozporzgdzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu zamowienia przez
zamawiajgcych z dwczesnych Panstw Czionkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia
2003 r. Polskie Prawo zaméwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV
poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.43. Zarzadzajgcym realizacjg umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzgdzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona
do nadzorowania realizacji robét i administrowania umowa w zakresie okreslonym w udzielonym
petnomocnictwie (zarzadzajgcy realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspétrzedne
punktow gtéwnych obiektu oraz reperdw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentac;ji
projektowej i dwa komplety SST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu
punktéw pomiarowych do chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe
Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa.

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraé opis, czes$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje
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projektowg: dostarczong przez Zamawiajgcego, sporzgdzong przez Wykonawce.
1.5.3. Zgodnos¢ robdét z dokumentacijg projektowg i SST.

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choc¢by jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach
poszczegodlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w "Ogdlnych warunkach umowy".
Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczeh w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W
przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sg
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne
z dokumentacja projektowg i SST. Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za
wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji Cechy
materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji W przypadku, gdy dostarczane
materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST i majg wptyw na
niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe
urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow,
wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu
budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robo6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
¢) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce;j,

d) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
o0séb lub wiasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

3) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,

4) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
d) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
€) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
f) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny
sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty
tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
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poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz
bedzie z nimi wspétpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow.

Wykonawca stosowac¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os$ przy transporcie gruntu,
materiatéw i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora nadzoru. Pojazdy i fadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na
swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robot w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisdw dotyczacych bezpieczehstwa i higieny
pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie. Uznaje sig, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w
cenie umowne;j.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robot
od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot. Np. rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzesnia 1997 r. w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).
Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymaganh prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb
ciggty bedzie informowac¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen iinne
odnosne dokumenty.

2. MATERIALY
2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczgce, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych
badan okres$lonych w SST w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg
wymagania SST w czasie postepu robét. Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢é wymagania
jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych
Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatow
Z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wigczajgc w to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza. Wykonawca

przedstawi dokumentacje zawierajgca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez
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siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek ztoza.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatéw do robét, chyba ze postanowienia ogélne lub szczegdétowe warunkéw umowy
stanowig inaczej. Humus i nadkfad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopow i miejsc pozyskania piasku i
zwiru beda formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukornczeniu robot.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy bedg wykorzystane do roboét lub odwiezione na odkfad odpowiednio do wymagan umowy
lub wskazan Inspektora nadzoru. Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami
prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg
sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego
nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robdt,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc¢ i wiasciwos¢ do robot i byly dostepne
do kontroli przez Inspektora nadzoru Miejsca czasowego skladowania materiatéw bedg zlokalizowane w
obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$é zastosowania réznych rodzajow materiatéw
do wykonywania poszczegodlnych elementdéw robdt Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i
powinien odpowiadac pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia
jakosci lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzetu
bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej,
SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wtasnoscig
Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie
jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos$¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora hadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie
moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow. Liczba srodkdéw transportu bedzie
zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach
Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢c wymagania dotyczgce przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez

wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na
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koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac¢ sie z czesci opisowej i graficznej,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych o
wiekszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robé6t zgodnie z umowa lub kontraktem oraz
za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji robét oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementow robot okreslonych w dokumentac;ji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora
nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robét
zostang, jesli wymagac¢ tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementdéw robét bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentac;ji projektowej i w SST, a
takze w normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét bedg wykonywane przez Wykonawce nie
pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb wykonania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg
projektowg, SST. Program zapewnienia jakosci winien zawieraé: organizacje wykonania robét, w tym termin i
sposéb prowadzenia roboét, organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robaét, plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia, wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, wykaz os6b
odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdélnych elementdéw robdt, system (sposob i
procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét, wyposazenie w sprzet i
urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza
Zleci¢ prowadzenie badan), sposéb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,
a takze wycigganych wnioskow | zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i
forme przekazywania tych informac;ji Inspektorowi nadzoru, wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie
z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-
kontrolne, rodzaje i ilo$¢ srodkdw transportu oraz urzgdzerh do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp., sposéb i procedure pomiardéw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek,
legalizacja sprawdzanie urzgdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek
wykonywania poszczegolnych elementow robét.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i stosowanych materiatow. Wykonawca
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zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatdw oraz robét. Wykonawca bedzie przeprowadzaé
pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu
badan i ich czestotliwo$ci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okre$lone, Inspektor
nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowag. Inspektor
nadzoru bedzie mieé nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji.
Inspektor nadzoru bedzie przekazywac¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzeh laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wplyngé ujemnie na wyniki badan, Inspektor
nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢
tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robét
ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek.

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na
Zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére
budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania
prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczone
przez Wykonawce do badah bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez
inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan,
Wykonawca powiadomi Inspektora hadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybcie;,
nie poézniej jednak niz w terminie okre$lonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda
przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych,
przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatéw u Zzrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Inspektor nadzoru, po
uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnosé
materiatéw i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo
oprze sie wylgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci materiatéw i robot z dokumentacja
projektowg i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje.
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Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

6. posiadajg certyfikat na znak bezpieczehnstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U 99/98)"

7. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
8. Polskg Norma lub

9. aprobatg techniczng, w przypadku wyroboéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

10.znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiIA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do
robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposob jedno-znaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty,
ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce

w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do kohca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku
budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia
oraz technicznej strony budowy Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzgdku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg
oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlno$ci:
date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j,
uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robdét,
terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegolnych elementéw robdt,
przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robat,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,
dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

dane dotyczace jakosci materiatdow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem
kto je przeprowadzat,

wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
inne istotne informacje o przebiegu roboét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi
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nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy
obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnienh
do wydawania polecen Wykonawcy robot.

[2] Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw
robot. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie sukcesywnie w jedn. przyjetych w kosztorysie lub w SST.
[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jako$ci
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej
w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢
udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:
pozwolenie na budowe, protokoty przekazania terenu budowy, umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
protokoty odbioru robét, protokoty z narad, operaty geodezyjne, plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia.
[5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i
przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét.

Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektows i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni
przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukohczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen
Inspektora nadzoru na pi$mie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci rob6t i materiatow.

Zasady okreslania ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach
oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i kosztorysowej przedmiarze robét.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robo6t bedg zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia
te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizaciji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom SST.
Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajgc w sposob ciggty zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru,

8. ODBiIOR ROBOT
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8.1. Rodzaje odbiorow robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
g) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
h) odbiorowi przewoddéw kominowych, instalacji i urzgdzen technicznych,
i) odbiorowi czesciowemu,
j) odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),
k) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi
1) odbiorowi pogwarancyjnemupo uptywie okresu gwaranc;ji.
8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz
ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu, Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogolnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci robot
do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora
nadzoru, Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru, Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajacych
zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i
uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbioér czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robét
dokonuije sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robét. Odbioru robé6t dokonuje Inspektor nadzoru,

8.4. Odbiér ostateczny (koncowy).
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu

(ilosci) oraz jakosci, Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy, Odbioér ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w
dokumentach umowy, liczgc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robo6t i przyjecia
dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robé6t dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg projektowg i SST. W toku odbioru ostatecznego robét, komisja
zapozna sie z realizacjg ustalenh przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz
odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robot poprawkowych. W
przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w poszczegdinych
elementach konstrukcyjnych i wykohczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robo6t w poszczegoinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos$¢
wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

3. dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
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4. szczegodtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),
11. protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

12. protokoty odbioréw czesciowych,

13.recepty i ustalenia technologiczne,

14. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

15. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ),

16. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

17.rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszgcych (np. na przetozenie linii telefoniczne;j,
energetycznej, gazowej, itp) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robo6t wtascicielom urzadzen,
geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg roboét i sieci uzbrojenia terenu,

18. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robo6t poprawkowych i robot
uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji.

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z
usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancji, gwarancyjnym i rekojmi. Odbiér po uptywie
okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. "Odbior ostateczny robét(korncowy) robot".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong
dla danej pozyciji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych. Dla robét wycenionych
ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego
w dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe
bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla
tej roboty w SST i w dokumentac;ji projektowej. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét bedag
obejmowad: robocizne bezposrednig wraz z narzutami, warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu,
magazynowania, ewentualnych ubytkdw i transportu na teren budowy, warto$é pracy sprzetu wraz z narzutami,
koszty posrednie i zysk kalkulacyjny, podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z
wytgczeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robdét,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

(c) optaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,

(f) tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(@) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i swiatet,
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(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(@) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi Zamawiajgcy.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Ustawa Prawo budowlane (Dz.U. 2020, poz. 695 z zm.).

Ustawa z dnia 24 pazdziernika 2019r. — Ustawa Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. 2019, poz. 2020 z zm.).
Ustawa z dnia 13 sierpnia 2015r. - Ustawa o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2015, poz. 1165 z zm.).

Ustawa z dnia 17 stycznia 2019r. - Ustawa o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. 2019, poz. 266 z zm.).
Ustawa z dnia 23 sierpnia 2019r. - Ustawa o ochronie przeciwpozarowej ( Dz. U. 2019, poz. 1593 z zm.).

Ustawa z dnia 31 grudnia 2018r. - Ustawa o dozorze technicznym (Dz.U. 2018, poz. 2518 z zm.).
Ustawa z dnia 16 pazdziernika 2019r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U 2019, poz. 2166 z zm.).

Ustawa z dnia 15 marca 2019r. — Ustawa o drogach publicznych (Dz.U. 2019, poz. 698 z zm.).

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013r. - w sprawie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny
zgodnosci (Dz U. 2013, poz. 898 z zm.).

10.2. Rozporzadzenia.
Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityko Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityko Socjalnej w sprawie ogdinych
przepisoéw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003, Nr 169, poz. 1650).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401).

Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
ubezpieczen. i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003, Nr 120, poz. 1126).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 marzec 2012r. - w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentac;ji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2012, poz. 365).

Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016r w sprawie sposobéw
deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U 2016, poz. 1966).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16 pazdziernika 2015r. zmieniajgce rozporzgdzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2015, poz. 1775).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom I, II, lll, 1V, V) Arkady, Warszawa
1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy

Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-01

ROBOTY ZIEMNE

PRZY WYKONANIU
WYKOPOW LINIOWYCH

POD RUROCIAGI

W GRUNTACH KAT. |+ IV

Kod CPV 45111200-0

SPIS TRESCI

Czes¢ ogdlna

Wymagania dotyczgce witasciwosci materiatéw

Wymagania dotyczgce sprzetu, maszyn i narzedzi

Wymagania dotyczgce transportu

Wymagania dotyczgce wykonania robot

Kontrola jakosci

Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robdt

Sposdb odbioru robot

© O N o o~ W N R

Podstawa rozliczenia rob6t podstawowych,
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tymczasowych i prac towarzyszgcych

10. Dokumenty odniesienia

ZALACZNIKI

Tabela 1. Podziat gruntéw na kategorie

Tabela 2. Podziat gruntéw pod wzgledem
wysadzinowosci, wg. PN-S-02205

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna
ITB - Instytut Techniki Budowlanej

PZJ - Program Zabezpieczenia Jakosci
bhp - bezpieczehstwo i higiena pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych

WTWIiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajgcego.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogélne dotyczace wykonania i
odbioru robé6t w obiektach budowlanych, ktére zostang wykonane w ramach kontraktu pn.:
zgodnie ze strong tytulowa.

1.2. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru wykopow otwartych dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych, gazowych oraz sieci
cieptowniczych. Postanowien zawartych w niniejszej specyfikacji nie stosuje sie do wykonywania wykopdéw na
terenach objetych szkodami gérniczymi.

1.3.Zakres stosowania ST.

Standardowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegétowej specyfikacji
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy, przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.2. Projektant sporzgdzajgcy dokumentacje projektowg i odpowiednie szczegétowe
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robé6t budowlanych, moze wprowadza¢ do niniejszej standardowej
specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianego projektem zadania, obiektu i
robot, uwzgledniajgce wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki ich realizacji, ktére sg niezbedne do
okreslenia ich standardu i jakosci. Niniejsza specyfikacja nie ma zastosowania do robé6t ziemnych zwigzanych z
budowg obiektow kubaturowych, kolei, drég samochodowych, budowli wodnych i robét melioracyjnych.

1.4. Przedmiot i zakres robét objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe, pomocnicze i towarzyszace
(prace przygotowawcze) wystepujgce przy wykonywaniu robot ziemnych zwigzanych z budowg sieci
wodociggowych i kanalizacyjnych oraz sieci gazowych i cieptowniczych.

1.5.0kreslenia podstawowe, definicje .
Okreslenia i pojecia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej oznaczaja:

Wykop - do6t szeroko- i wgskoprzestrzenny liniowy dla fundamentéw lub dla urzgdzen instalacji podziemnych
(rurociggdw, kabli itp.) oraz miejsca rozbiérki nasypow, watéw lub hatd ziemnych.
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Wykop liniowy - wykop wykonywany na waskim lecz dtugim pasie terenu, ktérego zasadniczym wymiarem jest
dtugos$¢, np. przy uktadaniu rurociggéw pod powierzchnig terenu, przy wykonywaniu torowisk linii kolejowej,
ulicy lub drogi.

Wykop waskoprzestrzenny (wykop waski) - wykop o szerokosci dna réwnej lub mniejszej od 1,50 m i o dlugosci
powyzej 1,50 m.

Wykop szerokoprzestrzenny (wykop szeroki) - wykop o szerokosci i dtugosci dna wiekszej od 1,50 m.

Plantowanie terenu - wyréwnanie terenu w gruncie rodzimym do zadanych w projekcie rzednych przez $ciecie
wypuktoéci i zasypanie zagtebieh o sredniej wysokosci $cie€ i gtebokosci zasypan nie przekraczajgcej 30 cm,
przy odlegtosci przemieszczenia mas ziemnych do 50 m w robotach zmech. i do 30 m w pracy reczne;j.

Rozplantowanie (odktadu lub ziemi wydobytej z wykopu lub rowu) - jest to mechaniczne lub reczne
rozmieszczenie gruntu warstwg o okreslonej grubosci bezposrednio przy wykonywanym wykopie.

Glebokos¢ wykopu - odlegtosé pionowa miedzy dnem wykopu a powierzchnig terenu po zdjeciu warstwy ziemi
urodzajnej.

Wykop ptytki - wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.
Wykop $redni - wykop, ktérego gtebokos$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
Wykop gteboki - wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m.

Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypow, potozony w obrebie obiektu
kubaturowego.

Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania nasypéw,
potozone poza placem budowy.

Odkitad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopéw, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym obiektem.

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia grun-tu, okreslona wg wzoru:

gdzie:

Is = Pd
" Pds

Pc - gestos$¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/ms3),

Pds - maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotno$ci optymalnej, okredlona w prébie
Proctora, zgodnie z PN-B-04481, stuzgca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie
z normg BN-77/8931-12 (Mg/m3).

Wskaznik réznoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujgca zageszczalnosé gruntéw niespoistych, wg wzoru:

gdzie:

_d60
~ dio

deo - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60 gruntu (mm),
dio - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10 gruntu (mm).

Grunt budowlany - cze$¢ skorupy ziemskiej moggca wspétdziataé z obiektem budowlanym, stanowigca jego
element lub stuzaca jako tworzywo do wykonywania z niego budowli ziemnych.

Grunt naturalny - grunt, ktérego szkielet powstat w wyniku proceséw geologicznych.

Grunt antropogeniczny - grunt nasypowy utworzony z produktéw gospodarczej lub przemystowej dziatalnosci
cztowieka (odpady komunalne, pyty dymnicowe, odpady poflotacyjne itp.) w wysypiskach, zwatowiskach,
budowlach ziemnych itp.

Grunt rodzimy - grunt powstaty w miejscu zalegania w wyniku proceséw geologicznych
(wietrzenie, sedymentacja w srodowisku wodnym itp.); grunty rodzime sg zawsze gruntami naturalnymi.
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Rozrdznia sie nastepujgce grunty rodzime: skaliste, nieskaliste mineralne, nieskaliste organiczne.

Grunt nasypowy - grunt naturalny lub antropogeniczny powstaty w wyniku dziatalno$ci cztowieka, np. w
wysypiskach, zwatowiskach, zbiornikach osadowych, budowlach ziemnych itp.

Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach (najmniejszy wymiar bloku> 10 cm),
ktérego prébki nie wykazujg zmian objetosci ani nie rozpadajg sie (rozmakajg) pod dziataniem wody
destylowanej i majg wytrzymato$¢ na Sciskanie Re > 0,2 MPa.

Grunt nieskalisty - grunt rodzimy lub autogeniczny niespetniajgcy warunkéw gruntu skalistego.

Grunt spoisty - nieskalisty grunt mineralny lub organiczny, wykazujgcy wartos¢ wskaznika plastycznoéci Ip > 1
lub wykazujgcy w stanie wysuszonym stato$¢ ksztattu brytek przy naprezeniach> 0,01 MPa; minimalny wymiar
brytek nie moze by¢ przy tym mniejszy niz 1 O-krotny warto$¢ maksymalnej srednicy ziaren. W stanie wilgotnym
grunty spoiste wykazujg ceche plastycznosci.

Grunt niespoisty (sypki) - nieskalisty grunt mineralny lub organiczny niespetniajgcy warunkéw podanych dla
gruntu spoistego.

Podtoze - czesc konstrukcyjna wykopu utrzymujgca przewdd miedzy dnem wykopu a obsypka lub zasypka
wstepng. W podtozu wyrdznia sie gorng i dolng podsypke. W przypadku utozenia przewodu na naturalnym dnie
wykopu, dno wykopu jest dolng podsypka.

Grubo$¢ warstwy zageszczenia - grubo$¢ kolejnej warstwy wypetnienia gruntem przed jej zageszczeniem.

Gtebokos¢ przykrycia - pionowa odlegtosé miedzy wierzchem rury a powierzchnig terenu.

Strefa utoZzenia przewodu - wypetnienie otoczenia przewodu obejmujgce podsypke, obsypke i zasypke.

Zasypka wstepna - warstwa wypetniajgcego materiatu gruntowego tuz nad wierzchem rury.

Zasypka gtdéwna - Wypetnienie gruntem miedzy gorng powierzchnig zasypki wstepnej a powierzchnig terenu,
nasypu, spodem drogi lub spodem konstrukcji toréw kolejowych.

1.6. 0gélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot okreslonych w pkt. 1.4. jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztukg budowlang. Ogdine
wymagania dotyczgce robét podano w ST Kod CP'V 45000000-7 "Wymagania ogdélne" pkt 1.5.

1.6.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspétrzedne punktéw
gtéwnych obiektu oraz reperdw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa
komplety SST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$é za ochrone przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.6.2. Zabezpieczenie terenu budowy

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniajac w ten sposéb
bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych
zapor i znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgleddéw bezpieczenstwa. Koszt zabezpieczenia terenu
budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.

1.6.3. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowacé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:
c) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

d) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm

dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
Strona 82 z 161



ucigzliwosci dla osob lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, bedzie miat szczegoiny wzglad na:
4) lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopdéw i drég dojazdowych,
5) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
6) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
6) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscig powstania pozaru.
7) mozliwoscig powstania pozaru.
1.6.4. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca ma obowigzek przestrzegac przepisy przeciwpozarowej. Wykonawca musi utrzymywac sprawny
sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg
sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osoéb

trzecich. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.6.5. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczalne do uzytku. Nie dopuszcza
sie uzycia materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do rob6t muszg mie¢ aprobate
techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania
tych materiatow na srodowisko. Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie roboét, a po
zakonczeniu robot ich szkodliwos$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy
Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw administraciji
panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacja-mi, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

1.6.6. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wtascicielami tych urzgdzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robot, ktére majg byé wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzeh podziemnych na terenie
budowy i powiadomié¢ Inspektora nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspétpracowal, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej

przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.6.7. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca ma obowigzek stosowacé sie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie
materiatéw i gruntu, wyposazenia na i z terenu rob6t. Musi uzyskac on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw.

1.6.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca musi przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegdélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
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odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na bu-dowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej za wykonane roboty.

1.6.9. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od
daty rozpoczecia do daty zakonczenia robét (do wydania potwierdzenia ich zakonczenia przez Inspektora
nadzoru). Wykonawca bedzie utrzymywac wykonane roboty w niezmienionym stanie do czasu odbioru
ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba ich utrzymania, to na polecenie Inspektora
nadzoru powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.7. Dokumentacja robét ziemnych
Dokumentacje robot ziemnych stanowia:

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. " w
sprawie szczegoétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla
przedmiotu zamowienia, dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,

- projekt wykonawczy w zakresie wynikajgcym z rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z
pdzno zmianami),

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (obligatoryjna w przypadku zaméwien publicznych),
sporzgdzona zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczego6towego zakresu i formy dokumentaciji projekt., specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z p6zn. zm.),

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zno zmianami),

- dokumenty Swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych
wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r.
Nr 92, poz. 881),

- protokoty odbioréw czesciowych, kohcowych i robét zanikajgcych, z zatagczonymi protokotami z badan
kontrolnych, dokumentacja powykonawcza czyli wczesniej wymienione czesci sktadowe dokumentacji z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.- tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi
Zmianami).

Roboty nalezy wykonywac na podstawie dokumentac;ji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robét budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.

1.8. Nazwy i kody:

Grupy robdt, klasy lub kategorie robét objetych zamowieniem

45111200-0 — Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45112000-0 — Roboty w zakresie usuwania gleby

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

2.1.0g6Ine wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod CPV
45000000-7 "Wymagania ogélne" pkt 2

2.2. Rodzaje materiatow
2.2.1. Grunty - wymagania ogoélne

Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce zrodta pozyskiwania materiatow (podtoza,

obsypki) i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora

nadzoru. Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystywane w
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maksymalnym stopniu do zasypki (przy spetnieniu wymogow jakosciowych). Miejsce czasowego sktadania
gruntéow powinno by¢ zlokalizowane w obrebie placu budowy lub poza terenem budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. Grunty przydatne do budowy nasypoéw mogg by¢ wywiezione poza
teren budowy tylko woéwczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robét ziemnych i za zezwoleniem Inspektora
nadzoru. Grunt uzyty do zasypki powinien odpowiada¢ wymaganiom projektowym, wg PN-B-03020. Grunt ten
moze by¢ gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewnatrz, nie powinien by¢ zbrylony nie moze zawierac
gruzu, smieci itp., co mogtoby uszkodzi¢ przewdd lub spowodowac niewtasciwe zageszczenie zasypki.

2.2.2. Odwodnienie wykopow - drenaz, igtofiltry, Scianki szczelne

Rodzaj zastosowanego odwodnienia i zastosowanych materiatéw (np. drenaz - sgczki ceramiczne, z tworzyw
sztucznych, $cianki szczelne - z ksztattownikéw stalowych, z blach gietych na zimno, igtofiltry z rurek
stalowych lub z tworzyw sztucznych) musi by¢ zgodny z dokumentacjg projektowg i odpowiednig SST.

2.2.3. Obudowy (oszalowanie) wykopow

Pionowe obudowy $cian wykopow pod rurociggi mogag by¢ wykonane z bali drewnianych, pali szalunkowych
(wyprasek) oraz deskowan systemowych sktadajgcych sie z roznych elementéw obudowy (np. ptyta
podstawowa, stupy, rozpory itd.). W zaleznosci od rodzaju gruntu i warunkéw terenowo-wodnych (po dokonaniu
obliczen statycznych naporu gruntu) nalezy dobra¢ odpowiedni zestaw elementéw obudowy wykopu dla
okreslonej gtebokosci. Nalezy przestrzega¢ wytycznych producenta odpowiednich obudéw wykopow.

2.3. Skladowanie materiatow.

Grunt wydobywany z wykopu powinien by¢ skladowany po jednej stronie wykopu lub wywieziony na odktad.
Elementy obudowy wykopdéw nalezy sktadac¢ w taki sposéb, aby nie nastgpito ich samoczynne przesuniecie.
Wszystkie rodzaje ptyt uktada¢ poziomo na dwéch belkach drewnianych, najlepiej kompletami wg wymiarow i
rodzajow. Wskazane jest uzycie przektadek z deseczek, ktére zapobiegng porysowaniu farby w czasie
podnoszenia plyt. Stupy nalezy uklada¢ poziomo na przektadkach drewnianych. Rozpory state, bufory, sworznie
i zawleczki nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniu zamknietym, oczyszczone i zakonserwowane. Wykonawca
zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty
swojg jakos¢ i wtasciwosci.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZ|

3.1.0géIlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagania ogélne™" pkt
3

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PIJ lub projekcie organizaciji
robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie
gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowg. Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub
wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z
normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkow umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

3.2.Sprzet do robét ziemnych

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robét ziemnych powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu do:
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- odspajania i wydobywania gruntdéw (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki, koparki,
tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, réwniarki, urzgdzenia do
hydromechanizacji itp.),

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),
- sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).
Uwaga: W SST strony powinny uzgodni¢ konkretny typ (rodzaj) sprzetu i jego istotne parametry techniczne.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1.0g6lne wymagania dotyczace transportu podane zostaly w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagania
ogolne” pkt 4

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba srodkéw transportu bedzie
zapewniac prowadzenie roboét ziemnych zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. Przy ruchu na drogach publicznych
pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem
przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie
usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2. Transport gruntéw

Wybor srodkéw transportowych oraz metod tra sportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu. Wydajnos$¢ srodkow
transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i
wbudowania gruntu (materiatu). Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci uzgodnione nie moze by¢
podstawg roszczen Wykonawcy, dotyczgcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie
zostaly wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora nadzoru.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIE ROBOT

5.1.0golne zasady wykonania robét podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7
"Wymagania ogélne™" pkt 5

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami SST, PZJ,
projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za
doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robo6t zgodnie z wymiarami i
rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pism le przez Inspektora nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot
zostanag, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia
materiatéw i elementéw robdét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robot, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy
badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce
na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2.Metody wykonania wykopow
Wykopy moga by¢ obudowane, nie obudowane, ze skarpami, lub ze skarpami obudowane w dolnej czesci.
Wykonuje sie je recznie lub mechanicznie. Sposéb wykonania wykopdw powinien by¢ zgodny z projektem.

Wykopy otwarte nie obudowane o $cianach pionowych. Wykopy o $cianach pionowych bez obudowy mozne
Strona 86 z 161



wykonywac tylko w gruntach o normalnej wilgotnosci, gdy nie wystepujg wody gruntowe, a teren nie jest
obcigzony nasypem przy krawedziach wykopu w pasie o szerokosci rownej co najmniej gtebokosci
wykopu H. Dopuszczalne gtebokosci wykopoéw o $cianach pionowych w gruntach okreslonych wg
PN-86/B-02480 wynosza:

- w gruntach skalistych litych - 4,0 m,
- w gruntach bardzo spoistych zawartych - 2,0 m,
- w pozostatych gruntach - 1,0 m.

Wykopy otwarte nie obudowane ze skarpami . Nachylenie skarp wykopdéw nalezy wykonywac¢ zgodnie z
projektem. Jesli w projekcie nie okreslono inaczej, to przy gtebokosci wykopu do 4 m i niewystepowaniu wody
gruntowej, usuwisk oraz nieobcigzaniu naziomu w zasiegu klina odtamu, dopuszcza sie nastepujgce
bezpieczne nachylenie skarp:

- w gruntach bardzo spoistych 2:1,

- w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina), skalistych spekanych 1: 1,

- w pozostatych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych 1: 1,25,
- w gruntach niespoinowych 1: 1,50,

przy réwnoczesnym zapewnieniu tatwego i szybkiego odptywu wéd opadowych od krawedzi wykopu z pasa
terenu szerokosci rownej trzykrotnej gtebokosci wykopu oraz zabezpieczeniu podnéza pochylonej skarpy na
dnie wykopu. Wykopy otwarte obudowane (obudowa rozparta). Rodzaj obudowy powinien by¢ zgodny z
okreslonym w projekcie. Wykopy powinny by¢ zabezpieczone przed zalaniem wodg opadowg odpowiednio
wyprofilowanym wyprofilowanym terenem i wysunietg goérng krawedzig obudowy 15 cm ponad teren. W
przypadku prowadzenia prac wykopowych ponizej zwierciadta wody gruntowej obnizenie poziomu wody
powinno by¢ wykonane zgodnie z projektem.

5.3.Wymiary wykopéw i doktadnos¢ ich wykonania

Tablica nr 1 . Minimalna szerokos¢ dna wykopu w zaleznosci od srednicy nominalnej przewodu
ON wg PN-EN 1610:2002

Minimalna szerokos¢ wykopu (OD + x)
m
DN
Wykop Wykop nieoszalowany
oszalowany a > 60° a < 60°
ON =225 OD + 0,40 OD + 0,40
225 <ON =350 OD + 0,50 OD + 0,50 OD + 0,40
350 <ON =750 OD + 0,70 OD + 0,70 OD + 0,40
700 < ON = 1200 oD + 0,85 oD + 0,85 OD + 0,40
ON> 1200 OD + 1,00 OD + 1,00 OD + 0,40

W podanych wielkosciach OD + x, x/2 jest rbwne minimalnej przestrzeni roboczej
miedzy rurg a $ciankg wykopu lub jego oszalowaniem Gdzie:

OD-jest zewnetrzng srednicg przewodu w metrach /m/

a— jest katem nachylenia $ciany wykopu nieszalowanego mierzonym od poziomu

Tablicanr 2
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Minimalna szerokos¢ dna wykopu w zaleznosci od jego gtebokosci wg PN-EN 1610:2002

Glebokos¢ wykopu Minimalna szerokos¢ wykopu

m m

< 1,00 nie jest wymagana minimalna szerokos¢
>21,00i:<1,75 0,80

>1,751<4,00 0,90

> 4,00 1,00

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji technicznej. Spéd
wykopu wykonywanego recznie nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowej o ok. 5 cm, a
w gruntach nawodnionych o ok. 20 cm. Przy wykopie wykonywanym mechanicznie spéd wykopu pozostawia
sie na poziomie ok. 20 cm wyzszym od rzednej projektowej, bez wzgledu na rodzaj gruntu. Pogtebienia
wykopu do rzednej projektowanej nalezy dokona¢ bezposrednio przed utozeniem podsypki piaskowej lub
elementdéw dennych rurociggow.

5.4.0dwodnienie wykopoéw

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidiowe odwodnienie w catym okresie trwania robét
ziemnych. W czasie rob6t ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny rowkéw odwadniajgcych,
umozliwiajgcych szybki odptyw wéd z wykopu.

5.4.1. Pompowanie wody z dna wykopu

Jest to najprostszy sposéb odwodnienia polegajgcy na odpompowaniu wody naptywajgcej do wykopu. W
gruntach, w ktorych istnieje ryzyko wynoszenia drobnych czgstek przez odpompowywang wode, mozna temu
zapobiec poprzez zmniejszenie szybkosci przeptywu wody. Nalezy Scisle dostosowac¢ sie do wytycznych w
dokumentac;ji projektowej i szczegotowej specyfikacji techniczne;.

5.4.2. Drenaz

Wykonanie i stosowanie drenazu Materiat drendw oraz obsypki filtracyjnej powinien by¢ dostosowany do
gtebokosci utozenia drendw, stopnia agresywnosci srodowiska i powinien by¢ zgodny z projektem. State
obnizenie zwierciadta wody na czas wykonywania powinno wynosi¢ co najmniej 0,5 m ponizej dna wykopu
(podtoza naturalnego). Odchylenie obnizenia zwierciadta wody gruntowej nie powinno by¢ mniejsze niz 5 cm.

5.4.3. Scianki szczelne

Scianki szczelne stanowigce przegrody z pionowo wbijanych, szczelnie do siebie dopasowanych materiatéw
okre$lonych w projekcie, nalezy stosowaé do: catkowitego, statego odciecia doptywu wéd gruntowych do
projektowanego wykopu z pozostawieniem Scianki w wykopie w celu zastgpienia drenazu poziomego |
pionowego, zmniejszenia doptywu wéd gruntowych do wykopu w celu umozliwienia wykonania stabilizacji
podtoza, utozenia drenazu poziomego, utozenia przewodu, zastepujgc drenaz pionowy, rozparcia scian
wykopu w gruntach nawodnionych o gtebokosci powyzej 6 m i szerokosci wykopu w dnie powyzej 2 m,
zabezpieczenia budowli w zasiegu klina odtamu $ciany wykopu, z pozostawieniem $cianki w wykopie;
zastosowanie Scianek szczelnych w przypadkach opisanych w a) i b) powinno by¢ uzasadnione analiza
techniczno-ekonomiczng, a wykonanie ich zgodne z projektem.

5.4.4. Igtofiltry pionowe

Filtry igtowe sg matymi rurami perforowanymi w dolnej czesci, ktére sg wptukiwane w grunt za pomocsa silnego
strumienia wody (woda jest wpompowywana przez rure w grunt). Zainstalowany w dnie rury zawér pozwala
wyptywaé wodzie z rury podczas wptukiwania a uniemozliwia przedostawanie sie wody przez dno rury
podczas odwadniania. Na ogét otoczenie igtofiltru jest wypetnione gruboziarnistym piaskiem tak, ze pracuje on
jak uwarstwiony filtr. Igtofiltry sg zwykle instalowane réwnolegle obok planowanej linii wykopu w typowych
odstepach od 0,6 m do 3,0 m w zaleznosci od rodzaju gruntu i warunkdéw gruntowo-wodnych. Mogg byé
zastosowane po jednej lub po obu stronach wykopu. Po zainstalowaniu gérne konce igtofiliréw podtgcza sie do
pompy prozniowej. Woda gruntowa wptywa do wnetrza igtofiltru poprzez otwory perforacyjne.
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5.4.5. Igtofiltry poziome

Perforowane rury tworzywowe mogg by¢ wprowadzone w grunt za pomocg maszyn do wykonywania wykopow
lub metodami bezwykopowymi, takimi jak wiercenie kierunkowe. Rury sg instalowane poziomo w linii
réwnolegtej do planowanego wykopu po jednej lub po obu jego stronach i ponizej planowanego dna wykopu.
Konce rur sg podtgczone do pomp proézniowych w ten sam sposéb jak w przypadku igtofiltréw pionowych.

Wykonanie odwodnienia za pomocg igtofiltrow powinno by¢ zgodne z dokumentacjg projektows.
5.5. Podtoza

Rodzaj podtoza zalezy od rodzaju gruntu w wykopie i materiatu uktadanego przewodu. Stosuje sie podtoza
naturalne, tj. nienaruszony grunt sypki i podtoza wzmocnione takie jak: piaskowe, zwirowo-piaskowe,
ttuczniowo-piaskowe, betonowe, mieszane - zgodnie z dokumentacijg projektowa.

10.6. Zasypka wykopow
Warstwa ochronna zasypki

Uzyty materiat i sposdb zasypania przewodu nie powinny spowodowaé uszkodzenia utozonego przewodu i
obiektéw na przewodzie oraz izolacji wodoochronnej, przeciwwilgociowej i cieplnej. Grubosé warstwy ochronnej
zasypki strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu lub rury powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m. Materiatem
zasypki w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki,
drobno lub srednioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiat zasypki w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢
zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu lub hydraulicznie w przypadku zasypki materiatem sypkim.

Zasypka przewodu

Do powierzchni terenu lub wymaganej rzednej powinna by¢ wykonana zasypka przewodu przy zachowaniu
zageszczenia gruntu wedtug projektu. W przypadku nieokreslenia wskaznika zageszczenia powinien on
wynosi¢ co najmniej Is=1. W przypadku prowadzenia robot ziemnych w istniejgcej drodze o nawierzchni
ulepszonej i trudnosci osiggniecia wskaznika zageszczenia gruntu co najmniej Is=1, nalezy zastgpi¢ gorng
warstwe zasypki wzmocniong podbudowg drogi.

Zageszczenie gruntu uzytego do zasypki

Zageszczanie gruntu powinno by¢ wykonane warstwami. Kazda warstwa powinna by¢ zageszczona do
wskaznika zageszczenia okreslonego w projekcie. Grubos¢ warstw nie powinna by¢ wigksza niz:

c) 0,15 m przy zageszczaniu recznym,
d) 0,30 m przy zageszczaniu mechanicznym.

Uzyskanie prawidtowego zageszczenia gruntu wymaga zachowania optymalnej wilgotnosci gruntu, okreslonej
w PN-86/B-02480. Wilgotno$¢ zageszczanego gruntu powinna by¢ rowna optymalnej lub powinna wynosic co
najmniej 80 jej wartosci. Odchylenie wskaznika zageszczenia gruntu nie powinno by¢ wigksze niz 2. Wszystkie
roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z odpowiednimi normami oraz WTWiO dotyczgcymi robét ziemnych,
sieci wodociggowych, kanalizacyjnych cieptowniczych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podane zostaly w ST Kod CPV 45000000-7

"Wymagania ogélne" pkt 6

6.2.Badania i pomiary w czasie wykonywania robét
6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodno$ci z wymaganiami specyfikacji
okreslonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacjg projektowg. Szczegding uwage nalezy zwrdcic¢ na: wiasciwe ujecie i

odprowadzenie wod opadowych, wiasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekéw wodnych.
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6.2.2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica 4.

Tablicanr 4

Lp. |Badana cecha Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiaréw

Pomiar tasma, szablonem, tatg o dtugosci 3 mii

1 Pomiar szerokosci wykopu ziemnego
poziomicg lub niwelatorem, w odstepach co 20 m

2 Pomiar szerokosci dna wykopu

Pomiar rzednych powierzchni wykopu
ziemnego

4 Pomiar pochylenia skarp

5 Pomiar rownosci powierzchni wykopu

6 Pomiar rownosci skarp

Pomiar spadu podtuznego powierzchni | Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 20 m oraz

wykopu w punktach watpliwych
6.3. Badania do odbioru

- szeroko$¢ wykopu ziemnego nie moze roznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz + 10 cm,
- rzedne wykopu ziemnego nie mogg rézni¢ sie od rzednych projektowanych,

- pochylenie skarp nie moze r6zni¢ sie od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10 wartosci pochylenia
wyrazonego tangensem kata.

- nieréwnosci skarp, mierzone tatg 3-metrowg nie mogg przekraczaé¢ + 10 cm.
6.4. Badanie wskaznika (stopnia) zageszczenia gruntu zgodne z normg BN-77/8931-12

Badania wskaznika zageszczenia gruntu wykonuje sie przy uzyciu objetosciomierza piaskowego lub wodnego
dla gruntéw o uziarnieniu deo £ 20 mm, a przy uzyciu cylindra (pierscienia) wciskanego, dla gruntéw
drobnoziarnistych deo < 20 mm (gdzie deo 0znacza Srednice zastepczg ziarna, ponizej ktérej w gruncie zawarte
jest wagowo 90 % ziaren). Pobieranie prébek gruntu do badania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-74/B-
04452. Sg cztery metody pobierania probek: - pobieranie probek metodg wciskania/wbijania, w ktérej prébnik
rurowy lub szczelinowo-rurowy zakonczony ostrzem tngcym jest wprowadzany w podioze statycznie (przez
wciskanie), dynamicznie (wbijanie) lub wibracyjnie,

- obrotowo-rdzeniowe pobieranie prébek, w ktérym prébnik rurowy zakonczony ostrzem tngcym, przez obrot
zagtebia sie w grunt i umozliwia pobranie rdzenia,
- pobieranie prébek gruntu swidrem recznym lub mechanicznym,

- pobieranie probek w postaci blokéw wycinanych recznie z szybika badawczego, szybu lub sztolni albo z

wiekszych gtebokosci za pomoca specjalnie wykonanych do tego celu probnikéw z zastosowaniem metody
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wycinania. Wskaznik zageszczenia gruntu musi byé zgodny z przyjetym w dokumentaciji projektowej i SST.
Czestotliwosé badania wskaznika zageszczenia gruntu nalezy poda¢ w SST.
7. WARUNKI DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. 0gdlne zasady obmiaru robét podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7
"Wymagania ogoéine” pkt 7

7.2.Jednostki i zasady obmiaru rob6t ziemnych liniowych

WARIANT | Jednostkami obmiaru sa: - wykopy i zasypka — m3, - umocnienie $cian wykopdw - m?, wykonanie
poditoza - m2 (lub m? i grubo$¢ warstwy w m). Objetos$¢ gruntu mierzy sie w stanie rodzimym w zaleznosci od
kategorii gruntu i gtebokosci wykopu oraz poziomu zwierciadta wody gruntowej. Objeto$¢ wykopu okreslona w
m3 jest iloczynem powierzchni przekroju poprzecznego wykopu i jego dtugosci. W przypadku wykopow ze
skarpami pod rurociagi, przy znacznej dtugosci oraz wystepujgcych zmiennych przekrojach poprzecznych
(zmiana szerokosci dna wykopu, zmiana pochylenia skarp), ilosci robot oblicza sie wtedy oddzielnie dla
kazdego odcinka miedzy poszczegdlnymi zmiennymi przekrojami.

Wykopy pod rurociagi

Szerokos¢ dna wykopdw o $cianach pionowych dla rurociggéw sieci zewnetrznych nalezy przyjmowac
niezaleznie od gtebokosci wykopu i kategorii gruntu zgodnie z tablica.

Szerokosci dna wykopow o scianach pionowych nie umocnionych i umocnionych dla rurociggow

Rurociagi

Srednice wewnetrzne rurociggéw

lub szerokosci przekrojéw kanatow zeliwne, stalowe, PCW, PE kamionkowe i betonowe

jajowych w mm
Lp. nie umochnione [umocnione  nie umocnione jumocnione

Szerokosé wykopu b wm

a |b c d e f
01 |50-150 0,80 0,90 0,80 0,90
02 | 200 0,90 1,00 0,90 1,00
03 | 250 0,95 1,05 0,95 1,05
04 |300 1,00 1,10 1,00 1,10
05 | 350 1,10 1,20 1,15 1,25
06 |400 1,15 1,25 1,20 1,30
07 |500 1,30 1,40 1,35 1,45
08 | 600 1,45 1,55 1,50 1,60
09 |700 1,60 1,70 1,65 1,75
10 | 800 1,75 1,85 1,80 1,90
11 | 900 1,90 2,00 1,95 2,05
12 | 1000 2,00 2,10 2,05 2,15
13 | 1200 2,30 2,40 2,35 2,50
Uwagi:
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5. Podane w tablicy szerokosci wykopdw dotyczg gruntéw suchych (o normalnej wilgotnosci). Przy wykonaniu
wykopdéw w gruntach nawodnionych podane wymiary szerokosci nalezy zwieksza¢ o 10 cm. Zwiekszenie
szerokosci wykopow stosuje sie tylko wéwczas, gdy poziom wéd gruntowych znajduje sie ponad 1 m od
dna wykopu.

6. Podane w kolumnach e i f szerokosci wykopow obowigzuja dla rurociggdéw bez obudowy betonowe;.
7. Dla rurociggdw o przekroju jajowym nalezy zaktada¢ powiekszenie o 5 cm szerokosci wykopow.
8. W sytuacjach uzasadnionych dopuszcza sie stosowanie innych szerokosci wykopéw od podanych w tabeli.

Przy uktadaniu rurociggdéw z rur preizolowanych wymiary dna wykopu nie umocnionego o $cianach pionowych
nalezy przyjmowac zgodnie z tablicg nr 3 w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji. Objetos¢ ziemi do zasypania
oblicza sie jako rdéznice objetosci wykopu i sumy objetosci utozonej rury, objetosci podtoza i przysypania do
wysokoséci 0,5 m ponad wierzch rury.

WARIANT Il Roboty ziemne dla wykopdw liniowych nalezy obmiarowa¢ w m dtugosci uktadanych przewodow
tacznie z wykonaniem umocnienia scian wykopow, wykonaniem podtoza pod rurociggi oraz ewentualnym
obnizeniem poziomu wody gruntowej. Uwaga. W SST nalezy wpisa¢ wariant | lub wariant Il. Wybor wariantu
musi by¢ zgodny z zasadami scalenia i jednostkami robét pl7yjetymi w przedmiarze robot bedgcym czescig
sktadowg dokumentac;ji projektowe;.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1.0gdIne zasady odbioru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagania ogéine" pkt 8

8.2. Kontrola i odbiér rob6t wykopowych

Przed przystgpieniem do rob6t montazowych sieci sanitarnych nalezy dokonac¢ kontroli i odbioru robét
ziemnych, (zasadniczych i towarzyszgcych). Kontrola ta powinna dotyczyc¢:

- zabezpieczenia terenu wokot wykopow z wolnym pasem wzdtuz wykopu,
- obudowy wykopu,
- kata nachylenia skarp,
- zabezpieczenia krzyzujgcych sie z wykopem urzgdzen podziemnych,
- zejscia do wykopow,
- podioza,
- drenazu,
- Scianki szczelnej,
- igtofiltrow.
Odbioru robé6t wykopowych nalezy dokona¢ zgodnie z PN-B-1 0725:1997 i PN-EN 1610:2002.
8.3.0dbiér techniczny czesciowy
8.3.1. Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ przedstawione nastepujgce dokumenty:
d) pozwolenie na budowe wydane przez wtasciwy terenowy organ administracji panstwowej,
e) projekt techniczny przewodu,
f) dane geotechniczne zawierajgce informacje dotyczace:
- zakwalifikowania gruntéw do odpowiedniej kategorii,

- wynikéw badan gruntéw, ich wtasciwosci, gtebokosci przemarzania,
- warunkow posadowienia i ochrony podtoza gruntowego, uziarnienia warstwy wodonosnej,

- poziomu wéd gruntowych i powierzchniowych oraz okresowych wahan tych pozioméw,
- stopnia agresywnosci $rodowiska gruntowo-wodnego,
- stanu terenu okreslonego przez przystgpieniem do robaét,
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i) dziennik budowy,

j) dowody uzasadniajgce zmiany i uzupetnienia wprowadzone w trakcie budowy,

k) dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow,

I) protokoty poprzednich odbioréw czesciowych,

m) specjalne ustalenia uzytkownika (zleceniodawcy) z wykonawcg roboét, dotyczgce jakosci prac.
8.3.2. Badania przy odbiorze technicznym czesciowym
Przy odbiorze technicznym czesciowym nalezy wykonaé¢ nastepujgce badania:

i) bezpiecznej odlegtosci przewodu od budowli sgsiadujgcej - odlegtosé krawedzi dna wykopu od $ciany
fundamentu budowli sgsiadujgcej z wykopem mierzy sie z doktadnoscig do 0,1 m i poréwnuje z
odlegtoscig w dokumentacji projektowej,

j) podtoza naturalnego - bada sie przez ogledziny zewnetrzne, ktére polegajg na stwierdzeniu, czy grunt
podioza jest sypki i naturalnej wilgotnosci,

k) podtoza wzmocnionego - sprawdza sie przez ogledziny zewnetrzne i pomiar warstwy z dokfadnoscig do
0,01 m. Pomiaru dokonuje sie w trzech dowolnie wybranych miejscach odbieranego odcinka,
oddalonych od siebie co najmniej o 30 m,

I) dopuszczalnego odchylenia w planie. Pomiaru dokonuje sie z doktadnoscig do 0,01 m w trzech dowolnie
wybranych miejscach odlegtych od siebie co najmniej o 30 m,

m) dopuszczalnych odchylen spadku (réznice rzednych podtoza). Pomiaru nalezy dokonac¢ z doktadnoscig
do 0,01 m w trzech dowolnie wybranych miejscach odlegtych od siebie co najmniej 0 30 m,

n) stanu deskowan wykopéw pod wzgledem bezpieczenstwa pracy robotnikow,

0) nachylenia skarp w wykopach,

p) wykonania niezbednych zej$¢ do wykopdw w postaci drabin (nie rzadziej niz co 20 m).
Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy i w protokole odbioru czesciowego
8.4.0dbiér techniczny koncowy
8.4.1. Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przediozone nastepujgce dokumenty:

c) protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,
d) protokdt przeprowadzonego badania stopnia zageszczenia grunty po zasypaniu przewodu.
8.4.2. Badania przy odbiorze technicznym koncowym

Zasypka wykopu wraz z przygotowaniem strefy utozenia przewodu, zasypka gtéwna, usuniecie szalowania i
zageszczenie powinny by¢ zgodne z wymaganiami projektowymi. W przypadku nieokreslenia wskaznika
zageszczenia powinien on wynosi¢ ci najmniej 1. Stopien zageszczenia zasypki powinien by¢ ustalony i
sprawdzony metodg podang w dokumentac;ji projektowej. Wyniki badan wpisa¢ do dziennika budowy.

10. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH PRAC
TOWARZYSZACYCH

9.1. 0golne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podane w ST Kod CPV 45000000-7
" Wymagania ogoine " pkt 9
9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robot ziemnych i towarzyszgcych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego

zakresu robot i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw

czesciowych. Jezeli w trakcie wykonywania robét ziemnych liniowych wystgpi koniecznos¢ zabezpieczenia

ruchu kotowego i (lub) pieszego oraz wykonania rob6t przygotowawczych i innych z nimi zwigzanych to koszty
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tych robét obejmuja:

opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami, projektu organizacji
ruchu na czas trwania budowy,

wytyczenie osi wykopu (przewodu) oraz ustalenie reperow,

ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia, zgodnie z wymaganiami

bezpieczenstwa ruchu,

optaty/dzierzawy terenu,

przygotowanie terenu,

konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,
tymczasowg przebudowe urzgdzen obcych,

oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i Swiatet,

usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
Ostateczne rozliczenie pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru korncowego

Podstawg rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi warto$¢ tych robét
obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci wykonanych robét
potwierdzonych przez zamawiajgcego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.
Ceny jednostkowe wykonania robét lub kwoty ryczattowe obejmuja:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,
- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,
- wykonanie wykopow,
- oszalowanie Scian wykopow,
- wykonanie podtoza pod rurociggi,
- odwodnienie,
- zasypanie wykopow wraz z zageszczeniem.
Ceny te obejmuja:
robocizne bezposrednia,

wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkdw i transportu
na teren budowy,

wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
Ceny jednostkowe, bedace podstawg ptatnosci, moga byc¢ obliczane jako:

Wariant 1. Ceny robét, w ktérych uwzgledniono koszty wszystkich roboét tj. robét podstawowych, robot
towarzyszacych i robot tymczasowych.

Wariant 2. Ceny robét podstawowych, towarzyszacych oraz tymczasowych okreslone w oddzielnych
pozycjach kosztorysowych. Uwaga: W SST nalezy przyjg¢ jeden z opisanych wariantéw zgodnie z
dokumentacjg projektowg (przedmiarem robét). Ceny jednostkowe mogg by¢ waloryzowane zgodnie z
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ustaleniami umownymi. Ceny jednostkowe robdt nie zawierajg podatku VAT.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1.Normy

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis
gruntéw.
PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.
PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci bierne;.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.
PN-B-06050: 1999 Geotechnika. Roboty ziemne. wymagalia ogdine.

PN-B-1 0736: 1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

PN-B-1 0725: 1997 Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.
PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych.
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne projektowe.

10.2. Ustawy
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Ustawa Prawo budowlane (Dz.U. 2020, poz. 965 z zm.).

2. Ustawa z dnia 24 pazdziernika 2019r. — Ustawa Prawo zamdwien publicznych (Dz.U. 2019, poz. 2020 z
zm.).

. Ustawa z dnia 13 sierpnia 2015r. - Ustawa o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2015, poz. 1165 z zm.).
. Ustawa z dnia 17 stycznia 2019r. - Ustawa o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. 2019, poz. 266 z zm.).

. Ustawa z dnia 23 sierpnia 2019r. - Ustawa o ochronie przeciwpozarowej ( Dz. U. 2019, poz. 1593 z zm.).

. Ustawa z dnia 16 pazdziernika 2019r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U 2019, poz. 2166 z zm.).

3
4
5
6. Ustawa z dnia 31 grudnia 2018r. - Ustawa o dozorze technicznym (Dz.U. 2018, poz. 2518 z zm.).
7
8. Ustawa z dnia 15 marca 2019r. — Ustawa o drogach publicznych (Dz.U. 2019, poz. 698 z zm.).

9

. Ustawa z dnia 13 czerwca 2013r. - w sprawie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie
oceny zgodnosci (Dz U. 2013, poz. 898 z zm.).

10.3.Rozporzadzenia

Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityko Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityko Socjalnej w sprawie ogdlnych
przepisOw bezpieczenhstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003, Nr 169, poz. 1650).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenhstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczgcej
ubezpieczen. i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003, Nr 120, poz. 1126).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 marzec 2012r. - w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentac;ji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2012, poz. 365).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016r w sprawie sposobow
deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U 2016, poz. 1966).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16 pazdziernika 2015r. zmieniajgce rozporzgdzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2015, poz. 1775).

10.4.Inne dokumenty

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogoine Kod CPV 45000000-7.
Wydanie I, OWEOB Promocja - 2005 r.,
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- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych - zeszyt 9 - COBRTI INSTAL,

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci cieptowniczych z rur i elementéw preizolowanych - zeszyt 4 -
COBRTIINSTAL,

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych - zeszyt 3 - COBRTI INSTAL,

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il. Instalacje sanitarne i
przemystowe - wydawnictwa Arkady,

- Opracowanie pt. "Sieci gazowe polietylenowe. Projektowanie, budowa, uzytkowanie".

Tablica 1. Podziat gruntéw na kategorie

Zatgcznik 1

Ggs‘f[oé'é- Przecietne
fi:tego Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materiatu zta{ﬁi(e)smowa " ig:g;gfizliﬁz od
naturalnym w | ienvszej objetosci
KN/m3
1 Piasek suchy bez spoiwa 15,7 od5dol15
Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa 11,8 od5dol15
Torf bez korzeni 9,8 od 20 do 30
Popioty lotne niezlezate 11,8 od5dol15
2 Piasek wilgotny 16,7 od 15 do 25
Piasek gliniasty, pyt i lessy wilgotne, twardoplastyczne 17,7 od 15 do 25
i plastyczne
Gleba uprawna z darning lub korzeniami grubosci do 12,7 od 15 do 25
30 mm
Torf z korzeniami grubosci do 30 mm 10,8 od 20 do 30
Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego z gruzem, 16,7 od 15 do 25
ttuczniem lub odpadkami drewna
Zwir bez spoiwa lub matospoisty 16,7 od 15 do 25
3 Piasek gliniasty, pyt i lessy matowilgotne, potzwarte 18,6 od 20 do 30
Gleba uprawna z korzeniami grubosci ponad 30 mm 13,7 od 20 do 30
Torf z korzeniami grubosci ponad 30 mm 13,7 od 20 do 30
Nasyp zlezaly z piasku gliniastego, pytu i lessu z gruzem,
ttuczniem lub odpadkami drewna 18,6 od 20 do 30
Rumosz skalny zwietrzelinowy z otoczakami o
wymiarach do 40 mm 17,7 od 20 do 30
Glina, glina ciezka | Ity wilgotne, twardoplastyczne i 19,6 od 20 do 30
plastyczne, bez gtazéw 17,7
Mady i namuty gliniaste rzeczne 19,6 od 20 do 30
Popioty lotne zlezate 17,7 od 20 do 30
19,6
4 Less suchy zwarty 18,6 od 25 do 35
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Nasyp zlezaly z gliny lub itu z gruzem, ttuczniem i
odpad-kam i drewna lub gtazami o masie do 25 kg,

stanowigcymi do 10 objetosci gruntu 19,6 od 25 do 35
Glina, glina ciezka i ity matowilgotne, potzwarte i zwarte 20,6 od 25 do 35
Glina zwatowa z gtazami do 50 kg stanowigcymi do 10
objetosci gruntu 20,6 od 25 do 35
Gruz ceglany i rumowisko budowlane z blokami do 50 kg  |16,7 od 25 do 35
fotupek miekki 19,6 od 25 do 35
Grube otoczaki lub rumosz o wymiarach do 90 mm lub
z gtazami o masie do 10 kg 19,6 od 25 do 35
Zuzel hutniczy niezwietrzaty 14,7 od 30 do 45
19,6
Glina zwatowa z gtazami do 50 kg stanowigcymi 10+30
objetosci gruntu 20,6 od 30 do 45
Rumosz skalny zwietrzelinowy o wymiarach ponad 90 17,7 od 30 do 45
mm
Gruz ceglany i rumowisko budowlane silnie
scementowane lub w blokach ponad 50 kg 17,7 od 30 do 45
Margle miekkie lub sredniotwarde stabo spekane 16,7 od 30 do 45
22,6
Wegiel kamienny i brunatny 41,8 od 30 do 45
Ity przewarstwione tupkiem 14,7 od 30 do 45
19,6
ltotupek twardy, lecz rozsypiiwy 19,6 od 30 do 45
Zlepience stabo scementowane 20,6 od 30 do 45
Gips 21,6 od 30 do 45
Tuf wulkaniczny, czesciowo sypki 15,7 od 30 do 45
ltotupek twardy 26,5 od 30 do 45
tupek mikowy i piaszczysty niespekany 22,6 od 45 do 50
Margiel twardy 23,5 od 30 do 45
Wapieh marglisty 22,6 od 45 do 50
Piaskowiec o spoiwie ilastym 21,6 od 30 do 50
Zlepience otoczakow gtownie skat osadowych 21,6 od 30 do 45
Anhydryt 24,5 od 45 do 50
Tuf wulkaniczny zbity 18,6 od 45 do 50
tupek piaszczysto-wapnisty 23,5 od 45 do 50
Piaskowiec ilasto-wapnisty twardy 23,5 od 45 do 50
Zlepience z otoczakdéw gtdéwnie skat osadowych o
spoiwie krzemionkowym 23,5 od 45 do 50
Wapien niezwietrzaty 23,5 od 45 do 50
Magnezyt 28,4 od 45 do 50
Granit i gnejs silnie zwietrzate 23,5 od 45 do 50
tupek plastyczny twardy niespekany 24,5 od 45 do 50
Piaskowiec twardy o spoiwie wapiennym 24,5 od 45 do 50
Wapien twardy niezwietrzaty 24,5 od 45 do 50
Marmur i wapien krystaliczny 25,5 od 45 do 50
Dolomit niezbyt twardy 24,5 od 45 do 50
Piaskowiec kwarcytowy lub o spoiwie
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ilasto-krzem ionkowym 25,5 od 45 do 50
Zlepience z otoczakdéw skat gtownie krystalicznych
0 spoiwie wapiennym lub krzemionkowym 25,5 od 45 do 50
Dolomit bardzo twardy 25,5 od 45 do 50
Granit gruboziarnisty niezwietrzaty 25,5 od 45 do 50
Sjenit gruboziarnisty 25,5 od 45 do 50
Serpentyn 24,5 od 45 do 50
Wapien bardzo twardy 24,5 od 45 do 50
Gnejs 25,5 od 45 do 50
10 Granit $rednio- i drobnoziarnisty 25,5 od 45 do 50
26,5
Sjenit $redniziarnisty 25,5 od 45 do 50
Gnejs twardy 26,5 od 45 do 50
Porfir 24,5 od 45 do 50
Trachit, liparyt i skaty pokruszone 26,5 od 45 do 50
Granitagnejs 25,5 od 45 do 50
Wapien krzemienisty i rogowy bardzo twardy 27,4 od 45 do 50
Andezyt, bazalt, rogowiec w tawicach 26,5 od 45 do 50
Gabro 26,5 od 45 do 50
Gabrodiabaz i kwarcyt 27,4 od 45 do 50
Bazalt 25,5 od 45 do 50
27,4

2) Mniejsze wartosci stosowac przy obliczaniu ilosci materiatéw na warstwy nasypow przed ich

zageszczeniem, wieksze wartosci przy obliczaniu objetosci i ilosci Srodkdw przewozowych.

Tablica 2. Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci wg PN-S-02205 Zafgcznik 2

Wyszczegolnienie |Jdn Grupy gruntéow
wiasciwosci niewysadzinowe watpliwe wysadzinowe
1. | Rodzaj gruntu - rumosz niegliniasty |- piasek pylasty Mato wysadzinowe
-Zwir - zwietrzelina gliniasta | - glina piaszczysta zwykta
- pospétka - zwir gliniasty -glina zwiezta
- piasek gruby - pospoétka gliniasta |- glina pylasta zwiezta
- piasek sredni - it it piaszczysty,
- piasek drobny - it pylasty bardzo wysadzinowe
- zuzel nierozpadowy - piasek gliniasty
- pyth, pyt piaszczysty
- glina piaszczysta,
-glina pylasta
- it warstwowy
2. | Zawarto$¢
czastek <15 od 15 do 30 > 30
~ 0,075 mm <3 od 3 do 10 > 10
~ 0,02 mm
3. | Kapilarnosc¢
bierna Hkb m <1,0 ~1,0 >1,0
4. | Wskaznik
piaskowy WP >35 od 25 do 35 <25
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-02

ROBOTY MONTAZOWE KANALIZACYJNYCH

Z TWORZYW SZTUCZNYCH

W SYSTEMIE KANALIZACJI GRAWITACYJNYM

Kod CPV 45231300-8

SPIS TRESCI

1. Czesc¢ ogolna

2. Wymagania dotyczgce witasciwosci materiatdéw

Strona 99 z 161



3. Wymagania dotyczgce sprzetu, maszyn i narzedzi
4. Wymagania dotyczgce transportu
5. Wymagania dotyczgce wykonania robot
6. Kontrola jakosci robo6t
7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot
8. Sposdb odbioru robot
9. Podstawa rozliczenia rob6t podstawowych,
tymczasowych i prac towarzyszgcych
10. Dokumenty odniesienia
Zatgcznik nr 1
Zatgcznik nr 2

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegotowa Specyfikacja Techniczna
ITB - Instytut Techniki Budowlanej

PZJ - Program Zabezpieczenia Jakosci

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogoine dotyczgce wykonania i odbioru
robot w obiektach budowlanych, ktére zostang wykonane w ramach kontraktu pn.: zgodnie ze strong tytutowa.

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdine dotyczgce wykonania
i odbioru sieci kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania sciekow bytowych, komunalnych,
przemystowych i wéd opadowych. Postanowien zawartych w niniejszej specyfikacji nie stosuje sie do budowy
sieci kanalizacyjnych na terenach gérniczych, objetych odrebnymi przepisami.

1.3. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.2., a objetych zaméwieniem okre$lonym w pkt. 1.8. Projektant sporzgdzajgcy
dokumentacje projektowg i odpowiednie szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia,
odpowiednie dla przewidzianego projektem zadania, obiektu lub robdt, uwzgledniajgce wymagania
Zamawiajgcego oraz konkretne warunki ich realizacji, ktére sg niezbedne do okreslenia ich standardu i jakosci.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych,
prostych i drugorzednych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé, ze podstawowe
wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z dosdwiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

Strona 100 z 161



1.4. Przedmiot i zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe wystepujace przy montazu
sieci kanalizacyjnych i przykanalikéw z tworzyw sztucznych oraz obiektow i urzgdzen na tych sieciach, a takze
roboty tymczasowe oraz prace towarzyszgce. Robotami tymczasowymi przy budowie sieci kanalizacyjnych
wymienionych wyzej sg: wykopy, umochnienia $cian wykopdw, odwodnienie wykopow na czas montazu
rurociggow w przypadku wystgpienia wysokiego poziomu wod gruntowych (wzglednie opadowych), wykonanie
podtoza, zasypanie wykopdw wraz z zageszczeniem obsypki i zasypki. Do prac towarzyszgcych nalezy
zaliczy¢ miedzy innymi geodezyjne wytyczenie tras kanalizacyjnych oraz ich inwentaryzacje powykonawcza.

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z okresleniami przyjetymi w
zeszycie nr 9 "Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru (WTWiO) Sieci Kanalizacyjnych" wydanych
przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST "Wymagania Ogolne" Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.4., a takze podanymi ponizej:

System kanalizacyjny - sie¢ rurociggow i urzadzen lub obiektéw pomocniczych, ktére stuzg do
odprowadzania sciekéw lub wod opadowych od przykanalikéw do oczyszczalni lub innego miejsca utylizaciji.

System grawitacyjny - system kanalizacyjny, w ktérym przeptyw odbywa sie dzieki sile ciezkosci, a przewody
sg projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku czesciowego napetnienia.

Sie¢ kanalizacyjna ogoélnosptawna - sie¢ przeznaczona do odprowadzania sciekéw bytowo-gospodarczych,
przemystowych i opadowych.

Sie¢ kanalizacyjna sciekowa sie¢ przeznaczona do odprowadzania $ciekow bytowo-gospodarczych i
przemystowych.

Sie¢ deszczowa - sie¢ przeznaczona do odprowadzania $ciekoéw opadowych.

Studzienka monolityczna - studzienka, ktérej co najmniej komora robocza jest wykonana w konstrukciji
monolityczne;.

Studzienka prefabrykowana - studzienka, ktérej co najmniej zasadnicza czes¢ komory roboczej i komin
wiazowy sg wykonane z prefabrykatéw.

Studzienka murowana - studzienka, ktérej zasadnicza czes¢ komory roboczej wykonana jest z cegty.

Studzienka wtazowa - studzienka przystosowana do wchodzenia i wychodzenia dla wykonywania czynnosci
eksploatacyjnych w kanale.

Studzienka inspekcyjna (przegladowa) - studzienka niewtazowa przystosowana do wykonywania czynnosci
eksploatacyjnych i kontrolnych z powierzchni terenu za pomocg urzgdzen hydraulicznych (czyszczenie
kanatéw) oraz techniki video do przegladéw kanatow.

Komora robocza czes$é studzienki prze1naczona do wykonywania czynnosci eksploatacyjnych.

Komin wtazowy - szyb tgczgcy komore roboczg 1z powierzchnig terenu, przeznaczony do wchodzenia i
wychodzenia obstugi.

Kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki, przeznaczone do przeptywu $ciekéw.
1.6. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodnosé z dokumentacjg
projektowg, postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 9 WTWiO dla sieci kanalizacyjnych, ST i poleceniami
Inspektora nad oru oraz ze sztukg budowlang. Ogdlne wymagania dotyczgce robét wykonywanych na tej b
dowie podano w ST "Wymagania ogdélne" Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

1.7. Dokumentacja robét montazowych sieci kanalizacyjnych

Roboty budowy sieci kanalizacyjnych nalezy wykonywaé na podstawie dokumentac;ji, ktérej wykaz oraz
podstawy prawne ich sporzgdzenia pod no w ST "Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7, pkt 1.6.

1.8. Nazwy i kody:

Grupy robot, klasy robét lub kategorie robét
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45232410-9 — Roboty w zakresie kanalizacji sanitarnej
45232411-6 — Roboty budowlane w zakresie rurociggéw wody Sciekowe;j

45232400-6 — Roboty budowlane w zakresie kanatéw $ciekowych

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatléw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
"Wymagania ogéine" Kod CPV 45000000-7, pkt 2

2.2. Rodzaje materiatow
2.2.1. Rury i ksztattki z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) i PP.
2.2.1.1. Wymiary ON/OD rur i i ksztattek rur PVC-U s3g nastepujgce: 400 i 200 mm

- rura PVC-U lita, jednorodna, SN-8kN/m?, kl. S, o $rednicy DN 400 ( & 400 x 11,7 mm ), wg. PN-EN 1401-
1:2009, tgczone na uszczelki systemowe, wciskane, wg. PN-EN 681-1:2002 lub réwnowazne wydane przez
wiasciwe jednostki certyfikujgce;

- rura PVC-U lita, jednorodna, SN-8kN/m2, kl. S, o $rednicy DN 200 ( @ 200 x 5,9 mm ), wg. PN-EN 1401-
1:2009, fgczone na uszczelki systemowe, wciskane, wg. PN-EN 681-1:2002 lub rownowazne wydane przez
wiasciwe jednostki certyfikujgce;

Rury i ksztattki z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji musza spetnia¢
warunki okreslone w PN-EN 1401-1: 1999, fgczone na uszczelki, wg. PN-EN 681-1:2002 oraz PN-EN 1401-
1:2009 (lub réwnowazna), fgczone na uszczelki wargowe z tworzywowym pierscieniem wzmacniajacym,
wciskane, wg. PN-EN 681-1:2002 .

- rura @ 400 mm PP kielichowa, strukturalna, typu LP o kacie perforacji 220°, SN 8, owinieta fabrycznie
geowldkning, AT-15-9205/2013, PN-EN 1SO 1133-1:2001, PN-EN ISO 1167-1:2007, PN-EN 728:1999,
uszczelki, wg. PN-EN 681-1:2002/A3:2006 lub PN-EN 681-2:2003/A2:2006. Otulina filtracyjna z widkien
syntetycznych, wg.PN-EN 13252:2002/A1:2006 lub rownowazne wydane przez wtasciwe jednostki
certyfikujgce;

2.2.2. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne muszg spetnia¢ warunki okreslone w PN-EN 10729: 1999. Studzienki kanalizacyjne
powinny by¢ wykonane z materiatow trwatych. Zaleca sie: - beton hydrotechniczny z domieszkami
uszczelniajgcymi, - kregi betonowe i zelbetowe tgczone na zaprawe cementowsg lub na uszczelki, - cegte
kanalizacyjng PN-B 12037: 1998, - tworzywa sztuczne, takie jak PVC-U, PP, PE i inne.

- studzienki rewizyjne z kregdw zelbetowych wg. KB 4.12.1(6) o @ 1200 mm z kinetg (przeptywowe), wg. PN-
92/B-10735 lub réwnowazng wydang przez wiasciwg jednostke certyfikujgca, z ptytg zelbetowg nastudzienng,
pierscieniem odcigzajgcym i wlazem zeliwnym dn 600 mm z wypetnieniem betonowym, typu ciezkiego klasy
D-400, wg. PN-EN 124 lub réwnowazne wydane przez wiasciwg jednostke certyfikujgca, z zamknieciem
ryglowym, mocowane na state do studzienki (przykrecane, zakotwione) w celu zabezpieczenia ich przed
przesunieciem, wg. obowigzujgcego normatywu lub rownowazng wydang przez wtasciwg jednostke
certyfikujgcg. W kilku przypadkach, gdzie studzienka rewizyjna pemni jednoczesnie role odwadniajgcej (wpustu
ulicznego) w miejsce wtazu zainstalowaé wpust Zeliwny uliczny klasy D-400 dostosowany do zabudowy na
plycie nastudziennej. Przej$cia rurociggdéw przez sciany studni zelbetowej wykonac¢ jako szczelne w tulejach
gumowo-elastycznych. Studnie nalezy wykona¢ wg normatywu: ,Kanalizacja Studzienki kanalizacyjne” lub
rébwnowazng wydang przez wiasciwg jednostke certyfikujgcg i zgodnie z zaleceniami producenta oraz EN
1917:2002, EN 1917:2002/AA:2008 lub rownowazng wydang przez wtasciwg jednostke certyfikujgca. Z uwagi
na mozliwos¢ wystepowania wod gruntowych, na etapie wykonawstwa, nalezy zamawiac jako monolit dno
studni tgcznie z pierwszym kregiem, z fabrycznie wykonanymi kinetami, z fabrycznie wykonanymi otworami i
obsadzonymi w nich uszczelkami w postaci gumowo-elastycznych lub elastomerowych pierscieni wargowych
o Srednicach zalecanych przez producenta rur uzytych do montazu kolektora i przytgczy, uniemozliwiajgcych
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infiliracje wod gruntowych i eksfiltracje sciekéw. Katy montazowe otwordw pod sieci i przytgcza wykonac
zgodnie z rzeczywistymi potrzebami terenowymi. W przypadku wyjgtkowych dopuszcza sie wykonywanie
otwordéw w sScianie studni wiertnicami o $rednicy otworu gwarantujgcego prawidtowy i szczelny montaz
pierscieni wargowych. Studnie wyposazy¢ fabrycznie w stopnie kanatowe ztazowe wykonane zgodnie z PN-
EN 1301:2005 lub réwnowazng wydang przez wtasciwg jednostke certyfikujaca, zabezpieczone
antykorozyjnie atestowang powtoka z tworzywa sztucznego lub wykonane w catosci ze stali nierdzewnej
kwasoodpornej. Studnie wykonane jako prefabrykaty z betonu o klasie wytrzymatosci min. B-45 i
nasigkliwosci max. 4%, mrozoodporne, odporne na zwigzki siarkowodorowe. Kregi tgczone na uszczelki
gumowe stozkowe;

- wpusty uliczne PVC/PP & 600 mm systemowy, z odptywem bocznym & 200 mm, osadnikiem min. 1,0m, z
wpustem zeliwnym uliczny klasy D-400, krata na zawiasie, z zamknieciem ryglowym, z wktadkg osadnikowg
(koszykiem) wg. PN-EN 124:2000, PN-EN 14982+A1:2011, lub réwnowazne wydane przez wiasciwg
jednostke certyfikujgca;

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podane zostaly w ST "Wymagania ogéine" Kod
CPV 45000000-7, pkt 3

Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typoéw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez
inwestora. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez inwestora. Sprzet stosowany do wykonania rob6t musi byé utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy, oraz spetnia¢ normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania.
Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg
mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inwestora o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Sprzet do robét ziemnych przygotowawczych i
wykonczeniowych. W zaleznosci od potrzeb. Wykonawca zapewni nastepujgcy sprzet do wykonania robot
ziemnych i wykonczeniowych: pite motorowg tancuchowg 4,2 KM, zuraw budowlany samochodowy o
nosnosci do 10 ton, koparke podsiebierng 0,25 m3 do 0,40 m3, spycharke kotowg lub gasienicowg do 100 KM,
sprzet do zageszczania gruntu, a mianowicie: zageszczarke wibracyjng, ubijak spalinowy, walec wibracyjny,
sprzet do rob6t montazowych. W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii robé6t, Wykonawca zapewni
nastepujgcy sprzet montazowy: zurawie samochodowe od 5 do 6 t, wciggarke reczng od 3 do 5 t, zespot
pradotworczy tréjfazowy przewozny 20 KVA, pojemnik do betonu do 0,75 dms3. Sprzet montazowy i $rodki
transportu musza by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i warunkéw wykonywanych robét oraz wymogow
wynikajgcych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podane zostaty w ST
" Wymagania ogélne " Kod CPV 45000000-7, pkt 4
4.2. Wymagania dotyczace przewozu rur z tworzyw sztucznych

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur z tworzyw sztucznych nalezy spetni¢ nastepujace dodatkowe
wymagania:

- rury nalezy przewozi¢ wytgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajgcymi boczne
wsporniki 0 maksym. rozstawie 2 m; a wystajgce poza pojazd kohce rur nie mogg by¢ dtuzsze niz 1 m,

- jezeli przewozone sg luzne rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie wysokos$¢ fadunku nie
powinna przekraczaé 1 m,

- podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czesci Srodkéw
transportu jak sruby, fancuchy, itp. Luzno uktadane rury powinny by¢ zabezpieczone przed
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zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej i desek pod tancuch spinajgcy boczne $ciany skrzyni
samochodu, podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia. Platforma
samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie.

Wedlug istniejgcych zalecen przewo6z powinien odbywac sie przy temperaturze otoczenia -5°C do +30°C.

Transport mieszanki betonowej i zapraw. Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki
transportu, ktére nie spowoduja: segregacji sktadnikdw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia
mieszanki, obnizenia temperatury przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach technologicznych oraz
zapewnig wiasciwy czas transportu umozliwiajgcy prawidtowe wbudowanie i zageszczenie mieszanki. Transport
kruszywa. Kruszywa uzyte na podsypke mogg by¢ transportowane dowolnymi srodkami. Wykonawca zapewni $rodki
transportowe w ilo$ci gwarantujgcej ciggtos¢ dostaw materiatéw, w miare postepu robét. Transport cementu.
Wykonawca zapewni transport cementu w workach samochodami krytymi, chronigcymi cement przed wilgocia.
W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii robdt, Wykonawca zapewni nastepujacy transport: samochdéd
dostawczy do 0,9 t, samochdéd skrzyniowy do 5 t, samochdd samowytad. od 25 do 30 t, samochdd beczkowdz
4 t, przyczepe dtuzycowg do 10 t,

4.3. Wymagania dotyczace przewozu studzienek kanalizacyjnych
4.3.1. Wymagania dotyczgce przewozu studzienek kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych

Studzienki podczas transportu muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem. Powinny by¢ utozone scisle
obok siebie i zabezpieczone przed przesuwaniem sie (wytgcznie materiatami niemetalowymi - najlepiej
tasmami parcianymi). Powierzchnie pojazdéw przewozgcych studzienki muszg byé réwne i pozbawione
ostrych lub wystajgcych krawedzi.

4.3.2. Wymagania dotyczace przewozu studzienek kanalizacyjnych prefabrykowanych

Studzienki kanalizacyjne prefabrykowane nalezy przewozi¢ w pozycji ich wbudowania. Podczas transportu
muszg by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przesuniecia sie. Przy transporcie prefabrykatow w pozyciji
pionowej na kotowych srodkach transportu powinny by¢ one uktadane na elastycznych podktadach.

4.4. Sktadowanie materiatow
4.4 .1.Sktadowanie rur i ksztattek w wigzkach lub luzem

Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem promieniowania
stonecznego i temperaturg przekraczajgcg +40°C. Przy dtugotrwatym sktadowaniu (kilka miesiecy lub
dtuzej) rury powinny by¢ chronione przed dziataniem $wiatta stonecznego przez przykrycie sktadu
plandekami brezentowymi lub innym materiatem (np. folig nieprzezroczystg z PVC lub PE) lub wykonanie
zadaszenia. Nalezy zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod powtokg ochronng aby rury nie nagrzewaty sie i nie
ulegaty deformacji. Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna skftadowacé po trzy, jedna na drugiej do
wysokosci maksymalnej 3 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywaé na sobie, luzne rury lub niepetne
wigzki mozna sktadowac w stosach na réwnym podtozu, na podkifadkach drewnianych o szerokosci min. 10
cm, grubosci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone przez drewniane
wsporniki, zamocowane w odstepach co 1-2 m Wysokos$¢ uktadania rur w stosy nie powinna przekraczaé¢ 7
warstw rur i 1,5 m wysokosci. Rury o réznych srednicach winny by¢ sktadowane odrebnie. Rury kielichowe
ukftadac¢ kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddziela¢ przektadkami drewnianymi. Stos nalezy
zabezpieczy¢ przed przypadkowym zeslizgnieciem sie rury poprzez ograniczenie jego szerokosci przy
pomocy pionowych wspornikdow drewnianych zamocowanych w odstepach 1+2 m.

4.4.2. Sktadowanie studzienek prefabrykowanych

Elementy prefabrykowane nalezy sktadowaé na placu sktadowym o wyréwnanej i odwodnionej powierzchni.
Prefabrykaty drobnowymiarowe mogg by¢ uktadane w stosach o wysokosci do 1,80 m. Stosy powinny by¢
zabezpieczone przed przewrdceniem.
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5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét podane zostaty w ST
" Wymagania ogélne " Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do robot

Przed przystgpieniem do montazu sieci kanalizacyjnej nalezy:
- dokona¢ geodezyjnego wytyczenia trasy rurociggu,

- wykona¢ wykopy z ewentualnym umocnieniem ich scian zgodnie z PN-B-1 0736: 1999,

- obnizy¢ poziom wody gruntowej na czas wykonywania robot podstawowych (w przypadku wystgpienia
wysokiego poziomu wod gruntowych lub opadowych),

- przygotowac podtoze pod rurocigg zgodnie z dokumentacja.

5.3. Montaz rurociggéw
Montaz rurociggéw moze odbywac sie dwoma metodami:
- montaz odcinkow rurociggéw na powierzchni terenu i opuszczenie ich do wykopu,
- montaz odcinkéw rurociggu w wykopie.

Rury w wykopie powinny by¢ utozone w osi montowanego przewodu z zachowaniem spadkéw.
Na catej dlugosci powinny przylega¢ do podtoza na co najmniej L obwodu.

Sie¢ kanalizacyjng realizowa¢ zgodnie z PN-EN 752:2008 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne.

5.4. Potaczenia rur i ksztattek.
5.4.1. Potaczenia kielichowe na wcisk rur i ksztattek z PVC-U i PP.

Przed montazem rur i ksztattek z PVC-U i PP nalezy dokona¢ ich ogledzin. Powierzchnie wewnetrzne i
zewnetrzne rur oraz ksztattek powinny by¢ gtadkie, czyste, pozbawione nieréwnosci, poréw i jakichkolwiek
innych uszkodzen w stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan okreslonych w normach PN-EN 1401-
1: 1999, PN-EN 1401-3:2002(U) oraz PN-EN 1852-1:1999, PN-EN 1852-1:1999/A1:2004.

PN-EN 13476-1:2008 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji — Systemy przewoddéw rurowych o sciankach strukturalnych z
nieplastyfikowanego (polichlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) — Czes$¢ 1:
Wymagania ogdlne i wiasciwosci uzytkowe . Montaz potgczen kielichowych polega na wsunigeciu
(wcisnieciu) kohca rury w kielich, z osadzong uszczelkg (pierscieniem elastomerowym), do okre$lonej
gtebokosci. Dopuszczalne jest stosowanie srodka smarujgcego utatwiajgcego wsuwanie. Nalezy zwrécic
szczegdllng uwage na osiowe wprowadzenie konca rury w kielich.

5.5. Studzienki kanalizacyjne
Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ szczelne i spetnia¢ wymagania okreslone w PN-B/1 0729: 1999.

PN-EN 14830:2007 Podstawy studzienek wtazowych i niewtazowych z termoplastycznych tworzyw
sztucznych — Badanie odpornosci na odksztatcenie

PN-EN 14982:2007 Systemy przewodow rurowych i rur ostonowych z tworzyw sztucznych — Trzony lub rury
wznoszace z termoplastycznych tworzyw sztucznych do studzienek wtazowych i niewtazowych —
Oznaczanie sztywnosci obwodowe;j

Projekt PN — pr EN 476 Wymagania ogdlne dotyczgce elementéw stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej. Elementy prefabrykowane studzienek, a takze studzienki z tworzyw sztucznych powinny byé
montowane zgodnie z instrukcjami producentéw.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robo6t podane zostaty w ST "Wymagania ogélne™ Kod
CPV 45000000-7, pkt 6

6.2. Kontrole wykonania sieci kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami
okreslonymi w zeszycie nr 9 "Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci
Kanalizacyjnych" pkt 7 "Kontrola i badania przy odbiorze".

Szczelnosé przewoddw wraz z podtgczeniami i studzienkami nalezy zbadaé zgodnie z zasadami
okreslonymi w PN-EN 1610:2002. Badanie to powinno by¢ przeprowadzone z uzyciem powietrza (metoda
L) lub wody (metoda W). Metoda badah powinna by¢ wskazana w dokumentacji projektowej lub
szczegotowej specyfikacji technicznej (SST). Przewdd kanalizacyjny spetnia wymagania okreslone w
normie (podczas badania szczelnosci przy uzyciu powietrza), gdy spadek cisnienia zmierzony po uptywie
czasu badan jest mniejszy niz okreslony w tabeli 3 PN-EN 1610:2002. Jezeli w czasie wykonywania préby
szczelnosci z uzyciem powietrza wystepujg uszkodzenia, nalezy przeprowadzi¢ badanie wodg i wyniki te
powinny by¢ decydujgce. Z uwagi na charakterystyke techniczng rurociggéw badania i proby odbiorowe
ograniczajg sie do kamerowania przewodéw i studzienek, szczegdtowego odbioru roboét zanikowych.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogdélne zasady obmiaru robét podane zostaly w ST "Wymagania ogéine” Kod CPV
45000000-7, pkt 7

7.2. Jednostki i zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonanych robét, zgodnie z dokumentacijg projektowg i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Wariant |
7.2.1.Jednostki i zasady obmiaru robot tymczasowych

Robotami tymczasowymi przy montazu sieci wodociggowych ( rurociggi ttoczne ) i kanalizacji sanitarnej sg
roboty ziemne (wykopy), umocnienia ich pionowych $cian, wykonanie podtoza pod rurociggi oraz zasypanie
z zageszczeniem gruntu. Zasady obmiaru tych robot nalezy przyjgc takie same jak dla robét ziemnych
okreslone w odpowiednich katalogach. Jednostkami obmiaru sa:

- wykopy i zasypka - m3,

- umocnienie $cian wykopow - m?,

- wykonanie podtoza - m3 (lub m? wraz z podaniem grubosci warstwy w m).

7.2.2.Jednostki i zasady obmiaru robé6t podstawowych

Obmiaru robét podstawowych sieci i przytgczy kanalizacyjnych (w przypadku wyceny robét w oparciu o
KNR 2-18 lub KNNR 4) dokonuje sie z uwzglednieniem podziatu na:

- rodzaj rur i ich $rednice,

- rodzaj wykopu - o $cianach pionowych lub skarpowych,

- gtebokos¢ posadowienia rurociggu liczac od powierzchni terenu,
- poziom wody gruntowe;.

Dlugos¢ kanatow obmierza sie w metrach wzdtuz osi. Do dlugosci kanatéw nie wlicza sie komor i studni
rewizyjnych (liczac ich wymiar wewnetrzny). Zwezki zalicza sie do przewodow o wigkszej srednicy. Podtoza
pod rurociggi obmierza sie w metrach kwadratowych, a obetonowanie kanatéw - w metrach szesciennych
zuzytego betonu. Ksztaltek nie wlicza sie do dtugosci rurociggu, a oblicza sie ich liczbe w sztukach. Studnie
rewizyjne z prefabrykatéw betonowych i tworzyw sztucznych oblicza sie w kompletach zaleznie od $rednicy,
rodzaju gruntéw (dla studni wykonywanych metodg studniarska) i gtebokosci. Gtebokos¢ studni okresla sie
jako réznice rzednych wiazu i dna studni. Dtugo$¢ odcinkdéw kanatéw i kolektoréw poddanych prébie
szczelnosci nalezy mierzy¢ miedzy osiami studzienek rewizyjnych, ograniczajgcych odcinek poddany
prébie.
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Wariant Il - przy wyzszym poziomie agregacji robot

Sieci kanalizacyjne obmiaruje sie w metrach diugosci tych sieci tgcznie z ksztaltkami, studzienkami i
komorami. Ten poziom agregacji obejmuje wykonanie robét tymczasowych i towarzyszacych.

Uwaga. Ustalajgc tre$¢ szczegdtowej specyfikaciji technicznej dla konkretnej dokumentacii projektowej
nalezy wybraé tylko jeden wariant uzgodniony z Zamawiajgcym.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. Ogoblne zasady odbioru robét podano w ST "Wymagania ogéine" Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2. Badanie przy odbiorze sieci kanalizacyjnych nalezy przeprowadzié¢ zgodnie z ustaleniami
podanymi w pkt. 7.2. WTWiO sieci kanalizacyjnych

8.3. Badania przy odbiorze - rodzaje badan

Badania przy odbiorze przewodow sieci kanalizacyjnej zalezne sg od rodzaju odbioru technicznego robot.
Odbiory techniczne robét sktadajg sie z odbioru technicznego czesciowego dla robét zanikajgcych i odbioru
technicznego koncowego po zakonczeniu budowy.

Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne z PN-EN 1610:2002.
8.4. Odbiér techniczny czesciowy
Badania przy odbiorze technicznym czesciowym polegajg na:

- zbadaniu zgodnosci usytuowania i dlugosci przewodu z dokumentacjg. Dopuszczalne odchylenie w planie
osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekraczac +2 cm,

- zbadaniu podfoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku naruszenia podtoza
naturalnego, sposob jego zageszczenia powinien by¢ uzgodniony z projektantem lub nadzorem,

- zbadaniu podtoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie z dokumentacja,

- zbadaniu materiatu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktéry powinien by¢ drobny i
Srednioziarnisty, bez grud i kamieni,

- zbadaniu szczelnoéci przewodu. Badanie szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610:2002
dla kanalizacji grawitacyjnej.

Szczelnos¢ przewodow i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowac utrzymanie przez okres
30 minut cisnienia prébnego, wywotanego wypetnieniem badanego odcinka przewodu wodg do poziomu
terenu. Cisnienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa i wieksze niz 50 kPa, liczac od poziomu wierzchu
rury. Dopuszcza sie wykonywanie proby szczelnosci za pomocg powietrza wg PN-EN 1610:2002. Wyniki
badan, powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z protokotem préby szczelnosci przewodu,
inwentaryzacjg geodezyjng (dopuszcza sie inwentaryzacje szkicowg) oraz certyfikatami i deklaracjami
zgodnosci z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczgcymi rur i ksztattek, studzienek
kanalizacyjnych, zwienczen wpustéw i studzienek kanalizacyjnych jest przedtozony podczas spisywania
protokotu odbioru technicznego - czesciowego (zatgcznik 1), ktéry stanowi podstawe do decyzji o
mozliwosci zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci kanalizacyjnej. Wymagane jest takze
dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego czesciowego. Kierownik budowy
jest zobowigzany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze technicznym - cze$ciowym
przewodu kanalizacyjnego, zgtosi¢ inwestorowi do odbioru roboty ulegajace zakryciu, zapewni¢ dokonanie
préb i sprawdzenie przewodu, zapewni¢ geodezyjng inwentaryzacje przewodu, przygotowa¢ dokumentacije
powykonawcza.

8.5. Odbiér techniczny koncowy
Badania przy odbiorze technicznym koricowym polegajg na:

- zbadaniu zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacjg geodezyjna,
- zbadaniu zgodnosci protokotu odbioru wynikéw badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,
- zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,
- zbadaniu protokotéw odbioréw prob szczelnosci przewodow kanalizacyjnych.
Wyniki badah powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z:
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- protokotami odbioréw technicznych czesciowych przewodu kanalizacyjnego (zatacznik 1), projektem
ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,

- wynikami badanh stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu, inwentaryzacjg geodezyjna,

- protokotem szczelnosci systemu kanalizacji grawitacyjnej (zatgcznik 2), nalezy przekazaé inwestorowi
wraz z wykonanym przewodem sieci kanalizacyjnej. Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika
budowy o wykonaniu odbioru technicznego koricowego. Teren po budowie przewodu kanalizacyjnego
powinien by¢ doprowadzony do pierwotnego stanu. Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukcje
obstugi okreslonego systemu kanalizacyjnego. Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57
ust. 1 p. 2 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze koncowym ztozy¢ oswiadczenia:

- 0 wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z dokumentacjg projektowg i warunkami
pozwolenia na budowe,

- 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku terenu budowy, a takze - w razie korzystania - ulicy i
sgsiadujgcej z budowg nieruchomosci.

10.PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST "Wymagania ogéine"
Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie rob6t montazowych sieci kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych moze by¢ dokonane
jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koAcowym odbiorze lub etapami okreslonymi w
umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robét. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy
zamawiajagcym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru korncowego. Podstawe rozliczenia oraz
ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi warto$é tych robét obliczona na podstawie:

okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét potwierdzonych przez
zamawiajacego lub ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robdét.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe obejmujgce wykonanie rob6t montazowych sieci
kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu,

- przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu robot,

- wykonanie robot ziemnych, montaz rurociggow, obiektow sieciowych i urzgdzen,

- wykonanie prob szczelnosci, usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robdét,

- wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych standardowych (np. probki betonu), koszty posrednie, zysk
kalkulacyjny i ryzyko,

- doprowadzenie terenu po budowie przewoddéw kanalizacyjnych do stanu pierwotnego

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.3.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

- opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania
budowy, oraz jego aktualizacje stosownie do postepu robot,

- ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z zatwierdzonym projektem organizaciji
ruchu i wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

- optaty za zajecia terenu,
- przygotowanie terenu,
- konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,

- tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.
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9.3.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

- oczyszczanie, przestawianie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i Swiatet,

- utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.3.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
- usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowan,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.3.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazddéw, przejazdéw organizacji ruchu ponosi Zamawiajgcy

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy

1. PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych

2. PN-EN 752-1 :2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i definicje

3. PN-EN 752-2:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania

4. PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe systemy
przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Czes$¢ 1:
Wymagania dotyczgce rur, ksztattek i systemu

5. PN-ENV 1401-3:2002 (U) Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej
bezcisnieniowej kanalizacji deszczowe;j i Sciekowej. Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U). Cze$¢ 3:
Zalecenia dotyczace wykonania instalacji

6. PN-EN 1852-1: 1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci$. systemy przewodowe
z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji. Cze$¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu

7. PN-EN 1852-1:1999/A1:2004 -Jw.-

8. PN-ENV 1852-2:2003 Systemy przewodow z tworzyw sztucznych do podziemnej bezcisnieniowej kanalizacji
deszczowej i sanitarnej. Polipropylen (PP). Czes¢ 2: Zalecenia dotyczgce oceny zgodnosci

8. PN-EN 588-1 :2000 Rury wtdkno-cementowe do kanalizacji. Cze$¢ 1: Rury, ztg-cza i ksztaltki do systemow
grawitacyjnych

9. PN-EN 588-2:2004 Rury widkno-cementowe do kanalizacji. Czes$¢ 2: Studzienki wtazowe i niewtazowe

10.PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego
kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig

11. EN 13101:2005 Stopnie Zeliwne do studzienek kontrolnych

12. PN-B 10729: 1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

13. PN-B 12037: 1998 Cegty petne wypalane z gliny - kanalizacyjne

14. PN-EN 476:2001 Wymagania ogdlne dotyczgce elementéw stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej

15. PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatowe dotyczgce uszczelek ztgczy rur
wodociggowych i odwadniajgcych. Czesé¢ 1: Guma

16. PN-EN 681-2:2002 Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatowe dotyczgce uszczelek ztgczy rur

wodociggowych odwadniajgcych. Czes¢ 2: Elastomery termoplastyczne.
10.2 Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Ustawa Prawo budowlane (Dz.U. 2020, poz. 695).
Ustawa z dnia 24 pazdziernika 2019r. — Ustawa Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. 2019, poz. 2020).
Ustawa z dnia 13 sierpnia 2015r. - Ustawa o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2015, poz. 1165).
Ustawa z dnia 17 stycznia 2019r. - Ustawa o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. 2019, poz. 266).
Ustawa z dnia 23 sierpnia 2019r. - Ustawa o ochronie przeciwpozarowej ( Dz. U. 2019, poz. 1593).
Ustawa z dnia 31 grudnia 2018r. - Ustawa o dozorze technicznym (Dz.U. 2018, poz. 2518).
Ustawa z dnia 16 pazdziernika 2019r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U 2019, poz. 2166)
Ustawa z dnia 15 marca 2019r. — Ustawa o drogach publicznych (Dz.U. 2019, poz. 698).
Ustawa z dnia 13 czerwca 2013r. - w sprawie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny
zgodnosci (Dz U. 2013, poz. 898).

10.3. Rozporzadzenia
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Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityko Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityko Socjalnej w sprawie ogdinych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003, Nr 169, poz. 1650).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczgcej
ubezpieczen. i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003, Nr 120, poz. 1126).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 marzec 2012r. - w sprawie szczegbétowego zakresu i formy
dokumentac;ji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2012, poz. 365).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016r w sprawie sposobow
deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U 2016, poz. 1966).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16 pazdziernika 2015r. zmieniajgce rozporzgdzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2015, poz. 1775).

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych — zeszyt 3 — COBRTI INSTAL

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggdéw z Tworzyw Sztucznych — Polska Korporacja Techniki
Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych — tom | rozdz. 1V, Arkady 1989 r. —
Roboty ziemne.
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Ip Nr Tytut szczegdtowej specyfikacji technicznej strona
specyfikacji
1 ST-00 Wymagania ogolne 3+19
2 ST-01 Roboty ziemne 10 = 27
3 ST -02 Sieci wodociggowe 18 + 42
Kod CPV Rodzaj robot
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw
45232100-3 Roboty pomocnicze w zakresie wodociggow
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-00
WYMAGANIA OGOLNE

Spis tresci

Ip Opis
WSTEP
MATERIALY
SPRZET
TRANSPORT
WYKONANIE ROBOT
KONTROLA JAKOSCI ROBOT
OBMIAR ROBOT
PRZEJECIE ROBOT
PODSTAWA PLATNOSCI

© © N o U A W L, P

=
o

DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

nr str

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST-00) sg wymagania ogélne dotyczgce wykonania i
odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach kontraktu pn.: Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej
oraz budowa kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem drogi na ulicy Chomiczewskiego w Radzyniu

Podlaskim

Zakres stosowania ST
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Specyfikacje Techniczne jako cze$sé Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych, nalezy odczytywac i
rozumie¢ w odniesieniu do robdt objetych kontraktem wskazanym w pkt. 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej
specyfikacji obejmujg wymagania ogolne, wspodine dla robét objetych specyfikacjami technicznymi (ST).

1.2. Przedmiot i zakres Roboét objetych ST
Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie Robét okreslonych kontraktem wskazanym w pkt. 1.1.
1.2.1. ZAKRES ROBOT

Zakres Robét objetych kontraktem uszczegoétawiajg projekty wykonawcze inwestycji okreslonej kontraktem
wskazanym w pkt. 1.1..

1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych.
1.3.1. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce:
e Projekt zaplecza budowy.
o Projekt organizacji robot.
e Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.
¢ Projekt rozruchu

¢ Projektdw wykonawczych zwigzanych z montazem wyposazenia, w przypadku, gdy oferowane przez
Wykonawce za zgodg Zamawiajgcego wyposazenie wymaga wykonania np. innych fundamentéw,
podtgczen sanitarnych lub elektrycznych niz przyjete w projektach wykonawczych dostarczonych przez
Zamawiajgcego

¢ Dokumentacja powykonawcza,

Inne opracowania i dokumenty niezbedne do realizacji kontraktu.

Cata wyzej wymieniona dokumentacja powinna by¢ wykonana w jezyku polskim oraz dodatkowo jeden
komplet dokumentacji w formie elektronicznej w formacie do edycji — txt, exel lub doc, oraz rysunki w
formacie do edycji - dwg, dxf, dwf, lub dws.

Wszystkie projekty i opracowania podlegajg akceptacji Inzyniera ( Kierownika kontaktu ).
1.3.2. ROZRUCH TECHNOLOGICZNY

Wykonawca po zakonczeniu Robét lub ich czeéci, a przed przejeciem przez Zamawiajgcego przeprowadzi
rozruch technologiczny kazdej samodzielnej instalaciji, ciagu technologicznego w celu wykazania poprawnosci
jego dziatania, osiggniecia zaktadanych parametréw dziatania poszczegélnych instalacji jak réwniez obiektu
jako catosci. Rozruch prowadzony bedzie przez personel Wykonawcy przy udziale przedstawicieli
Zamawiajgcego pod nadzorem Inzyniera ( Kierownika kontraktu ).

1.3.3. ROBOTY GEODEZYJNE | TYCZENIE
14. Prace geodezyjne

W terenie nalezy zatozy¢ sie¢ reperéw roboczych lub oznaczyé punkty wysokosciowe na scianach
budynkéw w postaci hakéw lub bolcéw. Ciag reperéw roboczych nalezy dowigzac do reperéw sieci
panstwowej. Projektowana o$ przewodow sieciowych ( wodociggowego, kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
cieptociggu ) powinna by¢ wytyczona w terenie przez geodete z uprawnieniami. Osie przewoddw wyznaczy¢
w sposoéb trwaty i widoczny. Punkty na osi nalezy oznacza¢ za pomocg drewnianych palikéw, tzw. kotkow
osiowych z gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamani trasy, a na odcinkach prostych co
ok. 30 + 50 m. Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki wbija sie po dwoch
stronach wykopu, tak aby istniata mozliwos¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robét. Nalezy
oznaczy¢ istniejgce uzbrojenia. Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
instrukcjami G.U.G. i K. przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Po wykonaniu
odcinkow przytgczy, przed ich zasypaniem nalezy je zainwentaryzowac.

1.4.1. SZKOLENIA
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Przeprowadzenie szkolen eksploatacyjnych i serwisowych dla personelu przewidzianego do eksploatacji
obiektu.

15. Informacje o terenie budowy

Wykonawca ma obowigzek uzyskac¢ informacje na temat warunkéw miejscowych i anomalii majgcych miejsce
w regionie w przesziosci i za pomocg zatwierdzonych srodkéw zabezpieczy¢ teren budowy i realizowane prace
przed ich ewentualnym negatywnym wptywem.

1.5.1. ORGANIZACJA ROBOT BUDOWLANYCH

Roboty wykonywane bedg na terenie czynnego i eksploatowanego obiektu, w zwigzku z tym Wykonawca przy
organizacji robo6t budowlanych uwzgledni koniecznos¢ zachowania ciggtosci pracy obiektu, zgodnie z
pozwoleniem na budowe oraz opracowang dokumentacja.

1.5.2. ZABEZPIECZENIE INTERESOW OSOB TRZECICH

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedacych wiascicielami tych urzgdzen, potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizaciji.

Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalaciji i urzgdzen w
czasie trwania budowy.

W przypadku, gdy teren budowy lub jakakolwiek jego czes¢ poniesie szkody lub straty, Wykonawca na swoj
wiasny koszt naprawi szkody i wyréwna straty tak, aby po zakohczeniu Robét stan terenu budowy spetniat
wymogi zarzgdcow nieruchomosci i zalecenia Inzyniera ( Kierownika kontraktu ). Przystgpienie do usuwania
powstatych uszkodzeh nie moze nastgpi¢ pdzniej niz w ciggu 24 godzin od ich wystgpienia

Wykonawca ma obowigzek ubezpieczenia catego terenu budowy, urzgdzen, sprzetu itp. od wszelkich
zdarzen losowych.

1.5.3. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowacé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykohczania Robét Wykonawca powinien:
- utrzymywac Plac Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

- podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na Terenie Budowy oraz bedzie unikaé szkdd lub ucigzliwosci dla
oséb trzecich lub wtasno$ci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
e Lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopéw i drog dojazdowych.
¢ Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem gruntu i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwo$cig powstania pozaru, eksplozji i innym nadzwyczajnym zdarzeniom, zwigzanym ze
srodowiskiem podczas wykonywania Robot.

1.5.4. ZAPLECZE DLA POTRZEB WYKONAWCY

Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy o$wiadcza, ze posiada petne prawa do Terenu Budowy i przekaze go Wykonawcy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspotrzedne punktow
gtéwnych oraz reperow, Dziennik Budowy, Projekt Budowlany i Projekty wykonawcze oraz Dokumentacje
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badan geotechnicznych w terminie podanym w zatgczniku do oferty. Zamawiajgcy wskaze Wykonawcy na
terenie osrodka powierzchnie do zagospodarowania na zaplecze budowy razem z miejscami przytgczenia
medidw, stuzacy do stworzenia zaplecza biurowego, warsztatowego magazynowego oraz udzieli mu petnego
prawa do dysponowania nim na okres budowy. Wykonawca po zakonczeniu budowy przywréci zajmowang
powierzchnie do stanu pierwotnego.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru koncowego Robét, a uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wiasny koszt.

Budowa zaplecza

Wykonawca przygotuje projekt zaplecza budowy i po zatwierdzeniu przez Inzyniera ( Kierownika kontraktu )
zbuduje zaplecze budowy.

Wykonawca uwzgledni wszelkie uzasadnione zmiany lub modyfikacje sugerowane przez Inzyniera (
Kierownika kontraktu ). Gdy Inzynier ( kierownik kontraktu ) zatwierdzi projekt, Wykonawca bedzie go w petni
respektowat.

Projekt zaplecza musi uwzglednia¢ wymogi wtasciwej organizacji budowy, wielkos¢ zaplecza socjalno-
biurowego, obiektéw magazynowych jak rowniez wymogi ochrony srodowiska oraz funkcje, jakg winien
spetni¢. Projektowane zaplecze nie moze zakidca¢ normalnego funkcjonowania otoczenia.

Jako zaplecze budowy Wykonawcy kwalifikuje sie takze place magazynowe i postojowe oraz drogi
tymczasowe do zaplecza budowy.

Woda

Zamawiajgcy wskaze punkt poboru wody dla celéw budowlanych i konsumpcyjnych na terenie budowy. ll0s¢,
jakos¢ i mozliwe cisnienie wody bedzie tematem oddzielnych uzgodnien. Wykonawca w swoim imieniu i na
wtasng odpowiedzialnos¢ wystgpi do Zamawiajgcego oraz podpisze umowe na dostarczanie wody.
Wykonawca na swoj koszt wykona wszelkie tymczasowe przytgcza po uzgodnieniu ich z Zamawiajgcym.
Przytgcza bedg wykonane w sposéb wiasciwy oraz bedg utrzymywane w odpowiednim stanie technicznym
przez caly okres ich uzywania. Przytgcza zostang usuniete z zakonnczeniem Robdt, a wszelkie zmiany
przywrécone do stanu pierwotnego.

Zasilanie elektryczne

Zamawiajgcy wskaze punkt przytgczenia energii dla celow budowlanych. Moc udostepniona bedzie tematem
oddzielnych konsultacji. Wykonawca w swoim imieniu i na wiasng odpowiedzialno$¢ wystgpi do
Zamawiajgcego oraz podpisze umowe przytgczeniowg na dostarczanie energii. Wykonawca na swéj koszt
wykona wszelkie tymczasowe przytgcza po uzgodnieniu ich z Zamawiajgcym.

Wykonawca ma stosowac¢ sie do wszelkich ograniczeh obcigzenia narzucanych przez Zamawiajgcego. W
przypadku, kiedy Wykonawca bedzie korzystat z energii elektrycznej, jest on zobowigzany ponie$¢ koszty
podtagczenia do istniejgcych przewoddw gtéwnych, przewoddw instalacji elektrycznej w budynkach, etc. a takze
dostarczy¢ mierniki zuzycia i spetni¢ inne wymagania wynikajgce z umowy przytgczeniowej. Rodzaj materiatu
uzytego jak i przebieg prac wykonanych w zwigzku z instalacjg muszg uzyskaé¢ pozytywng opinie Inzyniera (
Kierownika kontraktu ). Koszty zuzytej energii elektrycznej ponosi Wykonawca.

Biura

Biuro Wykonawcy

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat, na swoj koszt, takie pomieszczenia biurowe, jakie mogg mu by¢
potrzebne do wtasnego uzytku. Biura bedg znajdowacé sie na lub w sgsiedztwie zaplecza budowy, zgodnie z
zatwierdzonym przez Inzyniera ( Kierownika kontraktu ).

Biuro Inzyniera ( Kierownika kontraktu ).

Biuro Inzyniera oraz zasady jego funkcjonowania objete sg odrebnym kontraktem.

1.5.5. TABLICE INFORMACYJNE | PAMIATKOWE
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Tablica informacyjna budowy oraz ogtoszenie zawierajgce dane dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia

Wykonawca, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. 02.108.953) zobowigzany jest do oznakowania miejsca
budowy poprzez wystawienie tablicy informacyjne;.

1.5.6. WARUNKI BEZPIECZENSTWA PRACY

Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca zabezpieczy w sposdb wystarczajacy wszystkie obiekty przed dostepem oséb nieupowaznionych.
Oprocz tego Wykonawca dochowa warunku zapewnienia maksymalnej ochrony wszystkich sktadnikow
majgtkowych i materiatéw przez caty czas trwania Kontraktu. Wykonawca w ustalonym i wydzielonym miejscu
(zapleczu budowy) na terenie budowy bedzie przechowywat swéj sprzet budowlany, materiaty i wyposazenie.
Zamawiajacy nie bedzie ponosit zadnej odpowiedzialnosci za sprzet, materiaty czy urzgdzenia.

Z uwagi na wykonywanie robot na obiekcie czynnym eksploatacyjnie Wykonawca przyjmuje do wiadomosci,
ze w zakresie utrzymania porzgdku, ochrony zycia i mienia i BHP oraz p.poz w sposéb bezdyskusyjny bedzie
uznawat zwierzchno$¢ stuzb eksploatatora obiektu. Wszelki ruch materiatowy do wewnatrz i na zewnatrz
terenu budowy bedzie odbywat sie na podstawie odpowiednich dokumentéw, okazywanych bez wezwania
odpowiedzialnym za bezpieczenstwo i dozér mienia stuzbom. Wzory dokumentéw zostang w odpowiednim
czasie przedstawione przez Wykonawce do zatwierdzenia przez Inzyniera ( Kierownika kontraktu ),
ewentualna inna organizacja robét do uzgodnienia bezposrednio z Zamawiajgcym. Przez caly czas
prowadzenia Robét Wykonawca zorganizuje i bedzie utrzymywat odpowiednie warunki ochrony majgce na celu
zabezpieczenie zycia i zdrowia oséb wykonujgcych swoje obowigzki w ramach Kontraktu, jak rowniez oséb
postronnych nie majgcych zwigzku z Robotami. Wykonawca zapewni wszystkie Roboty Tymczasowe jak drogi,
przejscia, ktadki nad wykopami, ostony i ogrodzenia, znaki i Swiatta sygnalizacji ruchu oraz wszelkie inne
budowle i urzgdzenia, ktére mogg by¢ konieczne dla wygody i bezpieczehstwa Zamawiajgcego, eksploatatora i
innych oséb. W szczegdlnosci rozmieszczenie tymczasowych przejs¢ nad wykopami podlega zatwierdzeniu
przez Inzyniera ( Kierownika kontraktu ).

Ochrona p.poz.
Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet p.poz. wymagany przez odpowiednie przepisy na Terenie
Budowy, biur, magazynéw oraz na maszynach i pojazdach.

Sktadowanie materiatow tatwopalnych bedzie zgodne z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

Ochrona i utrzymanie Robdét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone i utrzymanie Rob6t oraz za wszystkie materiaty i urzadzenia
uzywane do Robét od Daty Rozpoczecia do daty wydania Swiadectwa Przejecia.

Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby Roboty lub elementy Robét byly w zadowalajgcym
stanie.

Oznakowanie robot

Wykonawca jest zobowigzany do ustawienia na terenie rob6t odpowiedniego oznakowania informujgcego o
charakterze prowadzonych prac, widocznego zaréwno w dzien jak i w nocy i spetniajgcego wymagania Prawa
Budowlanego oraz przepiséw BHP. Oznakowania, ich plan i sposéb wykonania wymagajg zatwierdzenia przez
Inzyniera i muszg by¢ ustawione przed rozpoczeciem odpowiednich prac.

1.5.7. WARUNKI ORGANIZACJI RUCHU
Zakres prac koniecznych do wykonania w zakresie organizacji ruchu obejmuje:

- opracowanie oraz uzgodnienie z Zarzadcg terenu, Inzynierem ( Kierownikiem kontraktu ) i
odpowiednimi Projektu Organizacji Ruchu na czas trwania budowy wraz z wprowadzeniem
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koniecznych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robot,
- ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
- przygotowanie terenu,

- wykonanie konstrukcji tymczasowych nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier.
1.5.8. ZABEZPIECZENIE CHODNIKOW | JEZDNI

Wykonawca opracuje i uzgodni z Inzynierem projekt zabezpieczenia chodnikéw i jezdni dla budowy
usytuowanej przy drodze wewnetrznej wymagajgcej odpowiednich zabezpieczen, a takze uzyska odpowiednie
uzgodnienia Inzyniera ( Kierownika kontraktu ). Na terenie budowy Wykonawca przy opracowaniu projektu
zabezpieczenia chodnikéw i jezdni uwzgledni ochrone drég pozarowych.

1.6. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé¢ w kazdym przypadku nastepujgco:
ST - jako ,Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych”.

Teren Budowy - przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang
przez urzgdzenia zaplecza budowy;

Wyréb budowlany - rzecz ruchoma, bez wzgledu na stopien jej przetworzenia, przeznaczona do obrotu,
wytworzona w celu zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzana do obrotu
jako wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyrobdw do stosowania we wzajemnym potgczeniu
stanowigcym integralng cato$¢ uzytkows .

Ciag technologiczny - zespét obiektow i instalacji technologicznych, w ktérych prowadzony jest proces
technologiczny.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow
obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego
zakonczeniu.

Kanalizacja sanitarna - system rurociggéw wraz z uzbrojeniem stuzgcy do usuwania sciekéw od
odbiorcy i odprowadzania do oczyszczalni Sciekdw,

Kanalizacja grawitacyjna - system rurociggéw kanalizacji sanitarnej, w ktorym przeptyw $ciekdédw wynika
Z dziatania sity grawitacji i jest uzyskany dzieki odpowiednim spadkom zabudowanych odcinkow
kanalizaciji

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami
zgodnie z Prawem Budowlanym.

Przedstawiciel Wykonawcy — osoba upowazniona do wystepowania w jego imieniu w sprawach
realizacji Kontraktu.

Konstrukcje budowlane - obiekty budowlane zwigzane w sposéb trwaty z gruntem, wraz z opisem
technicznym sposobu ich wykonania.

Laboratorium badawcze - zaakceptowane przez Inzyniera, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich
badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz Robot.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robot, zgodne z Dokumentacjg Projektowsq i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera ( Kierownika kontraktu ).

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju Robét budowlanych.

Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera ( Kierownika
kontraktu ), w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji Robo6t lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.
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Pompownia/Przepompownia - urzgdzenie technologiczne ztozone ze zbiornika roboczego i urzadzen
elektromechanicznych (pomp) stuzgce do nadania sciekom energii kinetycznej niezbednej do
uzyskania minimalnych warunkéw przeptywu kanalizacji sanitarnej/przesytowe;j,

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowej nie
bedaca strong kontraktu (prawo budowlane).

Przedmiar Robét - wykaz Robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

Program Robét — harmonogram rzeczowo-czasowy uwzgledniajacy przewidywane warunki realizacji
przy zachowaniu ciaggtosci pracy oczyszczalni.

Rekultywacja - Roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Rurociag cisnieniowy - rurocigg, w ktérym przeptyw ptynéw odbywa sie dzieki nadcisnieniu zyskanemu
mechanicznie, np. z zastosowaniem pomp lub podnosnikow,

Sieci i przylacza miedzyobiektowe - instalacje i przytgcza technologiczne i instalacyjne, rurociagi
sciekéw, wody, cieptowniczych tgczgce obiekty, przytgcza sieci obiektu zgodnie z wymaganiami
technicznymi.

Zagospodarowanie terenu - zakres inwestycji obejmujgcych drogi wewnetrzne, oswietlenie, instalacje
elektryczne, zielen i obiekty matej architektury na obszarze objetym kontraktem.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne

Wszystkie materiaty, ktorych Wykonawca uzyje do wbudowania winny by¢ | - go gatunku
i muszg odpowiada¢ warunkom okreslonym w ustawie o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r
okres$lajgcej zasady wprowadzenia do obrotu wyrobow budowlanych, ktére powinny posiadacé:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg
europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowg
specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa okreslonymi przez Komisje Europejska, lub

- 0znakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajgce obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng,
badz uznano za ,regionalny wyrdb budowlany”.

- oswiadczenie producenta o zgodnos$ci wyrobu z dokumentacjg i przepisami jezeli sg wyrobami
jednostkowymi zaprojektowanymi dla okreslonego obiektu.

Urzgdzenia i wyroby majgce kontakt z wodg przeznaczong do spozycia oprocz w/w oznaczen i oswiadczen
winny posiadac atest PZH.

Gdziekolwiek w Dokumentac;ji Projektowej lub Specyfikacjach Technicznych przywotano nazwy handlowe,
technologie lub nazwe producenta urzgdzen (np. TELWIN) nalezy traktowac takie wskazanie jako okreslenie
niezbednego minimalnego standardu jakosci i wtasnosci techniczno — uzytkowych dla zastosowanych
materiatéw, urzadzen i technologii. Wykonawca moze zastosowac¢ inne rownowazne materiaty, technologie i
urzadzenia gwarantujgcych utrzymanie standardu, wtasnoéci techniczno — uzytkowych dla kazdego wyrobu,
catej instalacji oraz kompatybilno$¢ zastosowanych rozwigzan z dotychczas istniejgcymi po uzgodnieniu z
Zamawiajgcym.

Wszystkie materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach,
aprobatach technicznych. Dostarczane urzgdzenia winny spetnia¢ wymagania okreslone w Rozporzgdzeniu
Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikdéw podczas pracy.
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Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia systematycznych badan w celu udokumentowania, ze wyroby
uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposoéb ciggty spetniajg wymagania okreslone w ST w czasie postepu
Robot.

Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatéw dostarczy Inzynierowi atesty wytwércy lub
Swiadectwa potwierdzajgce odpowiednig jako$¢ materiatéw, jak rowniez wyniki przeprowadzonych badan w
trakcie Robdt .

Wszelkie obiekty, instalacje i wyposazenie, instrumenty i materiaty bedg zdolne do funkcjonowania w sposdéb
okreslony w warunkach atmosferycznych i eksploatacyjnych jakie mogg wystepowaé na miejscu budowy.
Wykonawca moze zaktadag¢, ze warunki te bedg sie miesci¢ w nastepujgcych granicach:

Temperatura -30 do +35°C

Wilgotnos¢ 10do 95 %

Cisnienie atmosferyczne 850 do 1200 mbar

2.2. Zrédta pochodzenia wyrobow (materiatow, i urzadzen)

Kazdorazowo przed sktadaniem zamoéwienh na ich zakup, Wykonawca bedzie przedstawiat Inzynierowi nazwy
producentow i firm dystrybucyjnych, od ktérych proponuje je pozyskaé¢ oraz odpowiednie swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inzyniera. Wykonawca nie ztozy zamowienh w jakiejkolwiek
firmie bez wczesniejszego uzyskania akceptacji Inzyniera, po uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

Uzyskanie akceptacji Inzyniera na zakup danych materiatéw z konkretnego zrédta nie oznacza, ze wszystkie
materiaty z tego zrédta maja takg akceptacje. Wszystkie dostarczone materiaty, urzadzenia i sprzet musza
spetnia¢ wymagania zawarte w Specyfikacjach Technicznych wykonania i odbioru robét oraz Dokumentacji
Projektowej .

Pozyskiwanie surowcow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleh od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie surowcéw z
jakichkolwiek Zzrodet miejscowych wigczajgc w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych surowcéw z
jakiegokolwiek zrédta.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w
hatdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukonczeniu Robét.

Wszystkie odpowiednie surowce pozyskane z wykopdw na terenie budowy beda wykorzystane do Robét,
odwiezione na odktad, nadmiar zagospodarowany na terenie zadania - odpowiednio do wymagan Kontraktu
lub wskazan Inzyniera.

2.3. Dokumentacja urzadzen

Dla kazdego rodzaju Urzadzen Wykonawca dostarczy dokumentacje techniczno - ruchowg (DTR) w jezyku
polskim. Podreczniki wykonane w wersji graficznej i elektronicznej bedg obejmowac:

Schematy procesu i instalaciji.

Liste czesci sktadowych Urzgdzenia.

Rysunki ztozeniowe.

Opis wszystkich komponentéw/jednostek Urzadzen/systemow i ich czesci.

Zatozenia projektowe dla komponentéw/jednostek Urzadzen/systemow.

Schematy elektryczne potgczen.

Certyfikaty (certyfikaty materiatéw, certyfikaty préb etc.).

Obliczenia (wytrzymato$¢, osiagi etc.).

Wymagan dotyczacych instalacji, a w tym rysunki wyposazenia z wymiarami, Srednicami i lokalizacjg

potaczen z innymi elementarni oraz z ciezarem urzadzenia.
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Zalecenia dotyczace:
- sposobu magazynowania,
- wiasciwego montazu,
- przeprowadzenia rozruchu,
- prowadzenia prawidtowej eksploatacji,
- wtasciwego dziatania, obstugi i utrzymania w ruchu urzadzen i instalacji,
- przeprowadzania konserwacji, remontow i napraw.

Wszelkie warunki wywotujgce alarm lub stanowigce awarie powinny zosta¢ podane z przedstawieniem
wiasciwej w danej sytuacji reakcji personelu. Inzynier nie wyda Swiadectwa Przejecia do czasu, gdy
Szczegotowe Instrukcje Obstugi obiektéw wraz z zatgcznikami nie znajdg sie w jego posiadaniu.

Nalezy stosowac urzgdzenia, do ktérych czesci zamienne sg tatwo dostepne lub, ktérych sie¢ serwisowa jest
w stanie spetni¢ wymagania szybkiej i sprawnej naprawy.

Razem z Dokumentacjg Techniczno-Ruchowg Wykonawca przedtozy Inzynierowi nastepujgce dokumenty:
- Gwarancje zgodnie z warunkami Kontraktu.
- Wyniki testéow pracy urzadzen w warunkach poréwnywalnych z nominalnymi warunkami pracy.
- Swiadectwa legalizaciji urzgdzen.
- Programy komputerowe (licencje).
2.4. Kwalifikacja wlasciwosci wyrobow (materiatéw i urzadzen)

Inzynier w uzgodnieniu z Zamawiajgcym dokona sprawdzenia i oceny urzgdzen i materiatéw dostarczanych na
Teren Budowy przez Wykonawce pod wzgledem zgodnosci ze Specyfikacjami technicznymi wykonania i
odbioru robé6t budowlanych oraz Dokumentacjg Projektows.

Zadne materiaty i urzgdzenia przeznaczone do wbudowania nie zostang dostarczone przed ich
akceptacjg przez Inzyniera. Inzynier moze poleci¢ przeprowadzenie testéw na wyrobach przed ich
dostarczeniem na Teren Budowy oraz moze on poleci¢ przeprowadzenie dalszych testéw o ile uzna to
za wlasciwe juz po ich dostawie.

Wszystkie materiaty i urzgdzenia zastosowane do wykonywania robot bedg nowe i nieuzywane, chyba, ze sg
wyraznie dozwolone w Kontrakcie.

Wyroby muszg by¢ w gatunkach na biezgco produkowanych i odpowiadaé normom i przepisom wymienionym
w Specyfikacji oraz ich najnowszym wersjom tu nie wymienionym.

Wyroby, ktérych to dotyczy muszg posiada¢ wymagane dla nich dokumenty dopuszczenia do obrotu na rynku
polskim.

Na zyczenie Inzyniera takie $wiadectwa winny by¢ niezwlocznie przez Wykonawce przedstawione do wglgdu.

Wykonawca przedstawi na zyczenie Inzyniera probki do jego akceptacji, a przed przedstawieniem
prébek Wykonawca upewni sie, ze sg one faktycznie reprezentatywne pod wzgledem jakosci dla
materiatu, z ktérego takie prébki zostajg pobrane, a wszelkie materiaty i inne rzeczy wykorzystane
podczas prac beda rowne pod wzgledem jakosci zatwierdzonym prébkom. Jezeli w niezawistej opinii
Inzyniera jakikolwiek materiat wymaga przedstawienia probek lub przeprowadzenia badan, takie prébki
zostang dostarczone, a badania wykonane na koszt Wykonawcy.

2.5. Zmiany w wykazach materialowych podczas realizacji kontraktu

Wykonawca moze w trakcie realizacji rob6t dokona¢ zmiany dostawcy materiatow i urzgdzeh w stosunku do
listy dotgczonej do Oferty. Powinien on powiadomi¢ Inzyniera o sugerowanych zmianach i przedstawi¢ do
zatwierdzenia udokumentowane dowody, ze produkt alternatywny jest ekwiwalentny w stosunku do
zaproponowanego w liscie pod wzgledem materiatu, bezpieczernstwa, niezawodnosci, przeznaczenia,
kompatybilnosci z pozostatymi elementami, dostepnosci akcesoriéw i parametrow eksploatacyjnych. Inzynier w
uzgodnieniu z Zamawiajgcym ustosunkuje sie do zaproponowanej zmiany.
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W przypadku uzyskania zgody Inzyniera na zmiane, Wykonawca pokryje dodatkowe koszty takich zmian.

2.6. Terminy dostaw

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ bez zbednej zwtoki i w odpowiednim czasie na Teren Budowy,
catkowicie na wtasny koszt bez zadnych dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego, wszelkie materiaty i
urzgdzenia zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng i Rysunkami koniecznymi do wykonania dostaw, robot
budowlano-montazowych, rozruchu, uruchomienia, préb technologicznych, prébnej eksploatacji i bezpiecznej
eksploatacji obiektu.

Wykonawca zadba o to, aby dostawa materiatéw i urzadzeh byta zharmonizowana z postepem robét i
zamoéwiona z wyprzedzeniem gwarantujgcym terminowe zakonczenie Robot. Dostawcy, materiatéw i urzgdzen
beda odpowiedzialni przed Wykonawca, a ich dostawy majg spetnia¢ wszystkie wtasciwe wytyczne.

2.7. Materialy niejednakowe

Nalezy unika¢ stykania sie ze sobg powierzchni dwéch niejednakowych materiatow, a wszedzie tam, gdzie jest
to niemozliwe, materiaty te muszg by¢ tak dobrane, aby réznica ich naturalnych potencjatéow nie przekraczata
250 miliwoltéw. Nalezy zastosowaé powlekanie galwaniczne lub inng technike zabezpieczenia stykajgcych sie
ze sobg powierzchni w celu zmniejszenia réznicy potencjatéw do dopuszczalnego poziomu.

2.8. Wady materiatow

Jezeli podczas realizacji Kontraktu Wykonawca dopusci do dostarczenia na plac budowy materiatéw, ktére w
opinii Inzyniera sg nieodpowiedniej jakosci, to Inzynier zazgda od Wykonawcy uzyskania materiatdw z innego,
zatwierdzonego zrédta. Wykonawca bedzie zobowigzany do pokrycia wszystkich dodatkowych kosztow
zwigzanych z dostarczeniem takich materiatow.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy.

Kazdy rodzaj Robét, w ktdrym znajdg sie materiaty nie zaakceptowane, Wykonawca wykonuje na wtasne

ryzyko, bez prawa do zgdania zaptaty. Jezeli tak zdecyduje Inzynier Roboty takie mogg by¢ zatrzymane,
przedmiot Robot rozebrany i usuniety z Terenu Budowy w ramach Ceny Kontraktowe;j.

2.9. Wymagania dotyczace transportu i skladowania

2.9.1 LISTY PRZEWOZOWE
Wszystkie elementy dostaw (tj. np. urzgdzenia, instalacje, armatura) bedg transportowane w warunkach
zabezpieczajgcych ich uszkodzenie.

Kazda skrzynia lub pakunek stanowigce dostawe bedg zawierac list zatadunkowy w wodoodpornej kopercie.
Wszelkie elementy dostaw bedg wyraznie oznakowane dla celéw identyfikacji wedtug listy zatadunkowe;.

2.9.2 OZNACZENIA OPAKOWAN

Wszelkie skrzynie, pakunki itd. bedg wyraznie oznakowane wodoodpornym materiatem z podaniem wagi,
miejsc zatozenia zawiesi lub podparcia. Oznaczenia beda takze zawiera¢ nieusuwalny znak identyfikacyjny
wigzacy je listg zatadunkowa. Skrzynie bedg oznaczone nazwg Wykonawcy oraz nazwg i danymi placu
budowy. Informacja ta bedzie podana czytelnymi literami a wszystkie oznaczenia wykonane zostang
[czerwong lub czarng] farba. Przestrzenne elementy stalowe, rury, zawory, nie pakowane w skrzynki elementy
armatury oraz czesci metalowe zostang oznakowane w podobny sposoéb. Jezeli bedzie to niemozliwe to
informacja spedycyjna winna zosta¢ wykonana na metalowej etykiecie przymocowanej drutem.

2.9.3 SKLADOWANIE | MAGAZYNOWANIE

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do Robét,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc¢ i wiasciwosci do Robét i byty dostepne
do kontroli przez Inzyniera. Miejsca czasowego skladowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w
miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez

Wykonawce.
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3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos$¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robé6t powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, Programie Zapewnienia Jakosci (PZJ) lub projekcie organizacji
Robot, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac
przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentaciji Projektowej, ST i wskazaniach
Inzyniera w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg
mozliwos$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptac;ji
Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i
narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Kontraktu, zostanie przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do Robat.

Inzynier ma prawo do wstrzymania lub wycofania zgody na uzycie Sprzetu, ktéry w jego opinii moze stanowié
niebezpieczenstwo lub niedogodnos¢ dla osdb postronnych, przejezdzajgcych pojazdéw albo znajdujgcych sie
w sgsiedztwie drég, zaktaddw ustugowych i konstrukcji. Inzynier moze réwniez zarzgdzi¢ wymiane lub
modyfikacje Sprzetu wywierajgcego negatywny wptyw na otoczenie poprzez wytwarzanie hatasu, dymu lub
wycieki oleju.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych Robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentaciji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Wszelkie uzyte srodki
transportu winny spetnia¢ wymagania okreslone w Ustawie z dnia 6. wrze$nia 2001 r. o transporcie drogowym(
Dz.U nr 204 poz. 2088 z roku 2004 — t.j. z pozn. zm.) oraz ustawy z dnia 20 czerwca 1997 prawo o ruchu
drogowym (t.j.- Dz.U nr 108 poz. 908 z roku 2005 z pozn. zm.)

Wykonawca stosowacé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os przy transporcie gruntu,
materiatow i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz w celu
przewozu nietypowych wagowo i gabarytowo tadunkéw i w sposob ciggty bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inzyniera

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom Kontraktu na polecenie Inzyniera bedg usuniete z Placu
Budowy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy.

Wykonawca na wiasny koszt wykona prace zwigzane z odtworzeniem drogi dojazdowej, a w przypadku
zniszczenia drogi odtworzenie uzgodni z administratorem drogi i wszelkie prace z tym zwigzane wykona na
wiasny koszt.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych Robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg, wymaganiami ST, PZJ,
projektu organizacji Robot oraz poleceniami Inzyniera.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw Robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi
na pismie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robot
zostanag, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robét beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robét, rozrzuty
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

5.2. Polecenia Inzyniera

Polecenie Inzyniera rozumiane jest jako wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera,
dotyczace sposobu realizacji Roboét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Polecenia Inzyniera bedg wykonywane w czasie okreslonym w poleceniu Wykonania Roboét. Jezeli warunek
ten nie zostanie spetniony, roboty mogg zostac przez Inzyniera zawieszone. Wszelkie dodatkowe koszty
wynikajgce z zawieszenia robot bedg obcigzaty Wykonawce.

5.3. Program robét

Wykonawca w terminie okreslonym w warunkach Kontraktu przedstawi Inzynierowi do akceptacji
Program Robdt.

5.4 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej,
samorzadowej i Eksploatatora, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w peni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposéb ciggly bedzie
informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

5.5. Utrzymywanie w dziataniu Sieci

Wykonawca bedzie wspotpracowat z personelem Zarzadcy terenu za posrednictwem Inzyniera, aby zapewnic
ciggte funkcjonowanie obiektu bez istothego pogorszenia jakosci jego dziatania i funkcjonalnosci. Wykonawca
zapewni takze przez caty czas bezpieczny dostep do wszystkich czesci obiektu personelowi obstugi.

Tam gdzie potrzebne jest podtgczenie sie do istniejgcych instalaciji i sieci terenu Wykonawca uzgodni, z 14 -
dniowym wyprzedzeniem, swoj program i metody pracy z personelem eksploatacyjnym, za po$rednictwem
Inzyniera.

Rozbidrka lub usuwanie istniejgcych sieci i instalacji bedgcych w eksploatacji nie jest dopuszczalne do czasu
zastgpienia lub wprowadzenia tymczasowej alternatywnej jednostki, rurociggu lub instalacji do pomysinej
eksploatacii.

Zadne roboty tymczasowe ani trwate, ktére bedg miaty wptywu na normalny tryb eksploataciji istniejgcych
urzadzen, nie bedg rozpoczynane przed wczesniejszym uzgodnieniem i uzyskaniem akceptacji od
Inzyniera.

Wymagana jest ciggta eksploatacja obiektu, gdyby Wykonawca uszkodzit jakgkolwiek cze$¢é zaktadu, co
zagrazatoby realizacji tego wymogu, niezwtocznie usunie on takie uszkodzenia na wiasny koszt. Jezeli

Wykonawca nie usunie wszelkich uszkodzen w ciggu 24 godzin, Zamawiajgcy spowoduje wykonanie takich
napraw obcigzajgc ich kosztami Wykonawce.

Roboty lub ich czesci przekazane Zamawiajgcemu do czasowego uzytkowania w celu umozliwienia
prowadzenia dalszych Robdét pozostajg w gestii Wykonawcy do czasu ich przejecia.

Strona 124 z 161



5.6. Personel
5.6.1. KWALIFIKACJE | ZASWIADCZENIA

Przy wyborze robotnikéw Wykonawca wezmie, pod uwage ich poziom wyszkolenia; i jesli to bedzie mozliwe,
zostang oni zatrudnieni na caty okres trwania Kontraktu.

Roboty o charakterze branzowym np. instalacyjne, elektryczne mogg wykonywac tylko robotnicy legitymujgcy
sie wyszkoleniem z tego zakresu.

Pracownicy podstawowego i Sredniego szczebla winni by¢ zatrudnieni w oparciu o wymagania Polskiego
Prawa, szczegdlnie w zakresie wykonywania prac specjalnych.

5.7. Porzadkowanie terenu

Po zakonczeniu Robét lub jakiejkolwiek ich czesci, grunt, ogrodzenia i jakiekolwiek budowle, w ktérych
spowodowano zmiany, muszg zostac¢ przywrécone do stanu wczesniejszego. Cata nadwyzka ziemi
wynikajgca z robot ziemnych, $mieci, narzedzia, osprzet, instalacje i materiaty muszg zostac usuniete
natychmiast z kazdej czesci Robét niezwtocznie po jej ukonczeniu. Kazda ukonczona czesé Robot musi zostac
pozostawiona w stanie uporzadkowanym.

Po zakonczeniu robo6t budowlanych wszelkie pozostate i nie zuzyte materiaty budowlane zostang catkowicie
usuniete w sposob nie powodujgcy jakichkolwiek uszkodzeh wtérnych wykonanych Robét. Wykonane obiekty
zostang pozostawione w stanie uporzgdkowanym i sprzatnietym a wszystkie powierzchnie oczyszczone zostang
we wilasciwy sposob, z wykonaniem polerowania okien i powierzchni wytozonych glazurg. Jezeli Wykonawca bedzie
stosowat technologie mogace pozostawi¢ uszkodzenia wtdrne to jest zobowigzany podjgc¢ takie kroki, ktére temu
zapobiegna. Uczyni to we wtasciwym czasie i we wiasciwy sposob.

Wykonawca tak zorganizuje ostateczne prace porzgdkowe i przywracajgce do stanu pierwotnego (w tym
dokona obsiania trawg), aby zakonczyé je w ciggu. 14 dni od otrzymania Swiadectwa Przejecia Robét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu
zapewnienia jakosci (PZJ) w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Roboét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST
oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

W przypadku gdy Wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 to jest zobowigzany do opracowania Programu
Zapewnienia Jako$ci zgodnie z wymaganiami certyfikatu.

Program zapewnienia jako$ci bedzie zawiera¢:
= czes¢ ogolng opisujaca:
- organizacje wykonania Robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robdt,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt,
- warunki bezpieczenstwa zespotdéw higieny pracy,
- wykaz zespotoéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$c¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegodlnych elementow
Robdt,

- system (sposob i procedure) proponowanej, kontroli sterowania jakoscig wykonywanych Robot,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium witasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterujgcych a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi;

= czes¢ szczegbiowg opisujgcy dla kazdego asortymentu Robot:
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- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo- kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzgdzehn do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposdb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu

- sposab i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegolnych elementéw Robdt,

- sposéb postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.
6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong
jakos¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadzac
pomiary i badania materiatow oraz Robét z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu
badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam
okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z
Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inzynierowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajgcych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekc;ji.

Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyngé ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast
wstrzyma uzycie do Robét badanych materiatéw dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w
pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatéw.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobiehAstwem
wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg
watpliwos¢ co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone
z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg, dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badarn wykonywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badaniai pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Badania laboratoryjne muszg obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatéw podanych w
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niniejszych ST, a okreslony w PZJ zakres i czestotliwosc¢ ich wykonywania musi pozwoli¢ na uzyskanie
wiarygodnych i reprezentatywnych wynikow dla catosci wbudowanych lub zgromadzonych materiatéw. Wyniki
badan Wykonawca przekazuje Inzynierowi w trybie okreslonym w PZJ.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badanh jak najszybciej, nie pozniej
jednak niz w terminie okreslonym w program zapewnienia jako$ci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek
i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniac
zgodnos¢ materiatéw i Robo6t z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inzynier moze pobierac prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub
Zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtoérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wytgcznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i Robét z Dokumentacjg Projektowg i ST.
W takim przypadku catkowite koszty powtdérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.7. Atesty jakosci materiatow i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany do posiadania i przechowywania dokumentéw, wprowadzajgcych do obrotu
kazdg partie wyrobu, dostarczong na Teren Budowy, okreslajagcych w sposéb jednoznaczny jego cechy.
Produkty przemystowe bedg posiada¢ atesty wydane przez Producenta poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie tych dokumentéw i wyniki badan bedg dostarczone przez Wykonawce
Inzynierowi.

Przed wykonaniem badan jakosci materiatdw przez Wykonawce, Inzynier moze dopusci¢ do uzycia materiaty
posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodnos¢ z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatow, dla ktérych atesty sg wymagane przez ST, kazda dostarczona partia bedzie
posiadac atest okre$lajgcy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe bedg posiadac atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Materiaty posiadajgce atesty a urzgdzenia - wazne legalizacje mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli
zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wtasciwosci z ST to takie materiaty i/lub urzgdzenia zostang odrzucone.

6.8. Proby, Proby Konincowe i Proba Eksploatacyjna

Wykonanie préb oraz przedstawienie Inzynierowi przez Wykonawce wynikéw préb jest elementem
koniecznym Przejecia Rob6t prowadzonego wedtug procedury opisanej w punkcie 8 ST.

(1) Proby Koncowe

W ocenie wynikéw Préb Koncowych Inzynier bedzie brat pod uwage tolerancje na wptyw wszelkiego
uzytkowania Robo6t przez Zamawiajgcego na wyniki i inne cechy charakterystyczne Robét.

(2) Préba Eksploatacyjna

Préba Eksploatacyjna poprzedzona Rozruchem obiektu rozliczana jest w cenie Kontraktowej.
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Od daty wystawienia Swiadectwa Przejecia Robét odpowiedzialno$é za utrzymanie wymaganych prawem
efektow funkcjonalnosci obiektu przechodzi na Zamawiajgcego.

6.9. Dokumenty budowy
Oswiadczenia.
= Oswiadczenie o przejeciu

Kierownik Budowy przygotuje, podpisze i ztozy do Dokumentacji Budowy oswiadczenie o podjeciu
obowigzkéw Kierownika Budowy.

= (Oswiadczenie o zakonczeniu

Po zrealizowaniu Robét Kierownik Budowy ztozy oswiadczenie o zakoczeniu zadania oraz o uporzgdkowaniu
terenu i usunieciu wszelkich odpadéw i nieczystosci w formie, jaka jest wymagana przy zgtoszeniu
zrealizowanego obiektu do uzytkowania.

Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od dnia przekazania wykonawcy terenu budowy do dnia wystawienia swiadectwa Przejecia i.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na
kierowniku budowy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, w porzadku
chronologicznym.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:
- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
- date przekazania przez Inzyniera Rysunkéw,
- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i Robdt,
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw Robdt,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robdt,

- przebieg Robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,
- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdt,

- uwagii polecenia Inzyniera,

- daty zarzgdzenia wstrzymania Roboét przez Inzyniera, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw Robét zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych i koncowych
odbioréw Robot,

- inne istotne informacje o przebiegu Robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone Inzynierowi do
ustosunkowania sie.

Instrukcje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak
strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robét.
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Dziennik Robdét

Dziennik Robdt jest dokumentem, w ktdérym wpisuje sie szczegéty zaangazowania Wykonawcy w roboty,
warunki pogodowe, dane wykonywanych badan, dostawy materiatoéw, opis nieprzewidzianych okolicznosci
oraz informacje o przebiegu Robét.

Do Dziennika Robét nalezy wpisywaé w szczegdlno$ci:
- godziny, ilos¢ i rodzaj robotnikéw zatrudnionych na placu budowy,
- sprzet uzywany i sprzet niesprawny technicznie,
- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét
- opis warunkéw geotechnicznych z ich opisem na Rysunkach,

- dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badanh z
podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegdinych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne szczego6towe informacje o przebiegu Robot.

- szczegotowe wykazy wszelkich ilosciowych i jakosciowych czesci rob6t w tym dostarczonych i
uzytych dostaw.

Wszystkie zapisy bedg czytelne i dokonywane codziennie, w porzadku chronologicznym.

Ksiega Obmiaru

Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego rodzaju Robét.
Obmiary wykonanych Robét przeprowadza, sie w sposéb ciggty w jednostkach przyjetych w Specyfikacjach
technicznych i wpisuje do Ksiegi Obmiaru.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, dokumenty $wiadczace o jakosci materiatdow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te
stanowig zatgcznik do przejecia Robdt.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych, nastepujgce dokumenty:
- Decyzje o pozwoleniu na budowe,
- protokoty przekazania Terenu Budowy,
- protokoty przejecia Robat,
- protokoty z narad i ustalen,
- korespondencje na budowie,
- dokumentacja fotograficzna,

- operaty geodezyjne.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie, ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wglgdu na zyczenie
Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru Robét
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Obmiar Robét bedzie okreslaé¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektows i
ST, w jednostkach ustalonych w Specyfikacjach technicznych.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych Robét
i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru.

Obmiar Robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

Zasady okreslania ilosci Robot .

Pomiary dokonywane bedg z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku, a wyniki obmiaréw winny zostac
zaokraglone do dwéch miejsc po przecinku.

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegodlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone wzdtuz linii osiowej.

Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Robét nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg
wyliczone w m? jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekro;.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny, a pomiary i wyniki obmiaru bedg wpisane do ksiegi obmiaru.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie
oddzielnego zatgcznika do Ksiegi Obmiaru, ktdrego wzér zostanie uzgodniony z Inzynierem.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét bedg zaakceptowane przez
Inzyniera. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzagdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania Robdét.

Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub kornicowym odbiorem Robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robét.

Obmiar Robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

8. PRZEJECIE ROBOT

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo uczestnictwa we wszystkich procedurach odbiorowych.

Jakikolwiek odbidér nie moze by¢ traktowany jako wyraz akceptacji, zatwierdzenia, zgody lub zadowolenia
Inzyniera i nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku utrzymania i zabezpieczenia wykonanych Robét i obiektéw do
Czasu przejecia przez Zamawiajgcego.

Gotowos¢ Robét lub ich czesci do odbioru Wykonawca zgtasza wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera.

8.1. Procedury odbiorowe

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji, Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy:

odbiorowi Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

odbiorowi cze$ciowemu - Przejecie czesci Robot,

odbiorowi koricowy - Przejecie Robdt,

odbiorowi pogwarancyjnemu - Wykonanie.
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8.2. Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robét.

Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca na pismie, a w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
Inzynier winien przystgpi¢ do badania i pomiaru robét w celu ich odbioru.

Odbioru Inzynier dokonuje w oparciu o wyniki wszelkich badan i pomiaréw bedacych w zgodzie z
Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi wykonania i odbioru roboét.

Wykonawca robét nie moze kontynuowacé robét bez odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu przez
Inzyniera..

8.3. Odbidr czesciowy - Przejecie czesci Robot

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robot. Odbioru czesciowego Robot
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. Inzynier moze wystawié Swiadectwo Przejecia
czesci Robot zgodnie z klauzulg 10.2 Warunkéw Ogélnych Kontraktu.

8.4. Odbior Koncowy - Przejecie Robot
Odbidr robét nalezy wykonywac z uwzglednieniem nizej podanych uwarunkowan:
- Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci.
- Calkowite zakonczenie Robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzone przez

Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inzyniera.

- Odbiér koncowy Robot nastgpi w terminie ustalonym w Kontrakcie, liczgc od dnia potwierdzenia
przez Inzyniera zakohczenia Robot i przekazania koniecznych dokumentéw,

- Inzynier wystawi Swiadectwo Przejecia Robét stwierdzajgce zakonczenie robét po zweryfikowaniu
dokumentdw i dokonaniu odbioru koricowego przez Komisje wyznaczong przez Zamawiajgcego.
Przedstawiciele Inzyniera i Wykonawcy wezma rowniez udziat w przekazaniu.

- Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikow badan i pomiaréw, Prob Koncowych, Préby Eksploatacyjnej, ocenie zgodnosci wykonania
Robét z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami.

- W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robét uzupetniajacych
Komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru koncowego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce dokumenty:
- Dokumentacje powykonawcza,

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru Robét (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne),,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru(oryginaty),

- protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajgcych,
- protokoty odbioréw czesciowych,

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wtascicielom
urzadzen,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne ze Specyfikacjami i PZJ,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),,
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- protokoty z narad i ustalen,

- protokoty przekazania terenu,

- wszystkie inne urzedowe pozwolenia zwigzane z realizacjg Robét,

- instrukcje eksploatacji i konserwacji urzgdzen (DTR),

- instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji, jezeli istnieje taka potrzeba,
- oswiadczenie kierownika budowy o:

zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na
budowe oraz przepisami,

- doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie korzystania - ulicy,
sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

- wilasciwym zagospodarowaniu terendw przyleglych, jezeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest
uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania,

- sprawozdanie techniczne,
- powykonawczg dokumentacje geodezyjng obiektu/o6w i sieci uzbrojenia terenu,

- zatwierdzong kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawcze;.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:
o zakres i lokalizacje wykonywanych Robdt,
o wykaz wprowadzonych zmian,
o uwagi dotyczgce warunkéw realizacji Robot,

date rozpoczecia i zakonczenia Robdét.

o

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
Przejecia, Komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego - Przejecia
Robét. Wszystkie zarzadzone przez Komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione

wg wymagan ustalonych przez Inzyniera. Termin wykonania Robét poprawkowych i Robét uzupetniajgcych
wyznaczy Komisja, ktéra w wyznaczonym czasie sprawdzi ich wykonanie.

8.5. Przeglady w okresie zglaszania wad

Coroczne przeglady w okresie zgtaszania wad polegajg na ocenie wykonanych robét zwigzanych z
usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze korncowym lub ewentualnych wad zaistniatych w okresie
zgtaszania wad. Terminy przeglgdéw poda Zamawiajgcy do protokotu odbioru koncowego.

8.6. Odbior pogwarancyjny — Swiadectwo wykonania

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robdét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie usuwania wad.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu/6w z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4. ,0dbiér koncowy Robét”.

Inzynier wystawi Swiadectwo Wykonania stwierdzajgce zakonczenie Kontraktu po uptywie Okresu Zgtaszania
Wad oraz po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego przez Komisje wyznaczong przez Zamawiajgcego.
Przedstawiciele Inzyniera i Wykonawcy wezma rowniez udziat w pracach Komisji.

Do odbioru pogwarancyjnego Wykonawca przygotuje nastepujgce dokumenty:
- kontrakt,
- protokoty odbioru ostatecznego obiektéw i Robdt,

- dokumenty potwierdzajgce usuniecie wad zgtoszonych w trakcie odbioru koncowego kazdego z
obiektow (jezeli byly zgtoszone ),
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- dokumenty dotyczace wad zgtoszonych w ,okresie zgtaszania wad” oraz potwierdzenia usuniecia
tych wad,

- innych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia czynnosci odbioru.
Z odbioru komisja sporzadzi protokoét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodna z zapisami w kontrakcie.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Wymagania.

Dokumenty Kontraktu w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), Prawo Budowlane, przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowaé jako integralng czesc i nalezy je czytac tgcznie z dokumentacijg
projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, jak gdyby tam one wystepowaly. Rozumie sie, ze Wykonawca jest
w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich
Norm (datowane nie pozniej niz 28 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Z uwagi na
to, ze Ustawa o normalizacji dopuszcza stosowanie polskich norm na zasadzie dobrowolnosci, dopuszcza sie
stosowanie europejskich norm zharmonizowanych, innych powszechnie stosowanych norm panstw
cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego, europejskich aprobat technicznych, norm
miedzynarodowych uprzednio uzgodnionych z Inzynierem.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania réwniez innych przepiséw i norm krajowych, ktére
obowigzujg w zwigzku z wykonywaniem prac objetych Kontraktem i stosowania ich postanowien na réwni ze
wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.

10.2. Wykaz wazniejszych przepisow
1. Ustawa prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r (t.j. Dz. U. z 2006 Nr 156, poz. 1118) ze zmianami

2. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 147
poz. 1229.

3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 z dnia 30 kwietnia 2004 r.
poz. 881).

4. Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac sieci gazowe Dz.U. Nr 97 poz. 1055.

5. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planem bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia Dz.U z 2003 r. Nr
120 poz. 1126.

6. Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 16 lipca 2002r. w sprawie rodzajow urzgdzen technicznych
podlegajgcych dozorowi technicznemu Dz. U. z 2002r. Nr 120 poz. 1021.

7. Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Spraw Socjalnych z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy z pozniejszymi zmianami Dz.U. Nr 129 poz. 844.

8. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zamawiajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz.
2042).

9. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robé6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

10. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2001.09.20 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i
drogowych (Dz. U. Nr 118 poz.1263.)

11. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. Nr 169, poz.1650)
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12.

13.

14.
15.
16.

17.
18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dn. 24.07.2006 (Dz.U. nr 137, poz. 984) w sprawie
warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekdéw do wod i ziemi.

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204,
poz. 2086).

Ustawa Prawo geologiczne i gornicze z dnia 1994.02.04 (t.j. Dz.U.05.228.1947) - ze zmianami
Ustawa Prawo ochrony srodowiska z dnia 2001.04.27 (Dz. U. Nr 62 poz. 627) — ze zmianami.

Ustawa Utrzymanie czystosci i porzgdku w gminach z dnia 1996.09.13 (t.j. Dz. U. 2005 Nr 236
poz. 2008) - ze zmianami.

Ustawa o Odpadach z dnia 2001.04.27 (Dz. U. Nr 62 poz.628) - ze zmianami

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 2001.09.27 w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. Nr 112
p0z.1206).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 2004.05.13 w sprawie warunkéw, w ktérych uznaje sie,
ze odpady nie sg niebezpieczne. (Dz. U. Nr 128 poz.1347).

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej z dnia 1995.02.21 w sprawie rodzaju i zakresu
opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w
budownictwie (Dz. U. Nr 25 poz.133.)

Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 1989.05.17 (tekst jednolity Dz.U.05.240.2027 )

Rozporzagdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 1999.03.24 w sprawie
standardéw technicznych dotyczacych geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informaciji o
terenie (Dz. U. Nr 30 poz.297).

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan
dla maszyn i elementéw bezpieczenstwa (Dz. U. Nr 259, poz. 2170)

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa dnia 1 X 1993 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontowych i konserwaciji sieci kanalizacyjnych.
(Dz.U.93.96.437)
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-01
ROBOTY ZIEMNE

Spis tresci
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WSTEP

MATERIALY | SKLADOWANIE
SPRZET

TRANSPORT

WYKONANIE ROBOT
KONTROLA JAKOSCI ROBOT
OBMIAR ROBOT

ODBIOR ROBOT

PODSTAWA PLATNOSCI
DOKUMENTY ODNIESIENIA

WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

1.2. Zakres stosowania ST

nr str

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST - 01) sg wymagania wykonania i odbioru robot
ziemnych, ktére zostang wykonane w ramach kontraktu pn. : Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej oraz
budowa kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem drogi na ulicy Chomiczewskiego w Radzyniu
Podlaskim

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST - 01) jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Rob6t wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie wszystkich robo6t ziemnych przewidzianych do wykonania w
niniejszym kontrakcie.
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Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmujg wymagania szczegoétowe dla roboét ziemnych ujetych w pkt.1.3.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg prowadzenia robot w zakresie robét ziemnych i obejmujg Roboty
wykonywane na obiektach i robotach ujetych w dokumentaciji projektowej dla kontraktu pn.

Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie Robot okreslonych kontraktem wskazanym w pkt. 1.1.

ktorej zestawienie projektdw zamieszczono w ST - 00 ,Wymagania Ogdélne” i obejmuja:

Roboty przygotowawcze (tyczenie obiektéw, usuniecie humusu, wykonanie drég tymczasowych,
wykopy obiektowe, liniowe dla instalaciji i sieci,

warstwy filtracyjne, podsypki, nasypy.

nasypy konstrukcyjne,

zasypki, zasypywanie wykopow i dotéw,

zabezpieczenie wykopow i istniejgcych instalacji podziemnych, odwodnienie wykopow

1.4. Okres$lenia podstawowe

Wykopy - doty szeroko- i wasko przestrzenne dla fundamentow, lub liniowe dla urzgdzen instalac;ji
podziemnych.

Przekopy - wykopy podtuzne otwarte toréw komunikacyjnych, sptawnych i melioracyjnych.

Ukopy - miejsca poboru ziemi z ktérych wydobyta ziemia zostaje uzyta do budowy nasypow lub
wykonania zasypow, zas sam ukop pozostaje bezuzyteczny.

Wykopy jamiste - oddzielne wykopy ze skarpami, gtebsze od 1,0 m, o powierzchni dna do 2,25 m?
przy wykonaniu recznym i 9,00m?2 przy wykonywaniu wykopu sposobem mechanicznym.

Nasypy - uzytkowe budowle ziemne wznoszone od poziomu terenu wzwyz w ktorych grunt jest
celowo zageszczony.

Odktad - grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu ztoZzony w okreslonym miejscu bez przeznaczenia
uzytkowego lub z przeznaczeniem do pézniejszego zasypania wykopu.

Plantowanie terenu-wyréwnanie terenu do zadanych projektem rzednych, przez Sciecie wypuktoSci i
zasypanie wgtebien o wysokosci do 30 cm i przy przemieszczaniu mas ziemnych do 50 m .

Obrobienie z grubsza (z dokfadnoscig do £10 cm) lub na czysto (z doktadnoscig do + 5 cm)
powierzchni - reczne obrobienie powierzchni skarp, korony, lub dna wykopu

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca zageszczenie gruntu, okreslona wg
wzoru:

Is = Pd / Pds.

gdzie: P4 -gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m3),

Pus. -maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalne;j,
okreslona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania
prébek gruntu., stuzgca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, badania zgodnie z
BN- 77/8931-12.

Wskaznik rézno ziarnistosci -wielko$¢ charakteryzujgca zageszczalnosé gruntéw niespoistych
okreslona wg wzoru:

U=d eo/d 10

gdzie: d e0 - Srednica oczka sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu (mm),

d 10 - Srednica oczka sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu (mm).
Pozostate okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne zobowigzujgcymi odpowiednimi normami i
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ST - 00 "Wymagania ogolne".
1.5. Ogolne wymagania dotyczgce roboét
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST - 00 ,Wymagania ogdine".

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodnosé z Kontraktem, wymaganiami ST
i poleceniami Inzyniera. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptaciji
Inzyniera. Wykonawca przed rozpoczeciem robdt wykona obliczenia Scianek szczelnych dla odwodnienia
wykopow dla przyjetej technologii wykonania robét.

2. MATERIALY | SKLADOWANIE
2.1. Grunty do wykonanie warstwy filtracyjnej

Do wykonania podktadu nalezy stosowac pospétki zwirowo — piaskowe.

uziarnienie do 50mm,
taczna zawartos$¢ frakcji kamiennej i zwirowej do 50%,
zawartosc frakcji pytowej do 2%,
zawartos¢ czastek organicznych do 2%.
2.2. Grunty do zasypania dotow i wykopow

Do zasypywania dotow i wykopow oraz wymiany gruntu w wykopie nalezy uzy¢ gruntu przepuszczalnego o
parametrach podanych dalej. Zasypywanie wykopow gruntem rodzimym jest niedopuszczalne, gdyz nie
spetnia on wymagan gruntu zasypek. Dopuszcza sie zasypywanie gruntem rodzimym tylko pod warunkiem, ze
bedzie to grunt niespoisty o wlasciwosciach podanych w punkcie 2.3. Do wykonywania zasypki (zasypka
konstrukcyjna) oraz wymiany gruntéw mozna stosowac tylko grunty niespoiste okreslone w projekcie lub o
nastepujgcych wtasciwosciach:

dobrej zageszczalno$ci, o wskazniku réznoziarnistosci ,U” nie mniejszym niz 4 (zwiry) lub 5 (pospéiki i
piaski),

dobrej wodoprzepuszczalnosci, o wspotczynniku wodoprzepuszczalnosci ,k” nie mniejszej niz 8 (m/dobe).
2.3. Grunty do budowy nasypéw konstrukcyjnych.
Wymagania:
- max. Srednica ziaren <120mm,
- wskaznik réznoziarnistosci >3,
- granica ptynnosci frakcji przechodzacej przez sito 0,425mm lub 0,5mm <40 %
- zawarto$é czesci organicznych <2 %
- pecznienie pod wptywem wody< 5 %
- mozliwe jest uzyskanie wymaganego wskaznika zageszczania,
- odpornosé na rozpad < 10 %.
3. SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST - 00 Wymagania ogdine.
Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania BHP.
Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania ze
sprzetu do:
. odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, zrywarki, koparki, tadowarki, itp.),

. jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, réwniarki,
urzadzenia do hydromechanizacji itp.),
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. sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

Sprzet do zageszczenia nalezy dobra¢ w zaleznosci od rodzaju gruntéw. Sprzet taki powinien by¢
zatwierdzony przez Inzyniera.

Orientacyjne dane przy doborze sprzetu zageszczajgcego

. . Mieszanki gruntowe z
) Grunty niespoiste: . . -
Dzia L e Grunty spoiste: pyly, ity | matg zawartoscig
_ piaski, zwiry, pospofkKi frakcii kamienistei
lanie | Rodzaj rakcji kamienistej
sprze | SPrzetu grubosé liczba grubosé liczba grubosé liczba
tu warstwy w przejazdoé | warstwy w przejazd6é |warstwy w przejazd
cm w cm W cm ow
Walce gtadkie | od 10 do od4do8 | od10do od4do8 | od10do od 4 do
Walce 20 - 20 od 8 do 20 8
okotkowane - od 20 do 12 od 20 do od 8 do
0d 6 do 30 30 12
Walce od 20 do 10 od 6 do
ogumione 40 od 30 do 10 od 30 do od 6 do
qc:‘ (samojezdne i 40 40 10
S8 przyczepne)
IS
n
Plytki - - od 50 do od2do4 | od50do od 2 do
spadajgce 70 70 4
(ubijaki)
Sovbk od 20 do od2do4 od2do4
dzy © 40 od 10 do od20do | od2do
uderzajgee 20 30 4
ubijaki od3do5 }
Walce 0d 30 do od3do5 od 20 do
wibrujgce 50 - 30 od 20 do od 3 do
od3dob5
lekkie (do 5 od 40 do od 20 do od 30 do 40 >
ton) 60 30 40 od 30 do od 3 do
$rednie (5-8 od 50 do od5do8 | od30do 50 5
ton) 80 40 od 40 do od 3 do
- 60 5
o Piyty
N ibrujgce
g |Wibrua od 20 do -
£ | lekkie 40 od10do | od5do
% 20 8

Sprzet do robét odwodnieniowych i zabezpieczajgcych

Grodzice stalowe zgodne z dokumentacjg projektowg i odpowiadajgce wymaganiom norm: PN-EN
12063:2001, PN-EN 10248-1:1999, PN-EN 10248-2:1999, PN-EN 10249-1:2000, PN-EN 10249-2:2000,

Pompy do wody zanieczyszczonej, Igtofiltry z agregatem pompowym
4. TRANSPORT

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spetniaé wymagania
techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

Ogdlne wymagania dotyczgce srodkéw transportu podano w ST - 00 Wymagania ogdlne.

Wybdr srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegto$ci transportu. Wydajnos¢ srodkéw
transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i
wbudowania gruntu (materiatu).
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogolne
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robo6t podano w ST - 00 Wymagania ogodine.

W trakcie prowadzenia robét ziemnych nalezy stosowaé sie do postanowien norm PN-B-10736, PN-B-06050 i
PN/92-B-10735. W warunkach ruchu pieszego nalezy przewidzie¢ przykrycie wykopu pomostami z bali dla
przejscia.

Wykop powinien by¢ zabezpieczony barierkg o wys. 1,1 m, a w nocy oswietlony $wiattami ostrzegawczymi.
Wykopy nalezy prowadzi¢ zgodnie z Projektem organizacji i technologii robot, zaproponowanym przez
Wykonawce i przedtozonym do zatwierdzenia Inzynierowi wraz z Programem Robét. Dokumenty te bedg
uwzgledniaty wszystkie warunki w jakich wykonywane bedg roboty ziemne. Nalezy instalowaé bezpieczne
zejscia do wykopdéw — wejscie po drabinie do wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiggniecia gtebok.
wiekszej niz 1,0 m w rozstawie max.20,0 m.

5.2. Zakres wykonania robot
5.2.1. WyKkopPY

Wykonawca przed rozpoczeciem robot dokona ponownej weryfikacji potozenia kabli, instalacji i innych struktur
podziemnych. Nie wolno dopusci¢ do zalania wykopéw wodami opadowymi i uplastycznienia sie gruntow
gliniastych. Zaleca sie prowadzenie robot ziemnych w okresie o spodziewanych najmniejszych opadach
atmosferycznych. Czas wykonywania robdt budowlanych w wykopach sprowadzié¢ organizacyjnie do minimum,
a po ich zakonczeniu wykopy wypetni¢ gruntem. W rejonie istniejgcego uzbrojenia podziemnego tj. wszelkiego
rodzaju kabli i przewoddw wodociggowych oraz kanalizacyjnych nie dopuszcza sie prowadzenia prac ziemnych
przy uzyciu sprzetu mechanicznego. Wszystkie istniejgce instalacje kolidujgce z projektowanymi obiektami i
instalacjami nalezy odkopac¢ i zabezpieczy¢ na dtugosci minimum 1,5 m od skrzyzowania mierzac prostopadle
do osi prowadzonej instalacji

W wykopach ze skarpami o nachyleniu bezpiecznym nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:

w pasie terenu przylegajgcym do goérnej krawedzi skarpy na szerokosci réwnej 3-krotnej gtebokosci wykopu
powierzchnia powinna mie¢ odpowiednie spadki umozliwiajgce tatwy odptyw woéd od krawedzi wykopu,

naruszenie stanu naturalnego gruntu na powierzchni skarpy, jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno
by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen w kazdym punkcie skarpy, stan skarpy nalezy
sprawdzi¢ okresowo w zaleznosci od wystepowania czynnikdw niekorzystnych (silne opady deszczu).

Wykopy bedg wykonywane do okreslonej gtebokosci mechanicznie a dna wykopu recznie. Do wykonania
powierzchni wykopu budowlanego w jednorodnych i spoistych gruntach nalezy zastosowac gtadkie topaty
koparki Jesli w wyniku zaniedbania lub z innego powodu wykonawca wykona wykopy gtebiej niz zostato to
okres$lone, lub jezeli spowoduje rozluznienie gruntu w obszarze wysokosci posadowienia, nie bedzie mégt
zgtaszac roszczenia o wynagrodzenie za przywrocenie pierwotnego zageszczenia utozenia. W wilgotnych
gruntach tego rodzaju powierzchnia nie moze by¢ zgeszczona pézniej zeby zapobiec zmiekczeniu bedzie on
musiat zasypac¢ powstate przegiebienia wtasciwymi materiatami w sposdb zaaprobowany przez Inzyniera.
Pionowe sciany wykopow od strony obiektéw istniejgcych nalezy zabezpieczy¢ stalowymi ksztattownikami
szalunkowymi przed osuwaniem sie gruntu. W czasie trwania wykopow stopien nachylenia bedzie
utrzymywany w taki sposéb aby umozliwi¢ staty odptyw wody. Jesli pojawig sie takie wskazania, zainstalowane
zostang tymczasowe rowy odwadniajgce w celu zmiany biegu wody powierzchniowej, ktéra moze utrudni¢ prace. W
przypadku przegtebienia wykopow ponizej przewidzianego poziomu, a zwtaszcza ponizej projektowanego
poziomu posadowienia nalezy porozumiec sie z Inzynierem celem podjecia odpowiednich decyzji.

Tolerancje wykonywania wykopow : +15 cm dla wykopéw o szerokosci dna wiekszej niz 1,5 m,

5.2.1.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkow terenowych z projektowymi.

Przed przystgpieniem do wykonania wykopdw nalezy sprawdzi¢ zgodnosé rzednych terenu z danymi w
dokumentaciji projektowej. W tym celu nalezy wykona¢ pobiezny kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy.
Wszelkie odstepstwa w tym zakresie, od dokumentacji powinny by¢ wpisywane w dzienniku budowy.
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5.2.1.2. Sprawdzenie zgodnosci istniejgcych warunkéw gruntowo-wodnych z dokumentacjg projektowg

Po wykonaniu wykopu nalezy dokonac jego odbioru, ktéry powinien potwierdzi¢ zgodnos$¢ przyjetych w
projekcie warunkéw gruntowych w poziomie posadowienia z rzeczywistymi. Stwierdzenie rzeczywistych
warunkéw gruntowych powinno by¢ wpisywane w dzienniku budowy. W przypadku stwierdzenia wystepowania
innych gruntéw, mogacych mieé¢ wptyw na przyjete rozwigzania projektowe w zakresie posadowienia obiektu,
nalezy o tym fakcie zawiadomi¢ Inzyniera w celu podjecia odpowiednich dziatan..

5.2.1.3. Zabezpieczenie skarp wykopow

Statecznos¢ wykopu powinna byé zabezpieczona przez:
zastosowanie odpowiedniego oszalowania wykopdw o scianach pionowych;
utrzymanie odpowiedniego kata nachylenia scian wykopow ze skarpami.

Jesli wzdtuz wykopu odbywa sie komunikacja, to powinna by¢ zastosowana odpowiednia obudowa. Warunek
taki powinien by¢ réwniez spetniony, jesli w obrebie klina odtamu scian wykopu okreslonego wg PN-B-10736
znajdujg sie fundamenty budowli posadowionej powyzej dna wykopu.

Wydobywany grunt powinien by¢ sktadowany po jednej stronie wykopu lub wywieziony na wyznaczone
miejsce.

5.2.1.4. Postepowanie w wypadku przegtebienia wykopow

Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu.

Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna by¢
usunieta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu - wykona¢ recznie.

W przypadku przegtebienia wykopdw ponizej przewidzianego poziomu, a zwtaszcza ponizej projektowanego
poziomu posadowienia nalezy porozumiec sie z Inzynierem celem podjecia odpowiednich decyz;ji.

5.2.2. WARSTWY FILTRACYJNE, PODSYPKI, NASYPY

Wykonawca moze przystgpi¢ do uktadania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera,
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

Warunki wykonania podktadu pod fundamenty:

Ukfadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio po zakonczeniu prac w wykopie. Przed
rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno byé oczyszczone z odpadkéw materiatow
budowlanych. Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni wykopu, réwnomiernie
warstwami grub. max 25cm. Catkowita grubos$¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata
na catej powierzchni rzutu obiektu. Wskaznik zageszczenia podkfadu wg dokumentaciji tech., lecz nie
mniejszy od 1s=0,9 wg proby normalnej Proctora.

Warunki wykonania podktadu pod posadzki:
Ukfadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio przed wykonywaniem posadzki.
Przed rozpoczeciem uktadania podtoze powinno byé oczyszczone z odpadkéw materiatéw budowlanych.
Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni rownomiernie jedng warstwa.

Catkowita grubos¢ podkitadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej powierzchni rzutu
obiektu.

Wskaznik zageszczenia podkiadu nie powinien by¢é mniejszy od 1s=0,98 wg proby normalnej Proctora.
5.2.3. ZASYPKI

Wykonawca moze przystgpi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera, potwierdzonego
wpisem do dziennika budowy.

Warunki wykonania zasypki:

- Zasypki nalezy wykonywac z gruntéw piaszczystych, zwiru lub pospétki. Gérng warstwe zasypki o
grubosci okoto 0,50 m nalezy wykonac¢ z gruntéw sypkich o wskazniku wodoprzepuszczalnosci rownym
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8,0 m na dobe.

Niedopuszczalne jest formowanie i zageszczanie zasypdw w granicach klina odtamu - przy uzyciu
ciezkiego sprzetu, np. spychacza.

Zasypki mozna zageszczac recznie lub mechanicznie. Wskaznik zageszczenia gruntu nie powinien byé
mniejszy niz okreslony w projekcie danego obiektu.

Jezeli badania kontrolne wykazg, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajgce to wykonawca
powinien powtdrnie wykonac zageszczenie.

Zasypywanie wykopéw powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w nim
robot.

Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu oczysci¢ z odpadkéw materiatow budowlanych i Smieci.
Uktadanie i zageszczanie gruntow powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:

e 0,25m — przy stosowaniu ubijakéw recznych,

¢ 0,4m — przy zageszczaniu urzgdzeniami wibracyjnymi.

Wskaznik zageszczenia gruntu winien spetnia¢ wymagania dokumentacji techniczne;.

Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu $cian powinno by¢ wykonane w sposéb nie powodujgcy
uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;j.

5.2.4. NASYPY

Przygotowanie podtoza pod nasyp obejmuije:

a) usuniecie darniny i ziemi roslinnej oraz usuniecie i wymiane gruntéw stabych, np. torfy, namuty
organiczne itp. zgodnie z projektem (0 wystgpieniu gruntéw stabych, ktérych badania geologiczne
nie wykazaty nalezy zawiadomic¢ projektanta). Ksztatt podtoza powinien uwzgledni¢ przewidywane
projektem budowle umieszczone w nasypie, np. drenaze, ubezpieczenia stopy itp.,

b) zageszczenie wierzchniej warstwy podtoza do osiggniecia wymagan jak dla nasypu a nastepnie
powierzchniowe (5-10 cm) spulchnienie (np. zbronowanie) w celu lepszego zwigzania z nasypem,
Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia dla podtoza nasypoéw do gtebokosci 0,5m od
powierzchni terenu Js = 0,97.

c) gdy w podtozu wystepujg grunty wysadzinowe, ktére mogg przemarzac a projekt nie przewiduje
pokrycia ich warstwg zabezpieczajgcg nalezy je usung¢ na gtebokosé przemarzania,

Ogodlne zasady wykonywania nasypow

o Nasypy powinny by¢ wykonywane warstwami o statej grubosci. Dla zapewnienia dobrych warunkéw
odwodnienia powierzchniowego od wod opadowych warstwy powinny posiadac nachylenie do ok. 5%
w kierunku poprzecznym.

o Nastepna, wyzej potozona warstwa moze by¢ uktadana po osiggnieciu wymaganego zageszczenia
warstwy poprzedniej.

o Grubos¢ warstw w zaleznosci od rodzaju gruntu i maszyn zageszczajgcych okresla sie na podstawie
prébnego zageszczenia.

o Dla unikniecia przestojéw odcinek robét nalezy podzieli¢ na czesci tak aby procesy wbudowywania
gruntu, zageszczania i kontroli jakosci mogty by¢ realizowane w tym samym czasie.

¢ Nachylenie i linie skarp oraz rzedne korony okresla projekt. Ksztatt nasypu powinien uwzglednic
poprawki na osiadanie podtoza i korpusu, ktére powinny by¢ podane w projekcie.

Grunty w nasypie powinny by¢ rozmieszczone zgodnie z projektem. Wykonanie nasypu z réznych gruntéw.
gdy projekt nie okresla miejsca ich wbudowania, dopuszczalne jest tylko dla obiektow kategorii lll i IV, przy
czym nalezy przestrzegaé nastepujgcych warunkow:

a) grunty mniej przepuszczalne powinny by¢ uktadane w srodkowej czesci nasypu, a grunty bardziej
przepuszczalne blizej skarp,
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b) grunty w nasypie nie powinny tworzyé soczewek lub warstw utatwiajgcych filtracje lub poslizg.

¢) w sgsiadujgcych ze sobg czesciach nasypu grunty powinny mie¢ takie uziarnienie, aby na skutek
dziatania filtracji nie powstaly odksztatcenia w postaci kawern i rozmyé.

Wbudowanie i zageszczenie gruntu.

Grunt wbudowany i roztozony réwnomiernie w warstwie przygotowanej do zageszczenia powinien posiadaé
wilgotnos¢ naturalna Whn zblizong do optymalnej Wopt., okreslonej wedtug normalnej metody Proctora.

Zaleca sie aby:
a) dla gruntéw spoistych wilgotnos¢ Whn byta w granicach Wopt. + 2%

b) dla pospétek, zwirdw i rumoszy gliniastych wilgotno$é Wn= 0,7 Wopt, przy czym gorna granica
wilgotnosci zalezy od rodzaju maszyn zageszczajgcych

W przypadku gdy grunt spoisty posiada wilgotno$¢ znacznie wyzszg od dopuszczalnej przed wbudowaniem
nalezy przesuszy¢ go na odktadzie. Przy wilgotnosci niewiele przekraczajacych dopuszczalne (do2% ), mozna
grunt wbudowac w warstwe i pozostawi¢ w stanie nie zageszczonym do czasu obnizenia wilgotnosci.

Jezeli grunt posiada wilgotnos¢ naturalng mniejszg od dopuszczalnej nalezy go nawilzy¢.

Zageszczanie gruntu o wilgotnosciach naturalnych wykraczajgcych poza podane wyzej granice mozliwe jest w
nastepujgcych przypadkach:

a) zastosowania odpowiedniego sprzetu , ktéry umozliwi uzyskanie zageszczenia zgodnego z
wymaganiami

b) gdy objetos¢ nie odpowiadajgcego wymaganiom gruntu jest niewielka, mniejsza od objetosci
warstwy, a wyniki zageszczenia bedg zgodne z wymaganiami

Nie nadajg sie do wbudowania w nasypy grunty zanieczyszczone (gruzem, odpadkami, czesciami roslinnymi
itp), grunty ktdérych jakosci nie mozna skontrolowaé oraz grunty zamarzniete.

Nie nadajg sie réwniez do wbudowania bez specjalnych zabiegéw grunty:
e zawartosci czesci organicznych wigkszej niz 3%
e zawartosci frakcji ilastych powyzej 30%
e spoiste w stanie ptynnym, miekkoplastycznym, zwartym,
e skazone chemicznie.

Nasypy z gruntéw sypkich mozna wykonywacé jedynie w przypadku mozliwosci uzyskania wymaganego
zageszczenia.

W przypadku wbudowywania gruntéw o bardzo zréznicowanym uziarnieniu (np. aluwia rzek gorskich) nalezy
zapobiega¢ rozsegregowywaniu sie ich podczas wytadowywania ze srodkéw transportowych.
Rozsegregowany materiat nie moze by¢ wbudowany w strefy stykowe z innymi gruntami, z podtozem oraz
budowlami betonowymi.

Wymagana doktadno$¢ wykonania nasypow.

Szerokos¢ korony nie powinna rézni¢ sie od szerokosci projektowanej wiecej niz o 10 cm, a krawedz korony
nie powinna mie¢ widocznych zataman.

Pochylenie skarp i nasypow nie moze rézni¢ sie od projektowanych pochylen wiecej niz o 10%. Powierzchnie
skarp nie powinny mie¢ wiekszych wklesnieé niz 10 cm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST - 00 ,Wymagania Ogélne"
6.1. Wykopy
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:

zgodnos¢ wykonania robot z dokumentacija,
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sprawdzenie rzednych dna wykopu (tolerancja rzednych dna wykopoéw +2 cm),
prawidtowos¢ wytyczenia robot w terenie,
przygotowania terenu,
rodzaju i stan gruntu w podtozu,
wymiarow wykopow
statecznosci skarp, zabezpieczenia i odwodnienia wykopéw.
6.2. Wykonanie podktadéw, nasypow i zasypki
Sprawdzeniu podlega:
przygotowanie podtoza,
rodzaj uzytego materiatu,
grubosé i rownomiernos¢ warstw,
sposob i jako$¢ zageszczenia.

Przy sprawdzaniu jakosci wykonania zasypek konstrukcyjnych i nasypéw szczegdlng uwage nalezy zwroécié
na:

badania przydatnosci gruntéw przeznaczonych na zasypke i nasypy
badania zageszczenia wykonywanej zasypki i nasypow
6.2.1. BADANIE PRZYDATNOSCI GRUNTOW PRZEWIDZIANYCH NA ZASYPKE | NASYPY

Badanie przydatnosci gruntu do zasypki wykopéw nalezy przeprowadzi¢ na prébkach pobranych z kazdej
partii przeznaczonej do wbudowania, pochodzgcej z nowego zrodta, jednak nie rzadziej niz jeden raz na 500
m3. Badanie wykona¢ wg PN-88/B-04481.

W kazdym badaniu nalezy okresli¢ nastepujgce wtasciwosci:
skfad granulometryczny wg PN-B-04481,
zawartos¢ czesci organicznych wg PN-B-04481,
wilgotnos¢ naturalng wg PN-B-04481,
wilgotnos¢ optymalng i maksymalng gesto$¢ objetosciowg szkieletu gruntowego wg PN-B-04481,
kapilarnoé¢ bierng wg PN-B-04493,
wskaznik piaskowy wg BN-64/8931-01.

6.2.2. BADANIE KONTROLNE PRAWIDLOWOSCI WYKONANIA ZASYPKI | NASYPOW
Badania kontrolne prawidtowosci wykonania poszczegdlnych warstw zasypki polegajg na sprawdzeniu:

grubosci kazdej warstwy i jej wilgotnosci przy zageszczeniu, badania nalezy przeprowadzi¢ nie
rzadziej niz jeden raz na 500 m? warstwy ,

prawidtowosci rozmieszczenia gruntéw o réznych wiasciwosciach w nasypie, odwodnienie kazdej
warstwy,

grubos¢ kazdej warstwy i jej wilgotnos¢ przy zageszczeniu, badania nalezy przeprowadzi¢ nie
rzadziej niz jeden raz na 500m? warstwy, nadania spadkéw warstwom gruntéw spoistych,
przestrzegania ograniczeh dotyczgcych wbudowania gruntéw w okresie deszczéw i mrozéw, w
szczegolnosci:

6.2.3. SPRAWDZENIE ZAGESZCZENIA ZASYPKI | NASYPOW

Sprawdzenie zageszczenia polega na skontrolowaniu zgodnosci wartosci wskaznika zageszczenia Is z
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wartoscig podang w projekcie danego obiektu lub stosunku modutéw odksztatcenia.

Oznaczenie wskaznika zgeszczenia nalezy przeprowadzi¢ wedtug BN-77/8931-12, a modutéw odksztatcenia
wedtug BN-64/8931-02.

Zageszczenie nalezy skontrolowac¢ dla kazdego obiektu nie rzadziej niz:
1) Przez Wykonawce:
1 raz w trzech punktach na 100 m? warstwy przy okreslaniu wartosci Id,

1 raz w trzech punktach na 200 m? warstwy przy okresleniu pierwotnego i wtérnego modutu
odksztatcenia.

2) Przez Inzyniera:
1 raz w trzech punktach na 300 m2 warstwy przy okreslaniu wartosci Id,

1 raz w trzech punktach na 1000 m2 warstwy przy okresleniu pierwotnego i wtérnego modutu
odksztafcenia.

Wyniki kontroli zageszczenia rob6t Wykonawca powinien wpisa¢ do dokumentéw laboratoryjnych.
Prawidtowos¢ zageszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podtoza pod nasypem powinna by¢ potwierdzona
przez Inzyniera wpisem do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST - 00 Wymagania ogdlne.
Dla wykonania wykopdw jednostkg obmiarowg jest — m3
Dla wykonania podktadow i nasypdw jednostkg obmiarowg jest — m3
Dla wykonania zasypek jednostkg obmiarowg jest — m?3
Dla transportu gruntu jednostkg obmiarowg jest — m?

llo$¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST.- 00. Wymagania ogdlne.

Odbidr robot ziemnych wykonywany jest w/g zasad przewidzianych dla odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu.

Odbiorowi podlega wykonanie i zasypanie kazdego wykopu dla obiektéw, roboét lub instalacji przewidzianej
Kontraktem, jak rowniez nasypu,.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne zasady i wymagania dotyczgce ptatnosci za wykonane Roboty podano w ST - 00 ,Wymagania
Ogdlne"

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy
1 PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
2 PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
3 PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
4 BN-72/8932-01 Roboty ziemne.
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5 PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.

6 BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

7 PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

8 BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

9 PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze.

11 PN-81/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

12 PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow.

13 PN-60/B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci biernej.

14 PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

15 PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

16 PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych. Scianki szczelne.

10.2. Inne

e  Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2001.09.20 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i
drogowych Dz.U.01.118.1263.

e  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych(Dz.U.z 2003r. Nr 47 poz. 401).
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DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania wykonania i odbioru robot zwigzanych z
budowg sieci wodociggowej w ramach inwestycji pt: Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej oraz budowa
kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem drogi na ulicy Chomiczewskiego w Radzyniu Podlaskim

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét przy przebudowie i
budowie sieci wodociggowej w ramach inwestycji jak w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy budowy sieci wodociggowe; .

Zakres stosowania dotyczy budowy sieci wodociggowych w gruntach nawodnionych i nienawodnionych.
Ogdlne zestawienie zakresu rzeczowego robot:

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg prowadzenia robot w zakresie sieci
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wodociggowej i obejmujg roboty wykonywane na obiektach jak w tytule.

UWAGA! Szczegotowa zestawienie materiatow i robét zgodnie z projektem technicznym ( budowlanym ).

Zakres robot przy wykonywaniu sieci wodociggowej obejmuije:

oznakowanie robot,
dostawe materiatow,

wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbiodrki istniejacych nawierzchni, przekopy probne oraz podwieszenie
instalacji obcych,

wykonanie wykopu w gruncie kat. lll-IV wraz z umocnieniem scian wykopu i jego odwodnieniem,
przygotowanie podioza i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci,
utozenie przewoddw wodociggowych, montaz rur ochronnych i armatury
wykonanie pompowni wody,
zasypanie i zageszczenie wykopu z demontazem umocnien scian wykopu,
odtworzenie nawierzchni po robotach,
przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikaciji techniczne;j.
1.4. Okreslenia podstawowe

Przewdd wodociggowy - rurocigg wraz z urzgdzeniami przeznaczony do dostarczenia wody odbiorcom.

wodocigg - zespot wspotpracujgcych ze sobg obiektow i urzgdzen inzynierskich, przeznaczony do
zaopatrywania ludnosci i przemystu w wode,

sie¢ wodociggowa zewnetrzna - uktad przewoddw wodociggowych znajdujgcy sie poza budynkiem odbiorcow,
zaopatrujgcy w wode ludnos¢ lub zakiady produkcyjne,

przewdd wodociggowy magistralny; magistrala wodociggowa - przewdd wodociggowy doprowadzajgcy wode od
stacji wodociggowej do przewoddw rozdzielczych,

przewdd wodociggowy rozdzielczy - przewdd wodociggowy doprowadzajgcy wode od przewodu magistralnego do
odgatezienn domowych i innych punktéw czerpalnych,

odgatezienie domowe; potgczenie domowe - przewdd wodociggowy z wodomierzem tgczacy sie¢ wodociggowa
z wewnetrzng instalacjg obiektu zasilanego w wode.

blok oporowy —betonowy blok wykonany w celu zabezpieczenia przewodu przed osiowymi
przemieszczeniami.

Woda do spozycia przez ludzi- woda spetniajgca wymagania jakosciowe okreslone w RMZ z dnia 19.11.2002 w sprawie
wymagan dotyczacych jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi -Dz.U. 203/02 poz. 1718.

Cisnienie robocze instalacii, prob., (IUb poper)- Obliczeniowe (projektowe) cisnienie pracy instalacji przewidziane w
dokumentacji projektowej, ktére dla zachowania zaktadanej trwato$ci instalacji nie moze by¢ przekroczone w
zadnym jej punkcie. Ci$nienie dopuszczalne instalacji- najwyzsza wartosé cisnienia statycznego wody w
najnizszym punkcie instalacji.

Cisnienie prébne, pprsb- Cisnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktérym dokonywane jest badanie jej szczelnosci.

Cisnienie nominalne PN- ci$nienie charakteryzujgce wymiary i wytrzymatosé elementu instalacji w temperaturze
odniesienia rownej 20 °C.

Temperatura robocza, ton,- obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w dokumentacii
projektowej, ktdra dla zachowania zaktadanej trwatosci instalaciji nie moze by¢ przekroczona w zadnym jej
punkcie. Srednica nominalna (DN lub dn)-$rednica, ktdra jest dogodnie zaokrgglong liczba, w przyblizeniu réwng
srednicy rzeczywistej (dla rur - Srednicy zewnetrznej, dla kielichow ksztattek - Srednicy wewnetrznej)
wyrazonej w milimetrach.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z polskimi normami PN-87/B-1060 i PN-82/M-01600.
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1.5. Ogdine wymagania dotyczace wykonania robat:
Wykonawca wykona na wiasny koszt projekt organizacji ruchu oraz harmonogram robét.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspdtrzedne punktow
gléwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacii projektowej i dwa
komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru kohcowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na
wilasny koszt.

.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czes¢ graficzng, obliczenia idokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje
projektowg: -dostarczong przez Zamawiajgcego, -sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnos$¢ robot z dokumentacja projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora hadzoru
stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy
tak, jakby zawarte bylty w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow
obowiagzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,0gélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréow sg wazniejsze
od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentaciji projektowej i w SST bedg uzywane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne
sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne
i wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
toleranciji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowg lub
SST i majg wplyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowili, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, =zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbedne do
ochrony robét, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest wigczony w ceng umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
Srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wykornczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywaé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony
srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dia oséb lub wiasnosci
spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposob dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na: 1) lokalizacje baz, warsztatow,
magazynéw, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,
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2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscig powstania pozaru.
15.6. Ochrona przeciw pozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet

przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne bedg skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robét albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikdw oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu,
materiatéw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.
Pojazdy i fadunki powodujgce nadmieme obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment
budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich roboét w ten sposob
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.

Uznaije sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zapfacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.6. Ochrona i utrzymanie

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robdt od daty
rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.7. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowe;j i
samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni  odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét. Np. rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 . w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. Z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401).
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Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggty
bedzie informowac¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne

dokumenty.
2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania

Wszystkie zakupione przez \Wykonawce materiaty zastosowane do budowy sieci wodociggowej powinny
odpowiada¢ normom krajowym zastgpionym, jesli to mozliwe, przez normy europejskie lub technicznym
aprobatom europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat europejskich elementy i

materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich specyfikacji.

Materiaty majgce kontakt z wodg do picia muszg posiadac pozytywng opinie Panstwowego Zaktadu Higieny w
Warszawie.

2.2.Wymagania dotyczace stosowanych materiatow:

Rury przewodowe- rodzaj rur, ich $rednice zalezne sg od istniejgcych przewoddw i zostaty uzgodnione w
projekcie budowlano-wykonawczym.

Do wykonania sieci wodociggowej stosuje sie nastepujgce materiaty:
- rury wodociggowe, cisnieniowe z rur PE DN 100mm (< 110 mm x 6,6 mm), PN 10, SDR 17, wg. normy
PN-74/C-89200, PN-EN 12201,1-001, PN-EN 1452-2:2000, PN-EN 1452-3.

- rury wodociggowe, cisnieniowe z rur PE DN 160mm (& 160 mm x 9,5 mm), PN 10, SDR 17, wg. normy
PN-74/C-89200, PN-EN 12201,1-001, PN-EN 1452-2:2000, PN-EN 1452-3.

- rury wodociggowe, cisnieniowe z rur PE DN 225mm ( @ 225 mm x 13,4 mm), PN 10, SDR 17, wg. normy

PN-74/C-89200, PN-EN 12201,1-001, PN-EN 1452-2:2000, PN-EN 1452-3.

Armatura odcinajgca- nalezy stosowac:
Armatura i uzbrojenie, wg: PN-EN1074-1+5:2002, PN-89/M74091, PN-89/M74092, PN-EN12201-1, BN-

77/5213-04.

-zasuwy zeliwne ( zeliwo sferoidalne ) klinowe owalne kotnierzowe z miekkim doszczelnieniem serca i obudowy wraz
z obudowag teleskopowg i skrzynkg ulicznag. Zasuwy, zgodne z PN-EN 1074-1;2002 ,Armatura wodociggowa.
Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce. Czes¢ 1: Wymagania ogolne ” i PN-EN 1074-2;2002 + PN-
EN 1074-2;2002/A1 ,Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce. Cze$¢ 2:
Armatura zaporowa ”

- hydranty nadziemne o $rednicy dn 80 mm, Zeliwne z odwodnieniem, odpowiadajgce wymag. normy PN-89/M-74091

- ksztattki Zeliwne ( Zeliwo sferoidalne ) kotnierzowe. Kotnierze Zeliwne i ich potgczenia, zgodnie z PN-EN
12842;2012 , Ksztaltki z zeliwa sferoidalnego do systeméw przewodowych z PVC-U lub PE. Wymagania i
metody badan” i PN-EN 1092-2;1999 , Kotnierze i ich potgczenia. Kotnierze okragte do rur, armatury,
tgcznikéw i osprzetu z oznaczeniem PN. Kotnierze zeliwne i PN-EN 1563;2012 , Odlewnictwo. Zeliwo
sferoidalne. Trojniki kotnierzowe, zgodnie z PN-EN 545;2010 ,, Rury, ksztaltki i wyposazenie z zeliwa
sferoidalnego oraz ich ztgcza do rurociggdw wodnych. Wymagania i metody badan” i PN-EN 1563;2012 ,,

Odlewnictwo. Zeliwo sferoidalne”.

- Obudowy do zasuw, zgodnie z PN-EN 10025-2;2007 ,, Wyroby walcowane na gorgco ze stali konstrukcyjnej.
Czes¢ 2; Warunki techniczne dostawy stali konstrukcyjnych niespawanych” i PN-EN 1563;2012 ,, Odlewnictwo.

Zeliwo sferoidalne ”.

- Skrzynki do zasuw i hydrantéw, zgodnie z AT/2012-02-2873 Aprobata techniczna IBDiIM Studzienki
niewtazowe Zeliwne z polietylenu HDPE i poliamidu P do kanalizaciji. , Skrzynki uliczne do armatury

wodociggowej i armatury dla Sciekow”

- Trzpienie zasuw i hydrantéw nalezy obudowaé skrzynkami ulicznymi.
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- Skrzynki w celu zabezpieczenia przed uszkodzeniem, nalezy obetonowac¢ w odlegtosci min. 0,3 m od ich
skrajéw na powierzchni terenu.

- Wezly i uzbrojenie zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem za pomocg betonowych blokéw oporowych
wykonanych, zgodnie z BN-81/9122-05 ,Bloki oporowe. Wymiary i warunki stosowania” i BN-81 9192-04 ,Bloki
oporowe prefabrykowane”.

- Stopa bloku oraz $ciana tylna muszg by¢ oparte na rodzimym gruncie.
- Pomiedzy blokiem oporowym, a rurociggiem umiesci¢ dwie warstwy folii.

Beton- beton hydrotechniczny klasy B15, B20, B25 powinien by¢ zgodny z wymaganiami
normy BN-62/6738-07 i PN-88/B-06250.

Zaprawa cementowa- zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ warunkom normy PN-90/B-14501.

Kruszywo na podsypke- pod rurociggi moze by¢ wykonana z piasku lub zwiru. Uzyty materiat na podsypke powinien
odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-86/B-06712, PN-B-11111.

Elementy montazowe- montazowe nalezy stosowac:

Uzbrojenie sieci wodociggowej montuje sie bezposrednio w gruncie.

Uszczelnienia elastomerowe zgodnie z PN-EN 681-1 lub 681-2.

Armature nalezy tgczy¢ z wytycznymi podanymi przez producenta.

- Przygotowanie gotowych weztéw polega na montazu catego kompletu ksztattek na powierzchni terenu.
- Montaz rurociggu wraz z weztami odbywa sie na poboczu lub na dnie wykopu.

- Skrzynki uliczne zasuw zabezpieczy¢ ptytami betonowymi o wymiarach 0,5 x 0,5 x 0,15 m lub betonem B-
15 w promieniu 0,5 m.

- Zasuwy oznakowac tabliczkami informacyjnymi wg PN-86/B-099700.
- PN- 82/ M- 74001 “Armatura przemystowa — Wymagania i badania przy odbiorze”
- PN- 85/M- 74081 “Skrzynki uliczne do zasuw”
- Zasuwy oznakowac tabliczkami informacyjnymi wg.PN- 86/B- 09700.
2.3. Sktadowanie materiatéw

Rury przewodowe- nalezy przechowywaé w potozeniu poziomym na ptaskim, rownym podtozu, w sposob
gwarantujgcy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spetnienie warunkéw
bhp.

Ponadto rury z tworzyw sztucznych (PE) nalezy sktadowac w taki sposdb, aby stykaty sie one z podiozem na catej
swej dtugosci. Mozna je sktadowac na gesto utozonych podktadach. Wysokos¢ sterty rur PE nie powinna przekraczac
1,5 m. Skladowane rury nie powinny byé narazone na bezposrednie dziatanie promieniowania stonecznego.
Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekraczaé 30°C,

Armatura przemystowa (zasuwy, nasuwki, kompensatory, hydranty)

Armatura zgodnie z normg PN-92/M-74001 powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach
zabezpieczonych przed wptywami atmosferycznymi i czynnikami powodujacymi korozje.

Kruszywo- sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka wodociggu.
Podtoze sktadowiska powinno by¢ réwne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczajace kruszywo
przed zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru.

Cement- skladowanie cementu w workach Wykonawca zapewni w magazynach zamknietych. Sktadowany cement musi
by¢ bezwzglednie odizolowany od wilgoci. Czas przechowywania cementu nie moze by¢ dtuzszy niz 3 miesigce.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dot. sprzetu:
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
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na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie
gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach
Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowg. Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do
wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy
ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pézniej zamieniany bez jego
zgody.

3.2. Sprzet do robot ziemnych przygotowawczych i wykonczeniowych
W zaleznosci od potrzeb, Wykonawca zapewni nastepujgcy sprzet do wykonania robét ziemnych i wykonczeniowych:
- pite motorowg taricuchowa 4,2 KM,
- zuraw budowlany samochodowy o nosnosci do 10 ton,
- koparke podsiebierg 0,25 m3 do 0,40 m@,
- spycharke kotowa lub ggsienicowa do 100 KM,
- sprzet do zageszczania gruntu, a mianowicie: zageszczarke wibracyjna, ubijak spalinowy, walec wibracyjny,
3.3. Sprzet do rob6t montazowych
W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii robét, Wykonawca zapewni nastepujgcy sprzet montazowy:
- zurawie samochodowe od 5 do 6,
- wciggarke reczng od 3do 5t,
- zespot pradotworczy tréjfazowy przewozny 20 KVA,
- pojemnik do betonu do 0,75 dm3.

Sprzet montazowy i srodki transportu musza by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i warunkéw
wykonywanych robét oraz wymogow wynikajgcych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu:

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na
jakos$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba $rodkéw transportu  bedzie zapewniaé
prowadzenie robdt zgodnie z zasadamiokreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce
warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem
przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2. Transport rur przewodowych i ochronnych

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu wytgcznie w potozeniu poziomym. Rury powinny by¢ tadowane
obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem sie przez podklinowanie lub inny sposéb. Rury w
czasie transportu nie powinny stykac sie z ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowac uszkodzenia mechaniczne.

4.3. Transport armatury przemystowej



Transport armatury powinien odbywac sie krytymi srodkami transportu, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami
mechanicznymi.

4.4. Transport skrzynek ulicznych

Skrzynki mogg by¢ transportowane dowolnymi srodkami komunikacyjnymi. Wykonawca zabezpieczy w czasie
transportu elementy przed przemieszczeniem i uszkodzeniem. Skrzynki nalezy tgczy¢ w jednostki fadunkowe i uktadac je
na paletach. Rozmieszczenie jednostek powinno umozliwia¢ uzycie sprzetu mechanicznego do roztadunku.

4.5. Transport mieszanki betonowej i zapraw

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportu, ktore nie spowoduja:
- segregacji sktadnikéw,
- zmiany skladu mieszanki,

- zanieczyszczenia mieszanki,

- obnizenia temperatury przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach technologicznych oraz
zapewnig wlasciwy czas transportu umozliwiajgcy prawidtowe wbudowanie i zageszczenie mieszanki.

4.6. Transport kruszywa

Kruszywa uzyte na podsypke moga by¢ transportowane dowolnymi srodkami. Wykonawca zapewni srodki
transportowe w ilosci gwarantujgcej ciggtos¢ dostaw materiatdw, w miare postepu robét.

4.7. Transport cementu
Wykonawca zapewni transport cementu w workach samochodami krytymi, chronigcymi cement przed wilgocia.
W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii robét, Wykonawca zapewni nastepujgcy transport:
- samochdd dostawczy do 0,9,
- samochdéd skrzyniowy do 5,
- samochdd samowytadowczy od 25 do 30 t,
- samochdd beczkowdz 4 t,
- przyczepe diuzycowg do 10,
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacijg projektowg, wymaganiami SST, projektu
organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementéw
robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robét
zostang, jesli wymagacé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robét bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentaciji projektowej i w SST, a takze w normach i
wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizaciji robét bedg wykonywane przez Wykonawce nie pozniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej
sytuacji ponosi Wykonawca.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca sporzadzi plan BIOZ oraz dokona wytyczenia robét i trwale oznaczy je w
terenie za pomocg kotkéw osiowych, kotkéw swiadkow i kotkdw krawedziowych. W przypadku niedostatecznej ilosci
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reperow statych Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne), a szkice
sytuacyjne reperow i ich rzedne przekaze Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca zgtosi pisemnie zamiar rozpoczecia robo6t do wszystkich wiascicieli i uzytkownikéw uzbrojenia nad- i
podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalajgc warunki wykonywania robét w strefie tych urzadzen.

W celu zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda pompowang z wykopdw lub z opaddw atmosferycznych powinny
by¢ zachowane przez \Wykonawce co najmniej nastepujgce warunki:

a) gorne krawedzie bali przysciennych powinny wystawac co najmniej 15 cm ponad szczelnie przylegajgcy
teren;

b) powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy odptyw wody poza teren
przylegajgcy do wykopu;

C) w razie koniecznosci wykonany zostanie cigg odprowadzajgcy wode na bezpieczng odlegiosé.
5.2.1. Prace rozbiorkowe

Prace rozbiorkowe obejmujg usuniecie z pasa wywtaszczenia (montazowego) resztek starych budowli, chodnikéw,
kraweznikdw, nawierzchni drogowych, ogrodzen i innych, w stosunku do ktérych zostato to przewidziane w
Dokumentacji Projektowej lub nakazane przez Inzyniera Kontraktu.

Wszystkie obiekty przewidziane do rozbiorki, wykonane z elementéw mozliwych do powtérnego
wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen i odwiezione w miejsce wskazane przez
Inzyniera Kontraktu. Bezuzyteczne elementy i materiaty powinny by¢ wywiezione na wysypisko miejskie. W przypadku
sktadowania tych materiatdw poza pasem wywtaszczenia Wykonawca powinien uzyska¢ na to pisemng zgode
wiasciciela gruntu. Doty (wykopy) po usunietych budowlach lub ich elementach, znajdujgce sie w migjscach,
gdzie zgodnie z Dokumentacjg Projektowg bedg wykonywane wykopy powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W
szczegolnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowej. Jezeli budowle przeznaczone do usuniecia
stanowig elementy uzytkowanego uktadu komunikacyjnego (przepusty, nawierzchnie) Wykonawca moze przystgpi¢ do prac
rozbidérkowych dopiero po zapewnieniu odpowiedniego objazdu.

5.3. Roboty ziemne

W przypadku usytuowania wykopu w jezdni Wykonawca dokona rozbiorki nawierzchni i podbudowy, a materiat z
rozbidrki odwiezie i zZlozy w miejscu podanym w p. 5.1.1. Przed rozpoczeciem wykonywania wykopoéw nalezy
wykona¢ przekopy probne w celu zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia. Istniejgce uzbrojenie nalezy zabezpieczy€ i
podwiesiC na szerokosci wykopu.

Wykopy nalezy wykona¢ jako otwarte obudowane. Jezeli materiaty obudowy nie sg fabrycznie zabezpieczone przed
szkodliwym wptywem warunkow atmosferycznych, to powinny one by¢ zabezpieczone przez Wykonawce poprzez
zastosowanie  odpowiednich  $rodkéw antykorozyjnych lub impregnacyjnych wiasciwych dla danego materiatu.

Metoda wykonywania wykopdw recznie z zastosowaniem urzgdzen do mechanicznego wydobycia urobku.
Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce w miejsce wskazane przez Inzyniera Kontraktu.

Wykopy pod przewody powinny by¢ rozpoczynane od najnizej potozonego punktu rurociggu przesuwajac sie
stopniowo do géry. Wykonanie obrysu wykopu nalezy dokonac¢ przez utozenie przy jego krawedziach bali lub dyli
deskowania w ten sposéb, aby jednoczesnie byly ustalone odcinki robocze. Elementy te nalezy przytwierdzi¢ kotkami
lub Klamrami.

Minimalna szerokos$¢ wykopu w $wietle obudowy powinna by¢ dostosowana do $rednicy przewodu i wynosi¢ 0,8
m plus Srednica zewnetrzna przewodu. Deskowanie scian wykopu nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie lub biegngce réwnolegle z
wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem a w razie potrzeby podwieszone w sposdb zapewniajgcy
ich eksploatacje.

Wykop powinien by¢ zabezpieczony barierg o wysokosci 1,0 m.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentaciji projektowej, przy czym powinno
by¢ ono na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy (0,20 m) gruntu nalezy wykona¢ bezposrednio przed wykonaniem podsypki i
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utozeniem przewodow. Usuniecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposob uzgodniony z
Inzynierem Kontraktu.

5.4. Przygotowanie podioza

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robot) podioze nalezy wykonac¢ z warstwy tlucznia lub
zwiru z piaskiem o grubosci 10 cm, zgodnie z dokumentacjg projektowa.

W gruntach gliniastych nalezy wykonaé podioze z pospdtki, zwiru lub ttucznia o grubosci 10 cm zgodnie z
dokumentacja projektowa.

Zageszczenie podioza powinno by¢ zgodne z okreslonym w dokumentaciji projektowe;.
5.5. Roboty montazowe

5.5.1. Warunki ogéine

Najmniejsze spadki przewoddw powinny zapewni¢ mozliwos¢ spuszczenia wody z rurociggdéw nie mniej
jednak niz 0,1%.

Glebokos¢ ulozenia przewoddw przy nie stosowaniu izolacji cieplnej i sSrodkéw zabezpieczajgcych podioze i przewodd
przed przemarzaniem powinna by¢ taka, aby jego przykrycie (hn) mierzone od wierzchu przewodu do powierzchni
projektowanego terenu byto wieksze niz glebokos¢ przemarzania gruntéw hz, wg PN-81/B-03020 0 0,4 m dla rur o
Srednicy ponizej 1000 mm. | tak przykrycie to powinno odpowiednio wynosié:

- wstrefieohz=1,0m, hn=1,4 m (zaleca sie zagtebienie osi-1,8 m)
Dtawice zasuw powinny by¢ zabezpieczone izolacjg cieplng w przypadku, gdy wierzch dtawicy znajduje sie
powyzej dolnej granicy przemarzania w danej strefie.

Odlegtos¢ osi przewodu w planie od urzgdzen podziemnych i naziemnych oraz od $ciany budowli powinna by¢
zgodna z dokumentacja.

5.5.2. Wytyczne wykonania przewodéw

Przewdd powinien byc¢ tak utozony na podtozu naturalnym, aby opierat sie na nim wzdtuz catej dtugosci co najmniej
na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Poszczegdlne odcinki rur powinny by¢ unieruchomione przez
obsypanie piaskiem posrodku dtugosci rury i mocno podbite tak, aby rura nie zmienita polozenia do czasu wykonania
uszczelnienia ztgczy. Potgczenie rur nalezy wykonywa¢ w sposéb nastepujacy:

- rury z tworzyw sztucznych PCV poprzez kielichy lub nasuwki uszczelnione uszczelkami gumowymi
dostarczonymi w komplecie przez producenta rur.

- ksztattki zeliwne poprzez kielichy lub nasuwki uszczelnione uszczelkami gumowymi dostarczonymi w komplecie
przez producenta rur.

- ksztattki Zeliwne kotnierzowe przez skrecenie kothierzy Srubami z podktadkg i nakretkg w wykonaniu odpornym na
korozje (ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej) po uprzednim zatozeniu uszczelki gumowej pomiedzy
taczonymi kotnierzami.

Do wykonywania zmian kierunkdw przewodu nalezy stosowac tuki, kolana i trojniki w przypadkach, gdy kat
nachylenia w stopniach przekracza nastepujgce wielkosci:

a) dla przewoddw z tworzyw sztucznych, gdy kat odchylenia przekracza wielko$¢ dopuszczalnej strzatki ugiecia
przewodu podang w warunkach technicznych wytwomi,

b) dla pozostatych przewoddw, gdy wielkos¢ zmiany kierunku w pionie lub poziomie na potgczeniu rur
(ztaczu kielichowym) przekracza 2° kata odchylenia.

Wykonawca jest zobowigzany do uktadania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od +5 do +30°C.

5.5.3. Wytyczne wykonania blokéw oporowych

Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem sie w planie i pionie na skutek parcia wody powinno by¢ zgodne z
dokumentacjg, przy czym bloki oporowe lub inne umocnienia nalezy umieszczaé: przy korcoéwkach, odgatezieniach, pod
zasuwami, hydrantami, a takze na zmianach kierunku:

- dla przewoddw z tworzyw sztucznych przy zastosowaniu ksztattek,

Blok oporowy powinien by¢ tak ustawiony, aby swa tylng $ciang opierat sie o grunt nienaruszony. W przypadku
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braku mozliwosci spetnienia tego warunku, nalezy przestrzen miedzy tylng Sciang bloku a gruntem rodzimym zalac
betonem klasy B15. Odlegtos¢ miedzy blokiem oporowym i $ciankg przewodu wodociggowego powinna byé nie
mniejsza niz 0,10 m. Przestrzen miedzy przewodem a blokiem nalezy zala¢ betonem klasy B15 izolujgc go od przewodu
dwoma warstwami papy.

Wykop do rzednej wierzchu bloku mozna wykonywaé dowolng metodg, natomiast ponizej - do rzednej spodu bloku -
wykop nalezy pogtebic recznie tuz przed jego posadowieniem. Wykop w miejscu wbudowania bloku nalezy zasypywac (do
rzednej wierzchu bloku) od strony przewodu wodociggowego.

5.5.4. Armatura odcinajgca
Armature odcinajgca (zasuwy) nalezy instalowac:
- naweztach wodociggowych (przy odgatezieniach),
- naodgatezieniu do hydrantu,
- winnych miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowe;.
5.5.5. Hydranty nadziemne
Hydranty nalezy umieszczaé:
- w terenie niezabudowanym w odlegtosci 150 m jeden od drugiego,
- winnych miejscach wskazanych w Dokumentaciji Projektowej.
5.5.6. Zasypanie wykopdw i ich zageszczenie

Uzyty materiat i sposdb zasypania nie powinny spowodowaé uszkodzenia utozonego przewodu i obiektéw na przewodzie
oraz izolacji antykorozyjnej, przeciwwilgociowe;j i cieplnej. Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej
powinna wynosi¢ dla przewodoéw z rur PCV - 0,3 m.

Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki,
drobno- i $rednioziarnisty wg PN-B-02480.

Materiat zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien byé zageszczony ubijakiem recznym po obu stronach przewodu.

Pozostate warstwy gruntu dopuszcza sie zageszcza¢ mechanicznie, o ile nie spowoduije to uszkodzenia przewodu.
Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa.

W przypadku prowadzenia robot ziemnych w istnigjacej drodze o nawierzchni ulepszonej i trudnosci osiggniecia
wskaznika zageszczenia gruntu co najmniej 1, nalezy zastgpi¢ géra warstwe zasypu wzmochiong podbudowg
drogi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i
SST.

W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni wykonanie robét zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mieé nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich
inspekciji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzeh laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te beda tak powazne, Zze mogg wptyngé ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do robot
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badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy
zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowanie i prowadzeniem badan materiatow i robét ponosi Wykonawca.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania majgce na celu:

- zakwalifikowania gruntéw do odpowiedniej kategorii,

- okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

- okredlenie stanu terenu,

- ustalenie skladu betonu i zapraw,

- ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,
- ustalenie metod wykonywania wykopow,

- ustalenie metod prowadzenia robdt i ich kontroli w czasie trwania budowy.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z
czestotliwoscig zaakceptowang przez Inzyniera Kontraktu. W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu budowy statych punktow
niwelacyjnych z dokladnoscig odczytu do 1 mm,

sprawdzenie metod wykonywania wykopdw,

zbadanie materiatdw i elementdéw obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi w dokumentacji
technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,

badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,
badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,
sprawdzenie zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia w wykopie

badanie prawidtowosci podtoza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszalnosci, wilgotnosci i zgodnosci
z okreslonym w dokumentaciji,

badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanego podtoza wzmocnionego z kruszywa,

badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjg techniczng i warunkami okreslonymi w odpowiednich normach
przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytworni materiatdw, ewentualnie innymi umownymi
warunkami,

badanie glebokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sgsiadujgcych i ich zabezpieczenia,
badanie utozenia przewodu na poditozu,

badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

badanie zastosowanych ztgczy i ich uszczelnienie,

badanie zmiany kierunkdw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

badanie zabezpieczenia przed korozja,

sprawdzenie montazu armatury, sprawdzenie rzednych posadowienia skrzynek zasuw i hydrantéw,
badanie szczelnosci catego przewodu,

badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegdlnych
jego warstw.
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6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosic
wiecej niz £ 5 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,
- odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajgcej naturalne podioze nie powinno przekroczy¢ +3 cm,

- dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od ustalonego na fawach
celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekracza¢ dla przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm,

- roznice rzednych wykonanego podioza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie dla przewodéw z
tworzyw sztucznych + 5 cm,

- dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie powinny przekroczy¢ dla
przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostatych przewoddw 2 cm,

- dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w zadnym jego punkcie przekroczyc: dla przewodow z
tworzyw sztucznych £ 5 cm i nie mogg spowodowac na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani
zmniejszenia jego do zera,

- stopien zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na diugosci 100 m nie powinien wynosi¢
mniej niz 0,97.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do
ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w iloéci rob6t podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang
poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig
wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i uwzglednia nizej wymienione elementy
sktadowe, obmierzone wediug innych jednostek: - rozbiérka nawierzchni w m?

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inzyniera Kontraktu jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiodr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlegajg wszystkie technologiczne czynnosci zwigzane z
przebudowa linii wodociggowych, a mianowicie:

roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne z obudowg $cian wykopow,

- przygotowanie podtoza,

- roboty montazowe wykonania rurociggéw,

- préby szczelnosci przewoddw, zasypanie i zageszczenie wykopul.

Odbidr robdt zanikajgcych powinien byé dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek bez
hamowania ogélnego postepu robét.
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Dtugosc¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢é mniejsza od 50 m i powinna wynosi¢ okoto
300 m dla przewoddw z tworzywa sztucznego PCV bez wzgledu na sposéb prowadzenia wykopow.

Dopuszcza sie zwiekszenie lub zmniejszenie diugosci przeznaczonego do odbioru odcinka przewodu z tym, ze
powinna by¢é ona uzalezniona od warunkéw lokalnych oraz umiejscowienia uzbrojenia lub uzasadniona
wzgledami techniczno-ekonomicznymi. Inzynier Kontraktu dokonuje odbioru robét zanikajacych.

8.3. Odbidr koncowy
Odbiorowi korncowemu podlega:

- sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koricowego (polegajace na sprawdzeniu
protokdtoéw badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czesciowych),

- badanie szczelnosci catego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie ukonczonym i zasypanym przewodzie,
otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-B-10725),

- badanie jakosci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowigzujgcych w zakresie badan
fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokétu, szczegdtowo omoéwione,
wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzér techniczny oraz czionkdw komisji przeprowadzajgcej badania.
Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koricowego nalezy uznaé za doktadne, jezeli wszystkie
wymagania (badanie dokumentaciji i szczelnosci catego przewodu) zostaty spetnione.

Jezeli ktéres z wymagan przy odbiorze technicznym korcowym nie zostato spetnione, nalezy ocenic jego wplyw na
stopieh sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne dalsze postepowanie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong
dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Dla robét wycenionych ryczattowo podstawg pfatnosci jest wartos$¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta
przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub
wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania skladajgce sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentaciji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét bedg obejmowac:
* robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

» warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy.

« wartoS¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

* koszty posrednie i zysk kalkulacyjny.

« podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.
9.2. Cena jednostki obmiarowe;

Cena 1 m wykonanej i odebranej linii wodociggowej obejmuje:

- dostawe materiatow,

- wykonanie robét przygotowawczych, w tym prac rozbioérkowych,

- wykonanie wykopu w gruncie lll - IV kat. wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnieniem,
- przygotowanie podtoza i fundamentu,

- utozenie przewoddw wraz z montazem armatury i innego wyposazenia,

- przeprowadzenie proby szczelnosci,

- przeprowadzenie badan bakteriologicznych,
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- zasypanie wykopu wraz z jego zageszczeniem,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

- pomiary i badania.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia

2. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie

3. PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania

4. PN-88/B-06250 Beton zwykly

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

. PN-B-11111 Kruszywa mineraine. Kruszywa naturaine do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka

. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykie

5
6
7. PN-B-10725 Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze
8
9

. PN-86/H-74374 Potgczenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogdlne Armatura przemystowa. Ogdlne

10.

wymagania badania

PN-92/M-74001/ PN-83/M-74024/00 Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kofnierzowe zeliwne.

11. PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych

12. PN-89/M-74091 Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na ci$nienie nominalne 1 MPa

13.
14.
10.2.

PN-EN 12201  Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen (PE)
ZAT/97-01-001 Rury i ksztattki z polietylenu PE i elementy taczgce w rurociggach cidnieniowych do wody.

Inne dokumenty

10.

Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 3. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
wodociggowych — 2001 r.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych —tom | rozdz. 1V, Arkady 1989 r. —
Roboty ziemne

Ustawa Prawo budowlane z dnia 28 lipca 2005 r.
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. Z 2002. Nr 147,
poz. 1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321, z p6zn. zm.).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity teks Dz. U. Z 2004 r. Nr 204,
p0z.2086).

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu
sciekéw (Dz. U. Nr 72, poz. 747).
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.
30.
31.

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. — w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci, uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowej
(Dz. U. Nr 38, poz. 455).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie systeméw zgodnosci,
wymagan jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczgce w ocenie zgodnosci oraz
sposobu oznakowania wyrobéw budowlanych oznaczeniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okres$lenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i
formy aprobat oraz trybu udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).

Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobu deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia Zamawiajgcego
dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. — w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce. Czes¢ 1 :
Wymagania ogoine

PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE). Cze$¢ 1 : Wymagania ogolne

PN-EN 12201-2:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE). Czesc¢ 2 : Rury

PN-EN 12201-3:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE). Czes¢ 3 : Ksztattki

PN-EN 12201-4:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE). Czes¢ 4 : Armatura

PN-EN 1452-1:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Wymagania ogodlne

PN-EN 1452-2:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody, Rury.

PN-EN 1452-3:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody, Ksztattki.

PN-EN 1452-4:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Zawory i wyposazenie pomochnicze

PN-B-10725:1997 Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania
PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia.

PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.
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32.

33.
34.
35.
36.

37.
38.
39.

PPN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowe.

PN-89/M-74091 Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na ci$nienie nominalne 1,0 MPa.
PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia na przewodach wodociggowych.
PN-93/C-89218 Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych. Sprawdzenie wymiardw.

PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczgce systeméw zewnetrznych i ich czesci
sktadowych.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych — zeszyt 3 — COBRTI INSTAL
Katalog techniczny Wavin

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggdéw z Tworzyw Sztucznych — Polska Korporacja
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizaciji.
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