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Ip Nr Tytut szczegdtowej specyfikacji technicznej strona
specyfikacji

1 ST-00 Wymagania ogdlne 3+13
2 ST-01 Roboty ziemne 14 + 28
3 ST-02 Kanalizacja sanitarna 29 + 54
4 ST-03 Zagospodarowanie terenu 55+ 58

Kod CPV Rodzaj robot

45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu budowy

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw rurociggéw do

odprowadzania $ciekow
45233140-2 Roboty drogowe
45111291-4 Zagospodarowanie terenu




SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-00
WYMAGANIA OGOLNE

Kod CPV 45000000-7

SPIS TRESCI
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1.3. Zakres robot objetych ST

1.4. Ogodlne wymagania dotyczgce robot

2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna
ITB - Instytut Techniki Budowlanej

PZJ - Program Zabezpieczenia Jakosci

bhp - bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru robét
w obiektach budowlanych, ktére zostang wykonane w ramach kontraktu pn.: ,Przebudowa sieci wodno-
kanalizacyjnej, budowa kanalizacji deszczowej oraz budowa kanatu technologicznego wraz z odtworzeniem
drogi na ulicy Warszawskiej w Radzyniu Podlaskim na odcinku od skrzyzowania z ulicg Ostrowieckg do dziatki
nr 532/2”

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.
Projektant sporzgdzajgcy dokumentacje projektowg i odpowiednie szczegétowe specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robét budowlanych moze wprowadzaé¢ do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany,
uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i robét, uwzgledniajgce
wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robot, ktére sg niezbedne do
okredlania ich standardu i jakosci. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢
miejsce tylko w przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktorych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. Zaleca sie wykorzystanie niniejszej ST
przy zlecaniu robét budowlanych realizowanych ze srodkéw pozabudzetowych (nie objetych ustawg Prawo
zamowien publicznych).

1.3. Zakres robét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robét budowlanych
objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi (SST).

1.4. Okreslenia podstawowe.
llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢: budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami
technicznymi, budowle stanowigcg catosé techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami, obiekt matej
architektury;

1.4.2. budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym - nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojgcy albo budynek o
zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych,
stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng catosé¢, w ktérym dopuszcza sie wydzielenie nie wiecej niz dwoch
lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej
nieprzekraczajgcej 30 powierzchni catkowitej budynku

1.4.4. budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce
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maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzgdzenia reklamowe, budowle ziemne,
obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub
urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekow, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody,
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle
sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottdw, piecéw
przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod
wzgledem technicznym czesci przedmiotéw sktadajgcych sie na cato$¢ uzytkowa.

1.4.5. obiekcie matej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury, posagi, wodotryski i inne obiekty architektury
ogrodowej, uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,
drabinki, Smietniki.

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumieé obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia
w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie potgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski
uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne,
urzgdzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.7. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.8. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego

1.4.9. remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie robot budowlanych polegajacych
na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacji.

1.4.10. urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajgce mozliwosé uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytgcza
i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekéw, a takze przejazdy,
ogrodzenia, place postojowe i place pod smietniki.

1.4.11. terenie budowy - nalezy przez to rozumieC przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to rozumiec¢ tytut prawny
wynikajgcy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.

1.4.13. pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na rozpoczecie
i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.4.14. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i
opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow
metodg montazu - takze dziennik montazu.

1.4.15. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.16. terenie zamknietym - nalezy przez to rozumieé teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedgcy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych

Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw
Zagranicznych,
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b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedgcy w dyspozycji zaktadu goérniczego

1.4.17. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajgcg jego
przydatno$¢ do stosowania w budownictwie

1.4.18. wiasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.4.19. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

1.4.20. organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistow
(Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zno zm.).

1.4.21. obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym
na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.22. optacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote nalezno$ci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone
ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

1.4.23. drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.

1.4.24. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robét.

1.4.25. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialnos¢
za prowadzong budowe.

1.4.26. rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robdt w
formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiarow
podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.27. laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy
lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania
niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajow
prowadzonych robét.

1.4.28. materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.29. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumieé¢ zgodno$é wykonanych robét dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumieé¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.31. projektancie - nalezy przez to rozumieé¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedgcg autorem
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dokumentacji projektowej.

1.4.32. rekultywaciji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrécenie pierwotnych
funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robé6t budowlanych.

1.4.33. czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czes¢ obiektu budowlanego zdolng
do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania
do eksploataciji.

1.4.34. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumieé¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

1.4.35. grupach, klasach, kategoriach robot - nalezy przez to rozumieé grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzgdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien
(Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pbézno zm.).

1.4.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje biezacg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze
udziat w sprawdzianach i odbiorach robo6t zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalaciji
oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.37. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspétzaleznos¢ czynnosci obstugi, przeglagdow
i zabiegéw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie.
Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez skiadnikiem dokumentacji powykonawczej
obiektu budowlanego.

1.4.38. istotnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektow interesu wspdlnego, jakie maja spetniaé roboty budowlane.

1.4.39. normach europejskich - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako "standardy europejskie
(EN)" lub "dokumenty harmonizacyjne (HO)", zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych organizaciji.

1.4.40. przedmiarze robdt - to zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych
szczego6towy opis, oraz wskazanie szczegdéfowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

1.4.41. robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robét.

1.4.42. Wspdlnym Stowniku Zaméwien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robdét budowlanych,
stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika
uzupetniajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej Zgodnie z postanowieniami
rozporzgdzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okre$lania przedmiotu zamowienia przez
zamawiajacych z éwczesnych Panstw Czionkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003
r. Polskie Prawo zaméwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy
od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.43. Zarzadzajgcym realizacja umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzgdzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona
do nadzorowania realizacji rob6t i administrowania umowg w zakresie okreslonym w udzielonym
petnomocnictwie (zarzadzajgcy realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).
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1.5. Ogdine wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspotrzedne
punktow gtdwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej i dwa komplety SST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu
punktow pomiarowych do chwili odbioru koncowego roboét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe
Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa.

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:
dostarczong przez Zamawiajgcego, sporzgdzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacijg projektowg i SST.

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegoélnione w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach
poszczegolnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w "Ogdlnych warunkach umowy".
Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedoéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku
stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od
odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowg i SST. Wielko$ci okreslone w dokumentaciji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe,
od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji Cechy materiatow i
elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnosc¢ z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub
wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST i majg wptyw na niezadowalajgcg jakosé
elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane
ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego rob6t. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow,
wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu
budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robaét.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robo6t wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robo6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce;j,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych
ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0sOb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.
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Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny
sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne
bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osoéb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzenh zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz
bedzie z nimi wspétpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi
i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu,
materiatdow i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych wagowo fadunkoéw i w sposdéb cigglty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na
Swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robét w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6ot wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbac¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie. Uznaje sig, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w
cenie umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot
od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzagdowej, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za

przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robdt. Np. rozporzgdzenie Ministra
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Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzesnia 1997 r. w sprawie ogoélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgadzen lub metod i w sposéb
ciggty bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.

1.5.12. Zaplecze budowy.

Wykonawca w ramach ceny kontraktu zorganizuje zaplecze budowy. Zaplecze budowy bedzie sktadato sie
z pomieszczeh biurowych dla personelu budowy, zespotu nadzoru inwestorskiego, przedstawicieli Inwestora oraz
projektantéw podczas wizyt na budowie. Zaplecze bedzie posiadato odpowiednig do potrzeb liczbe pomieszczen,
biurek (stotéw), krzeset. Zaplecze budowy bedzie posiadato rowniez dostep do toalety i umywalki. Zaplecze
budowy powinno zapewnia¢ miejsca do postoju pojazdéw w/w personelu.

2. MATERIALY
2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych.

Wykonawca na co najmniej 2 tygodnie przed planowanym wbudowaniem przedstawi Inspektorowi nadzoru
szczego6towe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne
lub $wiadectwa badah laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca
zobowigzany jest do prowadzenia cigglych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajg wymagania SST w czasie postepu robot. Pozostate materiaty
budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi,
o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie materiatow
z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wigczajgc w to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza. Wykonawca
przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez
siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é
za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek ztoza. Wykonawca poniesie
wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow
do robét, chyba ze postanowienia ogdlne lub szczegétowe warunkéw umowy stanowig inaczej. Humus i nadktad
czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w haldy i
wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot. Wszystkie odpowiednie materiaty
pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedag
wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora
nadzoru. Eksploatacja Zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na
danym obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom jakosciowym.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robdt, w kiérym znajdujg
sie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego
nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robdt,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wiasciwosé do robdt i byty dostepne do
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kontroli przez Inspektora nadzoru Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow materiatow
do wykonywania poszczegdlnych elementéw robdt Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatlu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze byé¢
pozniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kitdry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych roboét. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia
jakosci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu
bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie roboét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentaciji projektowej, SST
i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowg. Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub
wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie spetniat normy
ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie
dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego
zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba srodkéw transportu bedzie
zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach
Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez
wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na
koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem robdt wykonawca opracuje:
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt czasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia rob6t w czasie budowy wraz z uzgodnienimi w
odpowiednich instytucjach,

- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych o
wiekszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa lub kontraktem oraz
za jakosé zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnosé¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji robét oraz poleceniami
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Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za peing obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementow robdét okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora
nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot
zostanag, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a
takze w normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét bedg wykonywane przez Wykonawce nie
pbzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca

6. KONTROLAJAKOSCIROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony spos6b wykonania robdét,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg
projektowg, SST. Program zapewnienia jakosci winien zawiera¢: organizacje wykonania robot, w tym termin i
spos6b prowadzenia robdt, organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét, plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia, wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, wykaz oséb
odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegodlnych elementéw robét, system (sposob i
procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét, wyposazenie w sprzet i urzadzenia
do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zlecic¢
prowadzenie badan), sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskéw | zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposoéb i forme
przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, wykaz maszyn i urzgdzeh stosowanych na budowie z ich
parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,
rodzaje i ilos¢ $rodkdw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp., sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek wykonywania
poszczegolnych elementéw robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatdbw oraz robét. Wykonawca jest zobowigzany
uzyska¢ zatwierdzenie laboratorium wraz z personelem u Inspekiora Nadzoru. Wykonawca bedzie
przeprowadzaé pomiary i badania materiatow oraz robét z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania co do
zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone,
Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich
inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu
lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, Zze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan,
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero
wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatébw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatéw i robét ponosi Wykonawca.
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6.3. Pobieranie préobek.

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na
Zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktore
budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania prébek bedag
dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce
do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej,
nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) bedg
przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez
niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.

Dla celdéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Inspektor nadzoru, po
uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnosé
materiatéw i robét z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor
nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub
Zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie
na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z dokumentacjg projektowg i SST. W takim
przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez
Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje.
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosé z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U 99/98)"

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z:
3. Polskg Normg lub

4. aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

5. znajdujg sie w wykazie wyrobéw, o ktérym mowa w rozporzgdzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do
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robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposob jedno-znaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére
nie spetniajg tych wymaganh bedg odrzucone.

6.8.Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce
w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy
bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu roboét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej strony budowy Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedag
oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegodlnosci:
date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robdt,
terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementdw robdt,
przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
daty zarzgdzenia wstrzymania roboét, z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbiorow robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robét,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

zgodnosé rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentac;ji projektowej,
dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,
dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

dane dotyczgce jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem
kto je przeprowadzat,

wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedag przediozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje
Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do
wydawania polecen Wykonawcy robét.
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[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci materiatdw, orzeczenia o jakosci
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej
w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robdét. Winny byc
udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujgce dokumenty:
pozwolenie na budowe, protokoty przekazania terenu budowy, umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
protokoty odbioru robét, protokoty z narad, operaty geodezyjne, plan bezpieczehnstwa i ochrony zdrowia.
[5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i
przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoblne zasady obmiaru roboét.

Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych roboét, zgodnie z dokumentacjg projektows i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot
podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych
robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw.

Zasady okreslania ilosci robdét podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach
oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i kosztorysowej przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te
lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $Swiadectwa legalizaciji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom SST.
Bedzie utrzymywa¢ to wyposazenie, zapewniajgc w sposéb cigglty zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru,
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8. ODBiIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw roboét
W zalezno$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi przewoddéw kominowych, instalacji i urzgdzen technicznych,
¢) odbiorowi czesciowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (konhcowemu),
e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi
f) odbiorowi pogwarancyjnemupo uptywie okresu gwarancji.
8.2. Odbiér roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz
ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu, Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogolnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos$¢ danej czesci robét do odbioru
zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru, Odbior
bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru, Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajgcych zakryciu ocenia
Inspektor nadzoru na podstawie dokumentdéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu
0 przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér czesciowy.

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robét. Odbioru robé6t dokonuje Inspektor nadzoru,

8.4. Odbiér ostateczny (koncowy).
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci, Catkowite zakornczenie robét oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy, Odbidr ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w
dokumentach umowy, liczagc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia
dokumentoéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowg i SST. W toku odbioru ostatecznego robét, komisja
zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz
odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robot poprawkowych. W
przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robot uzupetniajacych w poszczegdinych
elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegoinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartosé
wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.



8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzgdzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),
3. protokoty odbioréw robdt ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

4. protokoty odbioréw czesciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, itp) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robot wiascicielom urzgdzen,
geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robét. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupetniajgcych
wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji.

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z
usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancji, gwarancyjnym i rekojmi. Odbiér po uptywie
okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. "Odbior ostateczny robét(koncowy) robét".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne

Podstawg ptatnoéci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla
danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych. Dla robét wycenionych
ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego
w dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe
bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla
tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robdét bedg
obejmowac: robocizne bezposrednig wraz z narzutami, warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu,
magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy, warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
koszty posrednie i zysk kalkulacyjny, podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem
podatku VAT.
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9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu roboét,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

(c) optaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,

(f) tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i Swiatet,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(@) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazddw i organizacji ruchu ponosi Zamawiajgcy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. 2017, poz. 1332).
Ustawa z dnia 29 wrzesnia 2017r. - Prawo zamowieh publicznych (Dz.U. 2017, poz. 2018).
Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. — O wyrobach budowlanych (Dz.U. 2015, poz. 1165).
Ustawa z dnia 21 kwietnia 2017r. — O ochronie przeciwpozarowej ( Dz. U. 2017, poz. 1169).
Ustawa 2z dnia 20 lipiec 2017r. - O dozorze technicznym (Dz.U. 2017, poz. 1555).

Ustawa 2z dnia 15 wrzesnia 2017r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U 2017, poz. 1999)
Ustawa z dnia 15 wrzesnia 2017r. - O drogach publicznych (Dz.U. 2017, poz. 1926).

10.2. Rozporzadzenia.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpien 2004r. - w sprawie systeméw oceny zgodno$ci wyrobdw
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz U. 2004, Nr 195, poz. 2011).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz
trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.U. 2002, Nr 209, poz 1780).

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. - w sprawie ogélnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 marzec 2012r. - w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2012, poz. 365).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudzien 2006 r. - w sprawie sposobéw deklarowania wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U 2006, poz. 1782).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie  dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz  ogtoszenia
zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2004, Nr 198, poz. 2042 ).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom |, II, I, IV, V) Arkady, Warszawa
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1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-01

ROBOTY ZIEMNE

PRZY WYKONANIU WYKOPOW LINIOWYCH
POD RUROCIAGI W GRUNTACH KAT. 1 =1V

Kod CPV 45111200-0

SPIS TRESCI

1. Czesc¢ ogolna

2. Wymagania dotyczgce wtasciwosci materiatow

3. Wymagania dotyczgce sprzetu, maszyn i narzedzi

4. Wymagania dotyczgce transportu

5. Wymagania dotyczgce wykonania robot

6. Kontrola jakosci

7. Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robot

8. Sposdb odbioru robot

O. Podstawa rozliczenia robot podstawowych,
tymczasowych i prac towarzyszgcych

10. Dokumenty odniesienia
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ZALACZNIKI

Tabela 1. Podziat gruntéw na kategorie

Tabela 2. Podziat gruntéw pod wzgledem
wysadzinowosci, wg. PN-S-02205

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegotowa Specyfikacja Techniczna
ITB - Instytut Techniki Budowlanej

PZJ - Program Zabezpieczenia Jakosci
bhp - bezpieczehstwo i higiena pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych

WTWIO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajacego.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogélne dotyczgce wykonania i odbioru robot
w obiektach budowlanych, ktére zostang wykonane w ramach kontraktu pn.: ,Przebudowa sieci wodno-
kanalizacyjnej, budowa kanalizacji deszczowej oraz budowa kanatu technologicznego wraz z odtworzeniem
drogi na ulicy Warszawskiej w Radzyniu Podlaskim na odcinku od skrzyzowania z ulicg Ostrowieckg do dziatki
nr 532/2”

1.2. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
wykopow otwartych dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych, gazowych oraz sieci cieptowniczych.
Postanowien zawartych w niniejszej specyfikacji nie stosuje sie do wykonywania wykopdw na terenach objetych
szkodami gérniczymi.

1.3.Zakres stosowania ST.

Standardowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy, przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.
1.2. Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowg i odpowiednie szczegotowe
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, moze wprowadza¢ do niniejszej standardowej
specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianego projektem zadania, obiektu i
robot, uwzgledniajgce wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki ich realizacji, ktére sg niezbedne do
okreslenia ich standardu i jakosci. Niniejsza specyfikacja nie ma zastosowania do robé6t ziemnych zwigzanych z
budowg obiektéw kubaturowych, kolei, drég samochodowych, budowli wodnych i rob4t melioracyjnych.

1.4. Przedmiot i zakres robét objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe, pomocnicze i towarzyszgce
(prace przygotowawcze) wystepujgce przy wykonywaniu robét ziemnych zwigzanych z budowg sieci
wodociggowych i kanalizacyjnych oraz sieci gazowych i cieptowniczych.

Strona 21z 173



1.5.0kreslenia podstawowe, definicje .
Okreslenia i pojecia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej oznaczaja:

Wykop - dot szeroko- i waskoprzestrzenny liniowy dla fundamentéw lub dla urzgdzen instalacji podziemnych
(rurociggdw, kabli itp.) oraz miejsca rozbiérki nasypow, watéw lub hatd ziemnych.

Wykop liniowy - wykop wykonywany na waskim lecz dtugim pasie terenu, ktérego zasadniczym wymiarem jest
dtugosc, np. przy uktadaniu rurociggéw pod powierzchnig terenu, przy wykonywaniu torowisk linii kolejowej, ulicy
lub drogi.

Wykop waskoprzestrzenny (wykop waski) - wykop o szerokosci dna réwnej lub mniejszej od 1,50 m i o dlugosci
powyzej 1,50 m.

Wykop szerokoprzestrzenny (wykop szeroki) - wykop o szerokosci i dlugosci dna wiekszej od 1,50 m.

Plantowanie terenu - wyréwnanie terenu w gruncie rodzimym do zadanych w projekcie rzednych przez Sciecie
wypuktosci i zasypanie zagtebieh o sredniej wysokosci $cie€ i glebokosci zasypan nie przekraczajgcej 30 cm,
przy odlegtosci przemieszczenia mas ziemnych do 50 m w robotach zmech. i do 30 m w pracy recznej.

Rozplantowanie (odktadu lub ziemi wydobytej z wykopu lub rowu) - jest to mechaniczne lub reczne
rozmieszczenie gruntu warstwg o okreslonej grubosci bezposrednio przy wykonywanym wykopie.

Gtebokos¢ wykopu - odlegtosé pionowa miedzy dnem wykopu a powierzchnig terenu po zdjeciu warstwy ziemi
urodzajnej.

Wykop ptytki - wykop, ktdrego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.
Wykop $redni - wykop, ktérego gtebokos$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
Wykop gteboki - wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m.

Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypdéw, potozony w obrebie obiektu
kubaturowego.

Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania nasypow,
potozone poza placem budowy.

Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopdw, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym obiektem.

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia grun-tu, okreslona wg wzoru:

gdzie:

Is = Pd
~ Pds

Pc - gestos$¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m3),

Pds - maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w prébie
Proctora, zgodnie z PN-B-04481, stuzgca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie
z normg BN-77/8931-12 (Mg/m3).

Wskaznik réznoziarnisto$ci - wielko$¢ charakteryzujgca zageszczalnos$é gruntéw niespoistych, wg wzoru:

gdzie:

_d60
~ d1o
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deo - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60 gruntu (mm),
d1o - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10 gruntu (mm).

Grunt budowlany - czes¢ skorupy ziemskiej moggca wspétdziataé z obiektem budowlanym, stanowigca jego
element lub stuzaca jako tworzywo do wykonywania z niego budowli ziemnych.

Grunt naturalny - grunt, ktérego szkielet powstat w wyniku proceséw geologicznych.
Grunt antropogeniczny - grunt nasypowy utworzony z produktéw gospodarczej lub przemystowej dziatalnosci
cztowieka (odpady komunalne, pyly dymnicowe, odpady poflotacyjne itp.) w wysypiskach, zwatowiskach,
budowlach ziemnych itp.

Grunt rodzimy - grunt powstaty w miejscu zalegania w wyniku procesédw geologicznych
(wietrzenie, sedymentacja w srodowisku wodnym itp.); grunty rodzime sg zawsze gruntami naturalnymi.

Rozréznia sie nastepujgce grunty rodzime: skaliste, nieskaliste mineralne, nieskaliste organiczne.

Grunt _nasypowy - grunt naturalny lub antropogeniczny powstaty w wyniku dziatalnosci cziowieka, np. w
wysypiskach, zwatowiskach, zbiornikach osadowych, budowlach ziemnych itp.

Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach (najmniejszy wymiar bloku> 10 cm),
ktérego probki nie wykazujg zmian objetosci ani nie rozpadajg sie (rozmakajg) pod dziataniem wody destylowanej
i maja wytrzymatos¢ na Sciskanie Re > 0,2 MPa.

Grunt nieskalisty - grunt rodzimy lub autogeniczny niespetniajgcy warunkoéw gruntu skalistego.

Grunt spoisty - nieskalisty grunt mineralny lub organiczny, wykazujgcy warto$¢ wskaznika plastycznosci Ip > 1
lub wykazujgcy w stanie wysuszonym statos¢ ksztattu brytek przy naprezeniach> 0,01 MPa; minimalny wymiar
brytek nie moze by¢ przy tym mniejszy niz 1 O-krotny warto$¢ maksymalnej srednicy ziaren. W stanie wilgotnym
grunty spoiste wykazujg ceche plastycznosci.

Grunt niespoisty (sypki) - nieskalisty grunt mineralny lub organiczny niespetniajgcy warunkéw podanych dla
gruntu spoistego.

Podtoze - czes$¢ konstrukcyjna wykopu utrzymujgca przewdd miedzy dnem wykopu a obsypkg lub zasypkg
wstepng. W podtozu wyrdznia sie gorng i dolng podsypke. W przypadku utozenia przewodu na naturalnym dnie
wykopu, dno wykopu jest dolng podsypka.

Grubos¢ warstwy zageszczenia - grubos$¢ kolejnej warstwy wypetnienia gruntem przed jej zageszczeniem.

Gtlebokos¢ przykrycia - pionowa odlegtos¢ miedzy wierzchem rury a powierzchnig terenu.

Strefa utozenia przewodu - wypetnienie otoczenia przewodu obejmujgce podsypke, obsypke i zasypke.

Zasypka wstepna - warstwa wypetniajgcego materiatu gruntowego tuz nad wierzchem rury.

Zasypka gtéwna - Wypetnienie gruntem miedzy gdérng powierzchnig zasypki wstepnej a powierzchnig terenu,
nasypu, spodem drogi lub spodem konstrukcji toréw kolejowych.

1.6. 0gélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot okreslonych w pkt. 1.4. jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z
dokumentacijg projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztukg budowlang. Ogélne wymagania
dotyczace robdét podano w ST Kod CP'V 45000000-7 "Wymagania ogolne" pkt 1.5.

1.6.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspétrzedne punktow
gtébwnych obiektu oraz reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa
komplety SST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych
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do chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geo-dezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali
na wiasny koszt.

1.6.2. Zabezpieczenie terenu budowy

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty itp., zapewniajagc w ten sposob
bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych
zapor i znakow, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Koszt zabezpieczenia terenu
budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.

1.6.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0sob lub wilasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, bedzie miat szczegolny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
3) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
4) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwo$cig powstania pozaru.
5) mozliwoscig powstania pozaru.
1.6.4. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca ma obowigzek przestrzegaé przepisy przeciwpozarowej. Wykonawca musi utrzymywac sprawny
sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty fatwopalne bedg
sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0séb
trzecich. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.6.5. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczalne do uzytku. Nie dopuszcza
sie uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do rob6t muszg mie¢ aprobate
techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania
tych materiatdw na srodowisko. Materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po
zakonczeniu robét ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien
otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca
uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacja-mi, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek
zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.6.6. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej
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Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wiascicielami tych urzgdzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju
robét, ktére majg by¢é wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzeh podziemnych na terenie budowy i
powiadomi¢ Inspektora nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane wiadze

oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebne;j
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach

dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.
1.6.7. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca ma obowigzek stosowac sie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatéw i gruntu, wyposazenia na i z terenu robot. Musi uzyskac on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz
co do przewozu nietypowych wagowo fadunkow.

1.6.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca musi przestrzegac przepisdw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegodlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajagcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na bu-dowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej za wykonane roboty.

1.6.9. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do rob6t od daty
rozpoczecia do daty zakonczenia robét (do wydania potwierdzenia ich zakonczenia przez Inspektora nadzoru).
Wykonawca bedzie utrzymywaé¢ wykonane roboty w niezmienionym stanie do czasu odbioru ostatecznego. Jesli
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba ich utrzymania, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien
rozpoczgc¢ roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.7. Dokumentacja robot ziemnych
Dokumentacje robét ziemnych stanowia:

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. " w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla
przedmiotu zamdwienia, dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,

- projekt wykonawczy w zakresie wynikajgcym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z
pézno zmianami),

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot (obligatoryjna w przypadku zamoéwien publicznych),
sporzgdzona zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projekt., specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z pdzn. zm.),

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pézno zmianami),
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- dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych
wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr
92, poz. 881),

- protokoty odbiorow czesciowych, koncowych i robét zanikajgcych, z zatgczonymi protokotami z badan
kontrolnych, dokumentacja powykonawcza czyli wczesniej wymienione czesci skltadowe dokumentacji z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.- tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pézniejszymi zmianami).

Roboty nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robét budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.

1.8. Nazwy i kody:

Grupy robdt, klasy lub kategorie robét objetych zamowieniem

45111200-0 — Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45112000-0 — Roboty w zakresie usuwania gleby

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1.0g6lne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod CPV
45000000-7 "Wymagania ogolne" pkt 2

2.2. Rodzaje materiatéw
2.2.1. Grunty - wymagania ogéine

Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce zrodta pozyskiwania materiatéw (podtoza, obsypki)
i odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystywane w
maksymalnym stopniu do zasypki (przy spetnieniu wymogow jakosciowych). Miejsce czasowego sktadania
gruntéw powinno by¢ zlokalizowane w obrebie placu budowy lub poza terenem budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. Grunty przydatne do budowy nasypéw mogg by¢ wywiezione poza teren
budowy tylko wéwczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robot ziemnych i za zezwoleniem Inspektora
nadzoru. Grunt uzyty do zasypki powinien odpowiada¢ wymaganiom projektowym, wg PN-B-03020. Grunt ten
moze by¢ gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewnatrz, nie powinien by¢ zbrylony nie moze zawierac gruzu,
Smieci itp., co mogtoby uszkodzi¢ przewdd lub spowodowaé niewtasciwe zageszczenie zasypki.

2.2.2. Odwodnienie wykopow - drenaz, igtofiltry, Scianki szczelne

Rodzaj zastosowanego odwodnienia i zastosowanych materiatow (np. drenaz - sgczki ceramiczne, z tworzyw
sztucznych, scianki szczelne - z ksztattownikow stalowych, z blach gietych na zimno, igtofiltry z rurek stalowych
lub z tworzyw sztucznych) musi by¢ zgodny z dokumentacjg projektowg i odpowiednig SST.

2.2.3. Obudowy (oszalowanie) wykopow

Pionowe obudowy $cian wykopdw pod rurociggi mogg by¢ wykonane z bali drewnianych, pali szalunkowych
(wyprasek) oraz deskowan systemowych sktadajgcych sie z réznych elementéw obudowy (np. plyta podstawowa,
stupy, rozpory itd.). W zaleznosci od rodzaju gruntu i warunkoéw terenowo-wodnych (po dokonaniu obliczen
statycznych naporu gruntu) nalezy dobra¢ odpowiedni zestaw elementéw obudowy wykopu dla okreslonej
gtebokosci. Nalezy przestrzega¢ wytycznych producenta odpowiednich obudéw wykopdw.

2.3. Skladowanie materiatow.

Grunt wydobywany z wykopu powinien by¢ sktadowany po jednej stronie wykopu lub wywieziony na odkfad.
Elementy obudowy wykopdw nalezy skfada¢ w taki sposéb, aby nie nastgpito ich samoczynne przesuniecie.
Wszystkie rodzaje ptyt uktadaé poziomo na dwoch belkach drewnianych, najlepiej kompletami wg wymiardw i

rodzajow. Wskazane jest uzycie przektadek z deseczek, ktére zapobiegng porysowaniu farby w czasie
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podnoszenia ptyt. Stupy nalezy uktada¢ poziomo na przektadkach drewnianych. Rozpory state, bufory, sworznie
i zawleczki nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniu zamknietym, oczyszczone i zakonserwowane. Wykonawca
zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty
Swojg jakosc¢ i wlasciwosci.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1.0gdlne wymagania dotyczace sprzetu podane zostaly w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagania
ogolne” pkt 3

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PIJ lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé
przeprowadzenie roboét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach
Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowg. Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do
wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru
kopie dokumentdéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nie moze by¢ pdzniej zmieniany
bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdét.

3.2.Sprzet do robét ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu do:

- odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mitoty pneumatyczne, zrywarki, koparki,
tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, rowniarki, urzgdzenia do
hydromechanizaciji itp.),

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),
- sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).
Uwaga: W SST strony powinny uzgodni¢ konkretny typ (rodzaj) sprzetu i jego istotne parametry techniczne.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1.0g6lne wymagania dotyczace transportu podane zostaly w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagania
ogolne” pkt 4

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych materiatow. Liczba srodkéw transportu bedzie
zapewnia¢ prowadzenie robét ziemnych zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. Przy ruchu na drogach publicznych
pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
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obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom
dopuszczalnych obcigzeh na osie mogg by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem
przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéow drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie
usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2. Transport gruntéw

Wybér srodkow transportowych oraz metod tra sportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiatu),
jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu. Wydajnos¢ srodkow transportowych
powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu
(materiatu). Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci uzgodnione nie moze by¢ podstawg roszczen
Wykonawcy, dotyczgcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczesniej
zaakceptowane na pismie przez Inspektora nadzoru.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIE ROBOT

5.1.0gdIne zasady wykonania robé6t podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7
"Wymagania ogoélne" pkt 5

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakos$¢ zastosowanych
materiatdw i wykonywanych roboét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami SST, PZJ,
projektu organizacji robo6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za
doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i
rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pism le przez Inspektora nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot
zostang, jesli wymagacé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadno$é. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia
materiatdw i elementdw robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy
badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na
rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2.Metody wykonania wykopoéw

Wykopy mogg by¢ obudowane, nie obudowane, ze skarpami, lub ze skarpami obudowane w dolnej czesci.
Wykonuje sie je recznie lub mechanicznie. Sposéb wykonania wykopdw powinien by¢ zgodny z projektem.
Wykopy otwarte nie obudowane o $cianach pionowych. Wykopy o $cianach pionowych bez obudowy mozne
wykonywaé tylko w gruntach o normalnej wilgotnosci, gdy nie wystepujg wody gruntowe, a teren nie jest
obcigzony nasypem przy krawedziach wykopu w pasie o szerokosci réwnej co najmniej gtebokosci
wykopu H. Dopuszczalne gtebokosci wykopéw o $Scianach pionowych w gruntach okre$lonych wg
PN-86/B-02480 wynosza:

- w gruntach skalistych litych - 4,0 m,
- w gruntach bardzo spoistych zawartych - 2,0 m,
- w pozostatych gruntach - 1,0 m.

Wykopy otwarte nie obudowane ze skarpami . Nachylenie skarp wykopdéw nalezy wykonywaé zgodnie z
projektem. Jesli w projekcie nie okreslono inaczej, to przy gtebokosci wykopu do 4 m i niewystepowaniu wody
gruntowej, usuwisk oraz nieobcigzaniu naziomu w zasiegu klina odtamu, dopuszcza sie nastepujgce
bezpieczne nachylenie skarp:

- w gruntach bardzo spoistych 2:1,



- w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina), skalistych spekanych 1: 1,

- w pozostatych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych 1: 1,25,

- w gruntach niespoinowych 1: 1,50,

przy réwnoczesnym zapewnieniu fatwego i szybkiego odptywu wod opadowych od krawedzi wykopu z pasa
terenu szerokosci réwnej trzykrotnej gtebokosci wykopu oraz zabezpieczeniu podnéza pochylonej skarpy na
dnie wykopu. Wykopy otwarte obudowane (obudowa rozparta). Rodzaj obudowy powinien by¢ zgodny z
okreslonym w projekcie. Wykopy powinny byé zabezpieczone przed zalaniem wodg opadowg odpowiednio
wyprofilowanym wyprofilowanym terenem i wysunieta gorng krawedzig obudowy 15 cm ponad teren. W
przypadku prowadzenia prac wykopowych ponizej zwierciadta wody gruntowej obnizenie poziomu wody
powinno by¢ wykonane zgodnie z projektem.

5.3.Wymiary wykopéw i doktadnosé ich wykonania

Tablica nr 1 . Minimalna szerokos¢ dna wykopu w zaleznosci od srednicy nominalnej przewodu

ON wg PN-EN 1610:2002

Minimalna szerokos¢ wykopu (OD + x)

m
DN
Wykop Wykop nieoszalowany
oszalowany a > 60° o < 60°
ON < 225 OD + 0,40 OD + 0,40
225 <ON =350 OD + 0,50 OD + 0,50 OD + 0,40
350 <ON =750 OD + 0,70 OD + 0,70 OD + 0,40
700 < ON <1200 OD + 0,85 OD + 0,85 OD + 0,40
ON> 1200 OD + 1,00 OD + 1,00 OD + 0,40

W podanych wielkosciach OD + x, x/2 jest rbwne minimalnej przestrzeni roboczej
miedzy rurg a $ciankg wykopu lub jego oszalowaniem Gdzie:

OD-jest zewnetrzng Srednicg przewodu w metrach /m/

a— jest katem nachylenia $ciany wykopu nieszalowanego mierzonym od poziomu

Tablica

Minimalna szerokos$¢ dna wykopu w zaleznosci od jego gtebokosci wg PN-EN 1610:2002

nr

Glebokosé¢ wykopu Minimalna szerokos$¢ wykopu

m m

< 1,00 nie jest wymagana minimalna szerokos¢
21,00i:<1,75 0,80

>1,75i<4,00 0,90

> 4,00 1,00

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji technicznej. Spéd wykopu
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wykonywanego recznie nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowej o ok. 5 cm, a w
gruntach nawodnionych o ok. 20 cm. Przy wykopie wykonywanym mechanicznie spéd wykopu pozostawia sie
na poziomie ok. 20 cm wyzszym od rzednej projektowej, bez wzgledu na rodzaj gruntu. Pogtebienia wykopu do
rzednej projektowanej nalezy dokona¢ bezposrednio przed utozeniem podsypki piaskowej lub elementow
dennych rurociggow.

5.4.0dwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robét
ziemnych. W czasie robét ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny rowkoéw odwadniajgcych,
umozliwiajgcych szybki odptyw wéd z wykopu.

5.4.1. Pompowanie wody z dna wykopu

Jest to najprostszy sposdb odwodnienia polegajgcy na odpompowaniu wody naptywajgcej do wykopu. W
gruntach, w ktdrych istnieje ryzyko wynoszenia drobnych czgstek przez odpompowywang wode, mozna temu
zapobiec poprzez zmniejszenie szybkosci przeptywu wody. Nalezy Scisle dostosowac sie do wytycznych w
dokumentac;ji projektowej i szczegoétowej specyfikacji techniczne;.

5.4.2. Drenaz

Wykonanie i stosowanie drenazu Materiat drenéw oraz obsypki filtracyjnej powinien by¢ dostosowany do
gtebokosci utozenia drendw, stopnia agresywnosci srodowiska i powinien byé zgodny z projektem. State
obnizenie zwierciadta wody na czas wykonywania powinno wynosi¢ co najmniej 0,5 m ponizej dna wykopu
(podtoza naturalnego). Odchylenie obnizenia zwierciadta wody gruntowej nie powinno by¢ mniejsze niz 5 cm.

5.4.3. Scianki szczelne

Scianki szczelne stanowigce przegrody z pionowo wbijanych, szczelnie do siebie dopasowanych materiatéw
okreslonych w projekcie, nalezy stosowaé do: catkowitego, statego odciecia doptywu wéd gruntowych do
projektowanego wykopu z pozostawieniem $cianki w wykopie w celu zastgpienia drenazu poziomego |
pionowego, zmniejszenia doptywu wéd gruntowych do wykopu w celu umozliwienia wykonania stabilizacji
podtoza, utozenia drenazu poziomego, utozenia przewodu, zastepujgc drenaz pionowy, rozparcia $cian wykopu
w gruntach nawodnionych o gtebokosci powyzej 6 m i szeroko$ci wykopu w dnie powyzej 2 m, zabezpieczenia
budowli w zasiegu klina odtamu sciany wykopu, z pozostawieniem Scianki w wykopie; zastosowanie $cianek
szczelnych w przypadkach opisanych w a) i b) powinno by¢ uzasadnione analizg techniczno-ekonomiczng, a
wykonanie ich zgodne z projektem.

5.4.4. Igtofiltry pionowe

Filtry igtowe sg matymi rurami perforowanymi w dolnej czesci, ktdre sg wptukiwane w grunt za pomocga silnego
strumienia wody (woda jest wpompowywana przez rure w grunt). Zainstalowany w dnie rury zawér pozwala
wyptywac wodzie z rury podczas wptukiwania a uniemozliwia przedostawanie sie wody przez dno rury podczas
odwadniania. Na ogoét otoczenie igtofiltru jest wypetnione gruboziarnistym piaskiem tak, ze pracuje on jak
uwarstwiony filtr. Igtofiltry sg zwykle instalowane réwnolegle obok planowanej linii wykopu w typowych odstepach
od 0,6 m do 3,0 m w zalezno$ci od rodzaju gruntu i warunkéw gruntowo-wodnych. Mogg by¢ zastosowane po
jednej lub po obu stronach wykopu. Po zainstalowaniu goérne kohce igtofiltréw podigcza sie do pompy
prézniowej. Woda gruntowa wptywa do wnetrza igtofiltru poprzez otwory perforacyjne.

5.4.5. Igtofiltry poziome

Perforowane rury tworzywowe mogg by¢é wprowadzone w grunt za pomocg maszyn do wykonywania wykopow
lub metodami bezwykopowymi, takimi jak wiercenie kierunkowe. Rury sg instalowane poziomo w linii réwnolegtej
do planowanego wykopu po jednej lub po obu jego stronach i ponizej planowanego dna wykopu. Konce rur sg
podtgczone do pomp préozniowych w ten sam sposdb jak w przypadku igtofiltrow pionowych.

Wykonanie odwodnienia za pomocg igtofiltrow powinno by¢ zgodne z dokumentacjg projektows.

5.5. Podtoza
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Rodzaj podioza zalezy od rodzaju gruntu w wykopie i materiatu uktadanego przewodu. Stosuje sie podioza
naturalne, tj. nienaruszony grunt sypki i podtoza wzmocnione takie jak: piaskowe, zZwirowo-piaskowe, ttuczniowo-
piaskowe, betonowe, mieszane - zgodnie z dokumentacjg projektowa.

5.6. Zasypka wykopow
Warstwa ochronna zasypki

Uzyty materiat i sposéb zasypania przewodu nie powinny spowodowa¢ uszkodzenia utozonego przewodu i
obiektéw na przewodzie oraz izolacji wodoochronnej, przeciwwilgociowej i cieplnej. Grubosé warstwy ochronnej
zasypki strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu lub rury powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m. Materiatem
zasypki w obrebie strefy niebezpiecznej powinien byé grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki,
drobno lub srednioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiat zasypki w obrebie strefy niebezpiecznej powinien byé
zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu lub hydraulicznie w przypadku zasypki materiatem sypkim.

Zasypka przewodu

Do powierzchni terenu lub wymaganej rzednej powinna by¢ wykonana zasypka przewodu przy zachowaniu
zageszczenia gruntu wedtug projektu. W przypadku nieokreslenia wskaznika zageszczenia powinien on wynosi¢
co najmniej Is=1. W przypadku prowadzenia robdt ziemnych w istniejgcej drodze o nawierzchni
ulepszonej i trudnosci osiggniecia wskaznika zageszczenia gruntu co najmniej Is=1, nalezy zastgpi¢ gérng
warstwe zasypki wzmocniong podbudowg drogi.

Zageszczenie gruntu uzytego do zasypki

Zageszczanie gruntu powinno by¢ wykonane warstwami. Kazda warstwa powinna byé zageszczona do
wskaznika zageszczenia okreslonego w projekcie. Grubos¢ warstw nie powinna by¢ wieksza niz:

a) 0,15 m przy zageszczaniu recznym,
b) 0,30 m przy zageszczaniu mechanicznym.

Uzyskanie prawidtowego zageszczenia gruntu wymaga zachowania optymalnej wilgotnosci gruntu, okreslonej
w PN-86/B-02480. Wilgotno$¢ zageszczanego gruntu powinna by¢ réwna optymalnej lub powinna wynosié co
najmniej 80 jej wartosci. Odchylenie wskaznika zageszczenia gruntu nie powinno by¢ wieksze niz 2. Wszystkie
roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z odpowiednimi normami oraz WTWiO dotyczacymi robot ziemnych,
sieci wodociggowych, kanalizacyjnych cieptowniczych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoblne zasady kontroli jakosci rob6t podane zostaly w ST Kod CPV 45000000-7
"Wymagania ogélne" pkt 6

6.2.Badania i pomiary w czasie wykonywania robét
6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami specyfikaciji
okreslonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacjg projektowa. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na: wiasciwe ujecie i
odprowadzenie wod opadowych, wiasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekow wodnych.

6.2.2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica 4.

Tablicanr 4

Lp. |Badanacecha ‘Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiaréw

Pomiar taSma, szablonem, tatg o dtugosci 3 m i poziomicg
lub niwelatorem, w odstepach co 20 m

1 Pomiar szerokosci wykopu ziemnego
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2 Pomiar szerokosci dna wykopu

3 Pomiar rzednych powierzchni wykopu
ziemnego

4 Pomiar pochylenia skarp

5 Pomiar réwnosci powierzchni wykopu

Pomiar rownosci skarp

Pomiar spadu podiuznego powierzchnil Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 20 m oraz
wykopu

w punktach watpliwych

6.3. Badania do odbioru
- szeroko$¢ wykopu ziemnego nie moze rézni¢ sie od szerokos$ci projektowanej o wiecej niz £ 10 cm,
- rzedne wykopu ziemnego nie mogg roézni¢ sie od rzednych projektowanych,

- pochylenie skarp nie moze r6zni¢ sie od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10 wartosci pochylenia
wyrazonego tangensem kata.

- nieréwnosci skarp, mierzone tatg 3-metrowg nie mogg przekraczaé¢ + 10 cm.
6.4. Badanie wskaznika (stopnia) zageszczenia gruntu zgodne z normg BN-77/8931-12

Badania wskaznika zageszczenia gruntu wykonuje sie przy uzyciu objetosciomierza piaskowego lub wodnego
dla gruntéw o uziarnieniu deo £ 20 mm, a przy uzyciu cylindra (pierscienia) wciskanego, dla gruntéw
drobnoziarnistych deo < 20 mm (gdzie deo 0znacza srednice zastepcza ziarna, ponizej ktérej w gruncie zawarte
jest wagowo 90 % ziaren). Pobieranie probek gruntu do badania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-74/B-
04452. Sg cztery metody pobierania probek: - pobieranie probek metodg wciskania/wbijania, w ktérej prébnik
rurowy lub szczelinowo-rurowy zakonczony ostrzem tngcym jest wprowadzany w podtoze statycznie (przez
wciskanie), dynamicznie (wbijanie) lub wibracyjnie,

- obrotowo-rdzeniowe pobieranie probek, w ktérym prébnik rurowy zakonczony ostrzem tngcym, przez obrét
zagtebia sie w grunt i umozliwia pobranie rdzenia,

- pobieranie prébek gruntu $widrem recznym lub mechanicznym,

- pobieranie probek w postaci blokéw wycinanych recznie z szybika badawczego, szybu lub sztolni albo z
wiekszych gtebokosci za pomocg specjalnie wykonanych do tego celu prébnikéw z zastosowaniem metody
wycinania. Wskaznik zageszczenia gruntu musi byé zgodny z przyjetym w dokumentaciji projektowej i SST.

Czestotliwos¢ badania wskaznika zageszczenia gruntu nalezy podaé w SST.

7. WARUNKI DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

71. 0golne zasady obmiaru robét podane =zostaly w ST Kod CPV 45000000-7
"Wymagania ogoine” pkt 7

7.2.Jednostki i zasady obmiaru robét ziemnych liniowych
WARIANT | Jednostkami obmiaru sa: - wykopy i zasypka — m3, - umocnienie $cian wykopéw - m?, wykonanie
podioza - m3 (lub m? i grubo$é warstwy w m). Objeto$¢ gruntu mierzy sie w stanie rodzimym w zaleznosci od
kategorii gruntu i gtebokosci wykopu oraz poziomu zwierciadta wody gruntowej. ObjetoS¢ wykopu okreslona w
m? jest iloczynem powierzchni przekroju poprzecznego wykopu i jego dtugosci. W przypadku wykopéw ze
skarpami pod rurociagi, przy znacznej dtugosci oraz wystepujgcych zmiennych przekrojach poprzecznych
(zmiana szerokosci dna wykopu, zmiana pochylenia skarp), ilosci robét oblicza sie wtedy oddzielnie dla kazdego
odcinka miedzy poszczegdlnymi zmiennymi przekrojami.

Wykopy pod rurociagi

Szerokos¢ dna wykopdw o $cianach pionowych dla rurociggéw sieci zewnetrznych nalezy przyjmowaé
Strona 32z 173



niezaleznie od gtebokosci wykopu i kategorii gruntu zgodnie z tablica.

Szerokosci dna wykopow o scianach pionowych nie umocnionych i umocnionych dla rurociaggéw

Rurociggi

Srednice wewnetrzne rurociggéw| . )

lub szerokosci przekrojow kanatow zeliwne, stalowe, PCW, PE kamionkowe i betonowe

jajowych w mm
Lp. nie umocnione {umocnione  |nie umocnione  [umocnione

Szerokosé wykopu b wm

a |b c d e f
01 |50-150 0,80 0,90 0,80 0,90
02 |200 0,90 1,00 0,90 1,00
03 | 250 0,95 1,05 0,95 1,05
04 | 300 1,00 1,10 1,00 1,10
05 |350 1,10 1,20 1,15 1,25
06 |400 1,15 1,25 1,20 1,30
07 |500 1,30 1,40 1,35 1,45
08 | 600 1,45 1,55 1,50 1,60
09 | 700 1,60 1,70 1,65 1,75
10 | 800 1,75 1,85 1,80 1,90
11 | 900 1,90 2,00 1,95 2,05
12 | 1000 2,00 2,10 2,05 2,15
13 1200 2,30 2,40 2,35 2,50
Uwagi:
1. Podane w tablicy szerokosci wykopow dotyczg gruntéw suchych (o normalnej wilgotnosci). Przy wykonaniu

wykopow w gruntach nawodnionych podane wymiary szeroko$ci nalezy zwieksza¢ o 10 cm. Zwiekszenie
szerokosci wykopow stosuje sie tylko wéwczas, gdy poziom wéd gruntowych znajduje sie ponad 1 m od dna
wykopu.

2.

3.

Podane w kolumnach e i f szerokosci wykopdw obowigzujg dla rurociggéw bez obudowy betonowe;.

Dla rurociggdw o przekroju jajowym nalezy zaktada¢ powiekszenie o 5 cm szerokosci wykopow.

4. W sytuacjach uzasadnionych dopuszcza sie stosowanie innych szerokosci wykopéw od podanych w tabeli.

Przy uktadaniu rurociggéw z rur preizolowanych wymiary dna wykopu nie umocnionego o scianach pionowych
nalezy przyjmowac zgodnie z tablicg nr 3 w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji. Objetos¢ ziemi do zasypania oblicza
sie jako roznice objetosci wykopu i sumy objetosci utozonej rury, objetosci podtoza i przysypania do wysokosci
0,5 m ponad wierzch rury.
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WARIANT Il Roboty ziemne dla wykopow liniowych nalezy obmiarowa¢ w m dtugosci uktadanych przewodow
tacznie z wykonaniem umocnienia scian wykopow, wykonaniem podfoza pod rurociggi oraz ewentualnym
obnizeniem poziomu wody gruntowej. Uwaga. W SST nalezy wpisa¢ wariant | lub wariant 1l. Wybor wariantu
musi by¢é zgodny z zasadami scalenia i jednostkami robét pl7yjetymi w przedmiarze robét bedgcym czescig
sktadowg dokumentaciji projektowe;.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1.0gdIne zasady odbioru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagania ogéine" pkt 8
8.2. Kontrola i odbiér rob6t wykopowych

Przed przystgpieniem do rob6t montazowych sieci sanitarnych nalezy dokonac kontroli i odbioru robot ziemnych,
(zasadniczych i towarzyszgcych). Kontrola ta powinna dotyczyc¢:

- zabezpieczenia terenu wokot wykopow z wolnym pasem wzdtuz wykopu,
- obudowy wykopu,
- kata nachylenia skarp,
- zabezpieczenia krzyzujgcych sie z wykopem urzgdzeh podziemnych,
- zejscia do wykopow,
- podtoza,
- drenazu,
- Scianki szczelnej,
- igtofiltrow.
Odbioru roboét wykopowych nalezy dokona¢ zgodnie z PN-B-1 0725:1997 i PN-EN 1610:2002.
8.3.0dbiér techniczny czesciowy
8.3.1. Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ przedstawione nastepujgce dokumenty:
a) pozwolenie na budowe wydane przez wtasciwy terenowy organ administracji panstwowej,
b) projekt techniczny przewodu,
c) dane geotechniczne zawierajgce informacje dotyczace:
- zakwalifikowania gruntéw do odpowiedniej kategorii,

- wynikow badan gruntéw, ich wiasciwosci, gtebokosci przemarzania,
- warunkow posadowienia i ochrony podtoza gruntowego, uziarnienia warstwy wodonosne;j,

- poziomu wéd gruntowych i powierzchniowych oraz okresowych wahan tych poziomow,
- stopnia agresywnosci srodowiska gruntowo-wodnego,
- stanu terenu okreslonego przez przystgpieniem do robot,

d) dziennik budowy,
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e) dowody uzasadniajgce zmiany i uzupetnienia wprowadzone w trakcie budowy,

f) dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow,

g) protokoty poprzednich odbioréw czesciowych,

h) specjalne ustalenia uzytkownika (zleceniodawcy) z wykonawcg roboét, dotyczgce jakosci prac.
8.3.2. Badania przy odbiorze technicznym czesciowym
Przy odbiorze technicznym czesciowym nalezy wykonaé¢ nastepujgce badania:

a) bezpiecznej odlegtosci przewodu od budowli sgsiadujgcej - odlegtosé krawedzi dna wykopu od Sciany
fundamentu budowli sgsiadujgcej z wykopem mierzy sie z doktadnoscig do 0,1 m i poréwnuje z odlegtoscia
w dokumentaciji projektowej,

b) poditoza naturalnego - bada sie przez ogledziny zewnetrzne, ktdre polegajg na stwierdzeniu, czy grunt
podtoza jest sypki i naturalnej wilgotnosci,

c) podioza wzmocnionego - sprawdza sie przez ogledziny zewnetrzne i pomiar warstwy z doktadnoscig do
0,01 m. Pomiaru dokonuje sie w trzech dowolnie wybranych miejscach odbieranego odcinka, oddalonych
od siebie co najmniej 0 30 m,

d) dopuszczalnego odchylenia w planie. Pomiaru dokonuje sie z doktadnoscig do 0,01 m w trzech dowolnie
wybranych miejscach odlegtych od siebie co najmniej o 30 m,

e) dopuszczalnych odchyleh spadku (réznice rzednych podtoza). Pomiaru nalezy dokona¢ z doktadnosciag
do 0,01 m w trzech dowolnie wybranych miejscach odlegtych od siebie co najmniej o 30 m,

f) stanu deskowan wykopow pod wzgledem bezpieczenstwa pracy robotnikéw,

g) nachylenia skarp w wykopach,

h) wykonania niezbednych zejs¢ do wykopoéw w postaci drabin (nie rzadziej niz co 20 m).
Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy i w protokole odbioru czesciowego
8.4.0dbiér techniczny koncowy
8.4.1. Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone nastepujgce dokumenty:

a) protokoty wszystkich odbioréow technicznych czesciowych,
b) protokét przeprowadzonego badania stopnia zageszczenia grunty po zasypaniu przewodu.
8.4.2. Badania przy odbiorze technicznym koricowym

Zasypka wykopu wraz z przygotowaniem strefy utozenia przewodu, zasypka gtéwna, usuniecie szalowania i
zageszczenie powinny byé zgodne z wymaganiami projektowymi. W przypadku nieokreslenia wskaznika
zageszczenia powinien on wynosi¢ ci najmniej 1. Stopien zageszczenia zasypki powinien byé ustalony i
sprawdzony metodg podang w dokumentaciji projektowej. Wyniki badan wpisa¢ do dziennika budowy.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH PRAC
TOWARZYSZACYCH

9.1. 0gdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podane w ST Kod CPV 45000000-7
" Wymagania ogdine " pkt 9
9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robdt ziemnych i towarzyszgcych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu
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robét i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych. Jezeli
w trakcie wykonywania robot ziemnych liniowych wystgpi koniecznosé zabezpieczenia ruchu  kotowego i
(lub) pieszego oraz wykonania robét przygotowawczych i innych z nimi zwigzanych to koszty tych robét
obejmujg:

opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami, projektu organizaciji
ruchu na czas trwania budowy,

wytyczenie osi wykopu (przewodu) oraz ustalenie reperow,

ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia, zgodnie z wymaganiami

bezpieczenstwa ruchu,

optaty/dzierzawy terenu,

przygotowanie terenu,

konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu,
tymczasowg przebudowe urzgdzen obcych,

oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i Swiatet,

usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
Ostateczne rozliczenie pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru korncowego

Podstawg rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robdt stanowi warto$é tych robot
obliczona na podstawie:

- okre$lonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci wykonanych robét potwierdzonych
przez zamawiajgcego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczaitowej za okreslony zakres robdét.
Ceny jednostkowe wykonania robét lub kwoty ryczattowe obejmuja:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,
- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,
- wykonanie wykopdw,
- oszalowanie scian wykopow,
- wykonanie podtoza pod rurociagi,
- odwodnienie,
- zasypanie wykopéw wraz z zageszczeniem.
Ceny te obejmuija:
robocizne bezposrednia,

wartosé zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
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ubytkow i transportu na teren budowy,
wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
Ceny jednostkowe, bedgce podstawg ptatnosci, moga byc¢ obliczane jako:

Wariant 1. Ceny robot, w ktérych uwzgledniono koszty wszystkich robét tj. robdt podstawowych, robot
towarzyszacych i robo6t tymczasowych.

Wariant 2. Ceny robét podstawowych, towarzyszgcych oraz tymczasowych okreslone w oddzielnych pozycjach
kosztorysowych. Uwaga: W SST nalezy przyjg¢ jeden z opisanych wariantéw zgodnie z dokumentacjg
projektowg (przedmiarem robét). Ceny jednostkowe moga byé waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi.
Ceny jednostkowe robét nie zawierajg podatku VAT.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1.Normy

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw.
PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-B-06050: 1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
PN-B-1 0736: 1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla sieci wod.-kan.. Warunki techniczne wykonania.

PN-B-1 0725: 1997 Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne projektowe.

Wymienione wyzej normy zostaty przywotane w celu standaryzacji robét. Stosowac¢ aktualne normy PN-EN, EN
lub inne wydane przez witasciwg jednostke certyfikujaca.

10.2. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. 2017, poz. 1332).

Ustawa z dnia 29 wrzesnia 2017r. - Prawo zamodwien publicznych (Dz.U. 2017, poz. 2018).
Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. — O wyrobach budowlanych (Dz.U. 2015, poz. 1165).

Ustawa z dnia 21 kwietnia 2017r. — O ochronie przeciwpozarowej ( Dz. U. 2017, poz. 1169).

Ustawa z dnia 20 lipiec 2017r. - O dozorze technicznym (Dz.U. 2017, poz. 1555).
Ustawa z dnia 15 wrzes$nia 2017r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U 2017, poz. 1999)

Ustawa z dnia 15 wrzesnia 2017r. - O drogach publicznych (Dz.U. 2017, poz. 1926).

10.3.Rozporzadzenia

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie sposobéw deklarowania zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U.2006, Nr 245, poz. 1782).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 czerwca 2013r. - w sprawie europejskich aprobat technicznych
oraz polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich Wyd. (Dz.U.2013, poz. 898).

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003r. - w sprawie ogélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
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Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 marca 2012r. - w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru roboét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2012, poz.365).

10.4.Inne dokumenty

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robé6t budowlanych. Wymagania ogéine Kod CPV 45000000-7.
Wydanie Il, OWEOB Promocja - 2005 r.,

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych - zeszyt 9 - COBRTI INSTAL,
- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych - zeszyt 3 - COBRTI INSTAL,

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych. Tom IlI. Instalacje sanitarne i
przemystowe - wydawnictwa Arkady,

- Opracowanie pt. "Sieci gazowe polietylenowe. Projektowanie, budowa, uzytkowanie".

Tablica 1. Podziat gruntow na kategorie Zatgcznik 1
Gestosc Przecietne
Katego ) . objetosciowa W|spulchnienie  po
ia Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materiatu stanie odspojeniu w % od
naturalnym  W|pierwszej objetosci
KN/m3
1 Piasek suchy bez spoiwa 15,7 od5dol15
Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa 11,8 od5dol15
Torf bez korzeni 9,8 od 20 do 30
Popioty lotne niezlezate 11,8 od5dol15
2 Piasek wilgotny 16,7 od 15 do 25
Piasek gliniasty, pyt i lessy wilgotne, twardoplastyczne 17,7 od 15 do 25
i plastyczne
Gleba uprawna z darning lub korzeniami grubosci do 12,7 od 15 do 25
30 mm
Torf z korzeniami grubosci do 30 mm 10,8 od 20 do 30
Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego z gruzem, 16,7 od 15 do 25
ttuczniem lub odpadkami drewna
Zwir bez spoiwa lub matospoisty 16,7 od 15 do 25
3 Piasek gliniasty, pyt i lessy matowilgotne, potzwarte 18,6 od 20 do 30
Gleba uprawna z korzeniami grubosci ponad 30 mm 13,7 od 20 do 30
Torf z korzeniami grubosci ponad 30 mm 13,7 od 20 do 30
Nasyp zlezaly z piasku gliniastego, pytu i lessu z gruzem,
ttuczniem lub odpadkami drewna 18,6 od 20 do 30
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Rumosz skalny zwietrzelinowy z otoczakami o

wymiarach do 40 mm 17,7 od 20 do 30

Glina, glina ciezka | Ity wilgotne, twardoplastyczne i 19,6 od 20 do 30

plastyczne, bez gtazéw 17,7

Mady i namuty gliniaste rzeczne 19,6 od 20 do 30

Popioty lotne zlezate 17,7 od 20 do 30

19,6

Less suchy zwarty 18,6 od 25 do 35

Nasyp zlezaly z gliny lub itu z gruzem, ttuczniem i

odpad-kam i drewna lub gtazami o masie do 25 kg,

stanowigcymi do 10 objetosci gruntu 19,6 od 25 do 35

Glina, glina ciezka i ity matowilgotne, pétzwarte i zwarte 20,6 od 25 do 35

Glina zwatowa z gtazami do 50 kg stanowigcymi do 10

objetosci gruntu 20,6 od 25 do 35

Gruz ceglany i rumowisko budowlane z blokami do 50 kg  |16,7 od 25 do 35

ltotupek miekki 19,6 od 25 do 35

Grube otoczaki lub rumosz o wymiarach do 90 mm lub

z glazami o masie do 10 kg 19,6 od 25 do 35

Zuzel hutniczy niezwietrzaty 14,7 od 30 do 45
19,6

Glina zwatowa z gtazami do 50 kg stanowigcymi 10+30

objetosci gruntu 20,6 od 30 do 45

Rumosz skalny zwietrzelinowy o wymiarach ponad 90 17,7 od 30 do 45

mm

Gruz ceglany i rumowisko budowlane silnie

scementowane lub w blokach ponad 50 kg 17,7 od 30 do 45

Margle miekkie lub sredniotwarde stabo spekane 16,7 od 30 do 45
22,6

Wegiel kamienny i brunatny 41,8 od 30 do 45

Ity przewarstwione tupkiem 14,7 od 30 do 45
19,6

ltotupek twardy, lecz rozsypiiwy 19,6 od 30 do 45

Zlepience stabo scementowane 20,6 od 30 do 45

Gips 21,6 od 30 do 45

Tuf wulkaniczny, czesciowo sypki 15,7 od 30 do 45

ltotupek twardy 26,5 od 30 do 45

tupek mikowy i piaszczysty niespekany 22,6 od 45 do 50

Margiel twardy 23,5 od 30 do 45

Wapien marglisty 22,6 od 45 do 50

Piaskowiec o spoiwie ilastym 21,6 od 30 do 50

Zlepienhce otoczakow gtéwnie skat osadowych 21,6 od 30 do 45

Anhydryt 24,5 od 45 do 50

Tuf wulkaniczny zbity 18,6 od 45 do 50

tupek piaszczysto-wapnisty 23,5 od 45 do 50

Piaskowiec ilasto-wapnisty twardy 23,5 od 45 do 50

Zlepience z otoczakow gtownie skat osadowych o

spoiwie krzemionkowym 23,5 od 45 do 50

Wapien niezwietrzaty 23,5 od 45 do 50
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Magnezyt 28,4 od 45 do 50
Granit i gnejs silnie zwietrzate 23,5 od 45 do 50
8 Lupek plastyczny twardy niespekany 24,5 od 45 do 50
Piaskowiec twardy o spoiwie wapiennym 24,5 od 45 do 50
Wapien twardy niezwietrzaty 24,5 od 45 do 50
Marmur i wapien krystaliczny 25,5 od 45 do 50
Dolomit niezbyt twardy 24,5 od 45 do 50
9 Piaskowiec kwarcytowy lub o spoiwie
ilasto-krzem ionkowym 25,5 od 45 do 50
Zlepience z otoczakdéw skat gtownie krystalicznych
0 spoiwie wapiennym lub krzemionkowym 25,5 od 45 do 50
Dolomit bardzo twardy 25,5 od 45 do 50
Granit gruboziarnisty niezwietrzaty 25,5 od 45 do 50
Sjenit gruboziarnisty 25,5 od 45 do 50
Serpentyn 24,5 od 45 do 50
Wapien bardzo twardy 24,5 od 45 do 50
Gnejs 25,5 od 45 do 50
10 Granit $rednio- i drobnoziarnisty 25,5 od 45 do 50
26,5
Sjenit $redniziarnisty 25,5 od 45 do 50
Gnejs twardy 26,5 od 45 do 50
Porfir 24,5 od 45 do 50
Trachit, liparyt i skaty pokruszone 26,5 od 45 do 50
Granitagnejs 25,5 od 45 do 50
Wapien krzemienisty i rogowy bardzo twardy 27,4 od 45 do 50
Andezyt, bazalt, rogowiec w tawicach 26,5 od 45 do 50
Gabro 26,5 od 45 do 50
Gabrodiabaz i kwarcyt 27,4 od 45 do 50
Bazalt 25,5 od 45 do 50
27,4

1) Mniejsze wartodci stosowa¢ przy obliczaniu

ilosci

materiatbw na warstwy nasypow przed ich
zageszczeniem, wieksze wartosci przy obliczaniu objetosci i ilosci srodkéw przewozowych.

Tablica 2. Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci wg PN-S-02205 Zafgcznik 2

Wyszczegolnienie |Jdn Grupy gruntéow
wtasciwosci niewysadzinowe watpliwe wysadzinowe
1. | Rodzaj gruntu - rumosz niegliniasty |- piasek pylasty Mato wysadzinowe
-Zwir - zwietrzelina gliniasta | - glina piaszczysta zwykfa
- pospotka - zwir gliniasty -glina zwiezta
- piasek gruby - pospotka gliniasta |- glina pylasta zwiezta
- piasek Sredni - it, it piaszczysty,
- piasek drobny - it pylasty bardzo wysadzinowe
- zuzel nierozpadowy - piasek gliniasty
- pyh, pyt piaszczysty
- glina piaszczysta,
-glina pylasta
- it warstwowy
2. | Zawartosé
czastek <15 od 15 do 30 > 30
~ 0,075 mm <3 od 3 do 10 > 10
~ 0,02 mm
3. | Kapilarnosc¢
bierna Hkb m <10 ~1,0 >1,0
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4. | Wskaznik
piaskowy WP

>35 od 25 do 35 < 25

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-02

ROBOTY MONTAZOWE KANALIZACYJNYCH

Z TWORZYW SZTUCZNYCH
W SYSTEMIE KANALIZACJI GRAWITACYJNO-
CISNIENIOWYM

Kod CPV 45231300-8

SPIS TRESCI

1. Czes¢ ogdlna

2. Wymagania dotyczgce witasciwosci materiatéw

3. Wymagania dotyczgce sprzetu, maszyn i narzedzi
4. Wymagania dotyczgce transportu

5. Wymagania dotyczgce wykonania robot

6. Kontrola jakosci robo6t

7. Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robot
8. Sposoéb odbioru robot
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9. Podstawa rozliczenia robot podstawowych,
tymczasowych i prac towarzyszgcych

10. Dokumenty odniesienia

Zatgcznik nr 1

Zatgcznik nr 1

Zatgcznik nr 3

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegotowa Specyfikacja Techniczna
ITB - Instytut Techniki Budowlanej

PZJ - Program Zabezpieczenia Jakosci

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogélne dotyczgce wykonania i odbioru robot
w obiektach budowlanych, ktére zostang wykonane w ramach kontraktu pn.: ,Przebudowa sieci wodno-
kanalizacyjnej, budowa kanalizacji deszczowej oraz budowa kanatu technologicznego wraz z odtworzeniem
drogi na ulicy Warszawskiej w Radzyniu Podlaskim na odcinku od skrzyzowania z ulicg Ostrowieckg do dziafki
nr 532/2”.

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczgce wykonania
i odbioru sieci kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania $ciekéw bytowych, komunalnych,
przemystowych i wod opadowych. Postanowieh zawartych w niniejszej specyfikacji nie stosuje sie do budowy
sieci kanalizacyjnych na terenach gérniczych, objetych odrebnymi przepisami.

1.3. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.2., a objetych zamoéwieniem okreslonym w pkt. 1.8. Projektant sporzadzajgcy
dokumentacje projektowg i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
budowlanych moze wprowadzac¢ do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia,
odpowiednie dla przewidzianego projektem zadania, obiektu lub robot, uwzgledniajgce wymagania
Zamawiajgcego oraz konkretne warunki ich realizacji, ktére sg niezbedne do okres$lenia ich standardu i jakosci.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych,
prostych i drugorzednych rob6t o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania
bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad
sztuki budowlane;.

UWAGA! Szczegdtowa zestawienie zakresu rob6t zgodnie z zatgeznikiem Nr 3 (Przedmiar robat)..
Przedstawione w SST zakresy robét jest realizowane na podstawie

projektu budowlanego i opisanych w nim rozwiagzaniach.
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Na etapie przygotowania oferty (na podstawie projektu budowlanego) do przetargu oferent winien sam
wykona¢ zestawienia materialowe, obliczy¢ zakres i ilo$¢ poszczegoinych robét niezbednych jego
zdaniem do prawidtowej realizacji zadania.

Zakres robot przy wykonywaniu sieci wodociggowej obejmuije:
- oznakowanie robot,
- dostawe materiatow,

- wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbidrki istniejgcych nawierzchni, przekopy prébne oraz
podwieszenie instalacji obcych,

- wykonanie wykopu w gruncie kat. lll-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnieniem,
- przygotowanie podioza i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci w tym studzienki i przepompownie
- ulozenie przewoddw kanalizacyjnych i obiektdw na sieci w tym studzienek i przepompowni
- przeprowadzenie niezbednych préb i sprawdzen
- inwentaryzacja wykonanych robét
- zasypanie i zageszczenie wykopu z demontazem umochien $cian wykopu,
- odtworzenie nawierzchni po robotach,
- przeprowadzenie pomiardw i badar wymaganych w specyfikacji techniczne;.
1.4. Przedmiot i zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnoéci podstawowe wystepujgce przy montazu
sieci kanalizacyjnych i przykanalikow z tworzyw sztucznych oraz obiektéw i urzadzen na tych sieciach, a takze
roboty tymczasowe oraz prace towarzyszgce. Robotami tymczasowymi przy budowie sieci kanalizacyjnych
wymienionych wyzej sg: wykopy, umocnienia scian wykopdéw, odwodnienie wykopéw na czas montazu
rurociggéw w przypadku wystgpienia wysokiego poziomu wéd gruntowych (wzglednie opadowych), wykonanie
podtoza, zasypanie wykopow wraz z zageszczeniem obsypki i zasypki. Do prac towarzyszgcych nalezy zaliczy¢
miedzy innymi geodezyjne wytyczenie tras kanalizacyjnych oraz ich inwentaryzacje powykonawcza.

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z okresleniami przyjetymi w
zeszycie nr 9 "Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru (WTWiO) Sieci Kanalizacyjnych" wydanych przez
Centralny Os$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST "Wymagania Ogoélne" Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.4., a takze podanymi ponize;j:

System kanalizacyjny - sie¢ rurociggéw i urzgdzen lub obiektéw pomocniczych, ktére stuzg do odprowadzania
Sciekéw lub wéd opadowych od przykanalikdw do oczyszczalni lub innego miejsca utylizaciji.

System grawitacyjny - system kanalizacyjny, w ktérym przeptyw odbywa sie dzieki sile ciezkosci, a przewody
sg projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku czesciowego napetnienia.

Sie¢ kanalizacyjna ogélnosptawna - sie¢ przeznaczona do odprowadzania sciekéw bytowo-gospodarczych,
przemystowych i opadowych.

Sie¢ kanalizacyjna sciekowa sieC przeznaczona do odprowadzania sSciekdw bytowo-gospodarczych i
przemystowych.

Sie¢ deszczowa - sie¢ przeznaczona do odprowadzania $ciekow opadowych.

Studzienka monolityczna - studzienka, ktérej co najmniej komora robocza jest wykonana w konstrukcji
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monolitycznej.

Studzienka prefabrykowana - studzienka, ktérej co najmniej zasadnicza czes$¢ komory roboczej i komin
wiazowy sg wykonane z prefabrykatéw.

Studzienka murowana - studzienka, ktérej zasadnicza czes¢ komory roboczej wykonana jest z cegty.

Studzienka wlazowa - studzienka przystosowana do wchodzenia i wychodzenia dla wykonywania czynnosci
eksploatacyjnych w kanale.

Studzienka inspekcyjna (przegladowa) - studzienka niewlazowa przystosowana do wykonywania czynnosci
eksploatacyjnych i kontrolnych z powierzchni terenu za pomocg urzgdzen hydraulicznych (czyszczenie kanatéw)
oraz techniki video do przegladow kanatow.

Komora robocza czesc¢ studzienki prze1naczona do wykonywania czynnosci eksploatacyjnych.

Komin wiazowy - szyb tgczgcy komore roboczg Iz powierzchnig terenu, przeznaczony do wchodzenia i
wychodzenia obstugi.

Kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki, przeznaczone do przeptywu sciekow.
1.6. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodnos¢ z dokumentacijg projektowa,
postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 9 WTWiO dla sieci kanalizacyjnych, ST i poleceniami Inspektora nad
oru oraz ze sztukg budowlang. Ogoélne wymagania dotyczgce robot wykonywanych na tej b dowie podano w ST
"Wymagania ogolne" Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

1.7. Dokumentacja robét montazowych sieci kanalizacyjnych

Roboty budowy sieci kanalizacyjnych nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji, ktérej wykaz oraz
podstawy prawne ich sporzgdzenia pod no w ST "Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7, pkt 1.6.

1.8. Nazwy i kody:

Grupy roboét, klasy roboét lub kategorie robot
45232410-9 — Roboty w zakresie kanalizacji sanitarnej
45232411-6 — Roboty budowlane w zakresie rurociggéw wody $ciekowej
45232400-6 — Roboty budowlane w zakresie kanatow $ciekowych

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST "Wymagania
ogoine” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

2.2. Rodzaje materiatow
2.2.1. Rury i ksztattki z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) i PE.
Wymiary ON/OD rur i i ksztattek sg nastepujgce: 250mm, 200mm, 160mm,.

Szczegotowa lokalizacje sieci pokazano na planie zagospodarowania terenu, zagtebienia, spadki, odlegtosci
na profilach podtuznych. Roboty ziemne jak i montazowe na kazdym etapie ich wykonywania podlegajg
nadzorowi i odbiorowi przez inspektora nadzoru (roboty zanikowe podlegajg odbiorowi protokolarnemu).

- rura PVC-U lita, jednorodna, SN-8kN/m2, kl. S, o $srednicy DN 160 mm (& 160 x 4,7mm), DN 250 mm (& 250 x
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7,3mm), DN 200 mm (& 200 x 5,9mm), wg. PN-EN 1401-1:2009, tgczone na uszczelki systemowa, wciskane,
wg. PN-EN 681-1:2002 - przytgcza (zejscia).

Stosowacé rury o dtugosciach podstawowej 3m z kielichami, uszczelkami pierscieniowymi, gumowymi,
zwyktymi, fabrycznie montowanymi w kielichu, z pierscieniem usztywniajgcym.

Przytgcza (zejscia) po utozeniu, na granicy pasa drogowego i przytagczanej posesji, zakorkowac, systemowym
korkiem i doktadnie zainwentaryzowa¢ przed zasypaniem.

Przy przejsciach rurociggéw pod drogami utwardzonymi i w miejscach kolizji z istniejgcym uzbrojeniem
stosowac rury ostonowe ( szczegdty lokalizacji i Srednice zgodnie z czescig graficzng opracowania ):

- dla chronionej rury PE 225 zastosowac rure ostonowg RHDPE & 400/36,4mm;
- dla chronionej rury PVC 160 zastosowac rure ostonowg RHDPE & 315/28,6mm;
- dla chronionej rury PE 160 zastosowac rure ostonowg RHDPE & 315/28,6mm;
- dla chronionej rury PE 110 zastosowac rure ostonowg RHDPE @ 225/20,5mm;
Montowane rurociggi winny spetnia¢ warunki zawarte w normach:

- PN-EN 12201-2:2012 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody — Polietylen
(PE) czesc¢ 2: Rury.

- PN-EN 12201-3:2012 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody — Polietylen
(PE) czesc¢ 3: Ksztattki.

Montaz:

Rurociggi PE montowa¢ przez zgrzewanie doczotowe przy zastosowaniu automatycznych zgrzewarek
systemowych posiadajgce mozliwos¢ wydruku dokumentujgcego jako$¢ i warunki wykonanych zgrzewoéw, w
sposéb trwaty umozliwiajgcy dotgczenie wydruku do dokumentacji odbiorowe;j.

Miejsce kazdego zgrzewu winno by¢ naniesione na dokumentacji powykonawcze;j.
Rurociggi posadowi¢ na sredniej gtebokosci 1,20m.

Szczegodtowy lokalizacje sieci ttocznej pokazano na planie zagospodarowania terenu, zagtebienia, spadki,
odlegtosci na profilach podtuznych.

Roboty ziemne jak i montazowe na kazdym etapie ich wykonywania podlegajg nadzorowi i odbiorowi przez
inspektora nadzoru (roboty zanikowe podlegajg odbiorowi protokolarnemu).

Przy przejsciach rurociggéw pod drogami utwardzonymi i w miejscach kolizji z istniejgcym uzbrojeniem
stosowac rury ostonowe ( szczegdty lokalizacji i Srednice zgodnie z czescig graficzng opracowania ):

Rury przewodowe prowadzi¢ w rurach ostonowych na typowych pierscieniach dystansowych montowanych
zaciskowo na rurze przewodowej, co 1,0 mb.

Rury ostonowe zakonczy¢ manszetami gumowymi (wymiar dostosowac do rury ostonowej i rury przewodowej)
gwarantujgcej szczelnos¢ zakonczenia.

Rury ostonowe montowa¢ metodami bezwykopowymi, np. przecisku sterowanego.
2.2.2. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne muszg spetnia¢ warunki okreslone w PN-EN 10729: 1999. Studzienki kanalizacyjne
powinny by¢ wykonane z materiatow trwatych. Zaleca sie:

- beton hydrotechniczny z domieszkami uszczelniajgcymi,
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- kregi betonowe i zelbetowe fgczone na zaprawe cementowg lub na uszczelki,
- cegte kanalizacyjng PN-B 12037: 1998,
- tworzywa sztuczne, takie jak PVC-U, PP, PE i inne.

Studzienka rewizyjne:

studnie rewizyjne z kregdéw zelbetowych o srednicy wewnetrznej @ 1200 mm, z ptytg zelbetowg nastudzienna,
pierscieniem odcigzajgcym i wtazem zeliwnym dn 600mm z wypetnieniem betonowym, typu ciezkiego klasy D
40 kN, wg. PN-87/H-74051/00(01,02) lub rownowazng wydang przez witasciwg jednostke certyfikujgca.
Przejscia rurociggéw przez $ciany studni zelbetowej wykonaé jako szczelne w tulejach gumowo-elastycznych.
Studnie nalezy wykona¢, wg PN-B-10729:1999r. ,Kanalizacja Studzienki kanalizacyjne” lub réwnowazng
wydang przez wtasciwg jednostke certyfikujgca i zgodnie z zaleceniami producenta oraz EN 1917:2002, EN
1917:2002/AA:2008 lub rownowazng wydang przez wtasciwg jednostke certyfikujacg. Z uwagi na mozliwosé
wystepowania wod gruntowych, na etapie wykonawstwa, nalezy zamawia¢ jako monolit dno studni tgcznie z
pierwszym kregiem z fabrycznie wykonanymi otworami i z fabrycznie obsadzonymi uszczelkami w postaci
gumowych lub elastomerowych pierscieni wargowych o $rednicach zalecanych przez producenta rur uzytych
do montazu kolektora i przytgczy. Katy montazowe otwordw pod sieci i przytgcza wykonac¢ zgodnie z
rzeczywistymi potrzebami terenowymi. W przypadku wyjgtkowych dopuszcza sie wykonywanie otworow w
Scianie studni wiertnicami o $rednicy otworu gwarantujgcego prawidiowy i szczelny montaz pierscieni
wargowych.

studnie rewizyjne z tworzyw sztucznych PVC/PE/PP, o srednicy wewnetrznej @ 425 mm i & 600 mm z wiazem
zeliwnym przykrecanym, typu ciezkiego klasy D 40 kN, osadzonym na rurze teleskopowej, montowanym na
pierscieniu odcigzajgcym. Studzienki wg. EN 681-1 lub réwnowazng wydang przez wiasciwg jednostke
certyfikujgcg, EN 1277 lub rbwnowazng wydang przez wiasciwg jednostke certyfikujgca, PN-EN 13598-2 lub
réwnowazng wydang przez wiasciwg jednostke certyfikujaca, PN-EN 124; 2000 lub réwnowazng wydang przez
wiasciwg jednostke certyfikujgcg, PN-EN 14982+A1;2011 lub rbwnowazng wydang przez wtasciwg jednostke
certyfikujgcg, PN-EN 14830;2007 lub rownowazng wydang przez wtasciwg jednostke certyfikujgcg, PN-EN
1277;2005 lub rownowazng wydang przez wtasciwg jednostke certyfikujgcg, PN-EN 124;2000 lub réwnowazng
wydang przez wiasciwg jednostke certyfikujgcg, EN 681-1;1996 lub réwnowazng wydang przez wtasciwg
jednostke certyfikujgcg. Studzienki wyposazy¢é w kinety lewa/prawa. Nieuzywane w tym momencie odejscie
zakorkowa¢ systemowym korkiem PVC 160 mm.

Uwagi koncowe i warunki techniczne wykonywania robot .

Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét wskazywataby w
odniesieniu do niektérych materiatow i urzgdzen znaki towarowe lub pochodzenie Zamawiajacy, zgodnie z art.
29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza sktadanie ,produktéw” réwnowaznych. Wszelkie ,produkty” pochodzgce od
konkretnych producentéw, okreslajg minimalne parametry jakosciowe i cechy uzytkowe, jakim muszg
odpowiadaé towary, aby spetni¢ wymagania stawiane przez Zamawiajgcego i stanowig wytgcznie wzorzec
jakosciowy przedmiotu zamoéwienia. Poprzez zapis dot. minimalnych wymagah parametrow jakosciowych,
Zamawiajgcy rozumie wymagania towaréw zawarte w ogdlnie dostepnych ZzZrodtach, katalogach, stronach
internetowych producentéw. Operowanie przyktadowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu
doprecyzowanie poziomu oczekiwan Zamawiajgcego w stosunku do okreslonego rozwigzania. Tak wiec
postugiwanie sie nazwami producentéw / produktdw / ma wytacznie charakter przyktadowy. Zamawiajacy, przy
opisie przedmiotu zaméwienia, wskazujgc oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny
produkt, dopuszcza jednoczesnie produkty rownowazne o parametrach jakosciowych i cechach uzytkowych, co
najmniej na poziomie parametréw wskazanego produktu, uznajgc tym samym kazdy produkt o wskazanych
parametrach lub lepszych. W takiej sytuacji Zamawiajgcy wymaga zitozenia stosownych dokumentéw,
uwiarygodniajgcych te materiaty lub urzadzenia. Bedg one podlegaty ocenie autora dokumentacji projektowej
oraz Zamawiajgcego. Materiaty te bedg podstawg do podjecia przez Zamawiajgcego decyzji o akceptacji
~,fOwnowaznikéw” lub odrzuceniu oferty z powodu ich ,nierdbwnowaznosci’.

UWAGA ! Wszystkie materiaty stosowane do montazu winny posiada¢ odpowiednie dopuszczenia do ich
stosowania w sieciach i instalacjach kanalizacyjnych oraz dopuszczenia do obrotu na rynku krajowym tj. Krajowe
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Deklaracje Zgodnosci, Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych, Aprobaty Techniczne, znak B i CE, itd,.

W razie wykonania i odbioru robét sieci przewodéw i studzienek z PP/PE/PCV obowigzujg ,Warunki techniczne
wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych" wydane przez Polskg Korporacje Techniki Sanitarnej,
Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji.

Podane w tekscie opisu technicznego i na rysunkach nazwy producentéw lub dystrybutoréw byty niezbedne do
opracowania projektu, sg podane dla okres$lenia ich standardu, dopuszcza sie stosowanie innych materiatéw,
urzgdzen, przyborow, wyrobow, itd., pod warunkiem spetnienia wymogow projektowanych i zaakceptowania ich
przez projektanta. Wéwczas materialy te traktuje sie jako ,ROWNOWAZNE”.

Wszystkie czesci metalowe ( jesli zostang zastosowane ) nalezy wykonaé w wersji kwasoodpornej lub
zabezpieczy¢ przed korozjg poprzez pomalowanie ich farbg antykorozyjng uprzednio je oczyszczajgc do stronig
czystosci wymaganej dla danego rodzaju farby antykorozyjnej ( jesli nie sg fabrycznie zabezpieczone ).

Do zabezpieczeh urzgdzen podziemnych stosowac lakiery bitumiczne lub asfalty bitumiczne ” na goraco ”. Przy
malowaniu i zabezpieczaniu antykorozyjnym nalezy stosowaé sie do zaleceh normy PN-62/B-09700 lub
réwnowaznymi wydanymi przez wiasciwg jednostke certyfikujgca.

Przy budowie nalezy zastosowaé materiaty i urzgdzenia o parametrach technicznych nie gorszych niz podane w
projekcie.

Catos¢ zastosowanych do montazu materiatéw winna byé uzgodniona z inspektorem nadzoru i inwestorem.

roboty ziemne i instalacyjne prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych ( Dz.U. 2003r, Nr 47, poz. 401)

przed przystgpieniem do realizacji sprawdzi¢ zgodnosc¢ rzednych projektowych z rzeczywistymi.

0 rozpoczeciu robét powiadomié instytucje posiadajgce swoje uzbrojenie w obrebie inwestycji w celu ustalenia
sposobu i warunkéw zabezpieczenia tego uzbrojenia

sieci podlegajg wytyczeniu i inwentaryzacji geodezyjnej
w trakcie wykonywania robot uzyskac pozytywny odbidr robét ulegajacych zakryciu
projekt opracowano pod wykonawstwa przez uprawnione zaktady branzy wod.-kan.

catos¢ robdt wykonaé zgodnie z warunkami PUK Radzyn Podlaski i innymi obowigzujgcymi decyzjami
administracyjnymi i aktami prawnymi oraz

Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych, tom |l, Instalacje sanitarne i
przemystowe, opracowane przez COB-RTI Instal, W-wa.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podane zostaly w ST "Wymagania ogélne" Kod
CPV 45000000-7, pkt 3

Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typéw
i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez inwestora. W
przypadku braku ustalenn w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
inwestora. Sprzet stosowany do wykonania robét musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy,
oraz spetniaé normy ochrony sSrodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania. Wykonawca powinien
dostarczy¢ kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
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wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego
zgody. Sprzet do robot ziemnych przygotowawczych i wykonczeniowych. W zaleznosci od potrzeb. Wykonawca
zapewni nastepujgcy sprzet do wykonania robét ziemnych i wykoriczeniowych: pite motorowg tancuchowg 4,2
KM, zuraw budowlany samochodowy o no$nosci do 10 ton, koparke podsiebierng 0,25 m? do 0,40 m3, spycharke
kotowg lub gasienicowg do 100 KM, sprzet do zageszczania gruntu, a mianowicie: zageszczarke wibracyjna,
ubijak spalinowy, walec wibracyjny, sprzet do rob6t montazowych. W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii
robot, Wykonawca zapewni nastepujgcy sprzet montazowy: zurawie samochodowe od 5 do 6 t, wciggarke reczng
od 3 do 5 t, zespot pragdotworezy trojfazowy przewozny 20 KVA, pojemnik do betonu do 0,75 dms.

Sprzet montazowy i Srodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i warunkéw wykonywanych
robot oraz wymogow wynikajagcych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu podane zostaty w ST
" Wymagania ogélne " Kod CPV 45000000-7, pkt 4
4.2. Wymagania dotyczace przewozu rur z tworzyw sztucznych

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur z tworzyw sztucznych nalezy spetni¢ nastepujgce dodatkowe
wymagania:

- rury nalezy przewozi¢ wytgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajgcymi boczne
wsporniki o0 maksym. rozstawie 2 m; a wystajgce poza pojazd konce rur nie mogg by¢ diuzsze niz 1 m,

- jezeli przewozone sg luzne rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie wysoko$¢ tadunku nie
powinna przekracza¢ 1 m,

- podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czeéci Srodkow
transportu jak Sruby, tancuchy, itp. Luzno ukfadane rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem
przez podtozenie tektury falistej i desek pod tahcuch spinajgcy boczne sciany skrzyni samochodu, podczas
transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia. Platforma samochodu powinna byé
ustawiona w poziomie.

Wedlug istniejgcych zalecen przewd6z powinien odbywac sie przy temperaturze otoczenia -5°C do +30°C.

Transport mieszanki betonowej i zapraw. Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie
Srodki transportu, ktére nie spowodujg: segregacji sktadnikow, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia
mieszanki, obnizenia temperatury przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach technologicznych oraz
zapewnig wlasciwy czas transportu umozliwiajgcy prawidtowe wbudowanie i zageszczenie mieszanki.

Transport kruszywa. Kruszywa uzyte na podsypke mogg byé¢ transportowane dowolnymi srodkami. Wykonawca
zapewni $rodki transportowe w ilosci gwarantujgcej ciggtos¢ dostaw materiatéw, w miare postepu robaét.

Transport cementu. Wykonawca zapewni transport cementu w workach samochodami krytymi, chronigcymi
cement przed wilgocig. W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii robét, Wykonawca zapewni
nastepujgcy transport: samochdéd dostawczy do 0,9 t, samochdéd skrzyniowy do 5 t, samochdd
samowytadowczy od 25 do 30 t, samochdd beczkowdz 4 t, przyczepe diuzycowg do 10 t,

4.3. Wymagania dotyczace przewozu studzienek kanalizacyjnych
4.3.1. Wymagania dotyczgce przewozu studzienek kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych

Studzienki podczas transportu muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem. Powinny by¢ utozone $cisle
obok siebie i zabezpieczone przed przesuwaniem sie (wylgcznie materiatami niemetalowymi - najlepiej
tasmami parcianymi). Powierzchnie pojazdéw przewozacych studzienki muszg by¢ réwne i pozbawione

Strona 48 z 173



ostrych lub wystajgcych krawedzi.
4.3.2. Wymagania dotyczace przewozu studzienek kanalizacyjnych prefabrykowanych

Studzienki kanalizacyjne prefabrykowane nalezy przewozi¢ w pozycji ich wbudowania. Podczas transportu
muszg by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przesuniecia sie. Przy transporcie prefabrykatow w pozyciji
pionowej na kotowych srodkach transportu powinny by¢ one uktadane na elastycznych podktadach.

4.4. Sktadowanie materiatow
4.4 .1.Sktadowanie rur i ksztattek w wigzkach lub luzem

Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem promieniowania
stonecznego i temperaturg przekraczajgcg +40°C. Przy diugotrwatym sktadowaniu (kilka miesiecy lub dtuzej)
rury powinny by¢ chronione przed dziataniem Swiatta stonecznego przez przykrycie skfadu plandekami
brezentowymi lub innym materiatem (np. folig nieprzezroczystg z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia.
Nalezy zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod powtokg ochronng aby rury nie nagrzewaty sie i nie ulegaty
deformaciji. Oryginalnie zapakowane wiazki rur mozna sktadowaé po trzy, jedna na drugiej do wysokosci
maksymalnej 3 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywacé na sobie, luzne rury lub niepetne wigzki mozna
sktadowa¢ w stosach na réownym podtozu, na podktadkach drewnianych o szerokosci min. 10 cm, grubosci
min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki,
zamocowane w odstepach co 1-2 m Wysoko$¢ uktadania rur w stosy nie powinna przekraczaé¢ 7 warstw rur
i 1,5 m wysokosci. Rury o réznych $rednicach winny by¢ sktadowane odrebnie. Rury kielichowe uktadac
kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddziela¢ przektadkami drewnianymi. Stos nalezy
zabezpieczy¢ przed przypadkowym zeslizgnieciem sie rury poprzez ograniczenie jego szerokosci przy
pomocy pionowych wspornikdw drewnianych zamocowanych w odstepach 1+2 m.

4.4.2. Sktadowanie studzienek z tworzyw sztucznych

Studzienki z tworzyw sztucznych nalezy skltadowa¢ w takich miejscach, aby zaden z ich elementdow nie byt
narazony na uszkodzenie. Mogg one by¢ przechowywane na wolnym powietrzu, ale tylko wtedy, gdy
temperatura otoczenia nie przekracza +40°C. Studzienki nalezy chroni¢ przed kontaktem z materiatami
ropopochodnymi.

4.4.3. Sktadowanie studzienek prefabrykowanych

Elementy prefabrykowane nalezy sktadowac na placu sktadowym o wyréwnanej i odwodnionej powierzchni.
Prefabrykaty drobnowymiarowe mogg by¢ uktadane w stosach o wysokosci do 1,80 m. Stosy powinny by¢
zabezpieczone przed przewrdceniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét podane zostaty w ST " Wymagania ogélne " Kod CPV 45000000-7,
pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do robot

Przed przystgpieniem do montazu sieci kanalizacyjnej nalezy:
- dokona¢ geodezyjnego wytyczenia trasy rurociggu,

- wykonaé wykopy z ewentualnym umocnieniem ich $cian zgodnie z PN-B-1 0736: 1999,

- obnizy¢ poziom wody gruntowej na czas wykonywania robé6t podstawowych (w przypadku wystgpienia
wysokiego poziomu wdd gruntowych lub opadowych),

- przygotowac podtoze pod rurociag zgodnie z dokumentacjs.
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Roboty ziemne.

Biorac pod uwage zabrane na etapie projektowania dane jako przewazajgce, dla dalszego postepowania
projektowego i kosztorysowego, przyjeto kat. gruntu: 11l — V.

Roboty ziemne w przewazajgcej czesci realizowaé w wykonaniu mechanicznym.
Udziat rob6t wykonanych mechanicznie 85 %, natomiast wykonanych recznie 15 %.

Z uwagi na wody gruntowe i charakterystyke geologiczng gruntu, roboty ziemne wykonywac jako
wagsokoprzestrzenne, o Scianach pionowych, szalowane wypraskami stalowymi lub metoda
klatkowa.

W przypadku wystepowania, na trasie kanalizacji namutéw rzecznych lub gruntéw nasypowych
warstwe tg nalezy wybrac zastepujac jg ubitym piaskiem.

Wykopy wykonywane bedg na odktad, z odwozem nadmiaru urobku w miejsce wskazane przez inwestora.

Roboty ziemne i montazowe dla rurociggu ttocznego realizowa¢ tak jak dla sieci wodociggowej opisane w
dalszej czesci opracowania.

Roboty ziemne, prowadzi¢ sprzetem mechanicznym, natomiast w miejscach kolizji i zblizer do istniejgcego
uzbrojenia pod i naziemnego, sposobem i sprzetem recznym, zachowujgc wymagania normy BN-83/8836-
02 , Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze, lub rownowazng wydang
przez wtasciwg jednostke certyfikujgca

w powigzaniu z normg: PN-86/B-02480 ,Grunty budowlane. Podziat, nazwy, symbole i okreslenia” lub
réwnowazng wydang przez wlasciwg jednostke certyfikujgcg i z normg PN-B-01736;1999r. ,.Wykopy
otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania ,, lub rwnowazng
wydang przez wtasciwg jednostke certyfikujgca.

Wykopy wykona¢ jako ciggte , wagskoprzestrzenne , o scianach pionowych oszalowanych wypraskami
stalowymi - konstrukcja stupowa, z odktadem urobku obok wykopu i czesciowym wywozem nadmiaru.

Na czas budowy wykop zabezpieczy¢ typowymi atestowanymi zaporami lub oznakowac¢ tasma PE koloru
biato-czerownego.

Zasypke przewodéw nalezy wykonywac w trzech etapach :

- wykonanie warstwy ochronnej o wysokosci 30 cm, ponad wierzch przewodu z wytgczeniem odcinkdéw
potgczen, przed prébami.

- po prdébach szczelnosci, z przeprowadzeniem odno$nych badan, wykonanie warstwy ochronnej w
miejscach potgczenh rurociggow.

- zasypke wykopu do powierzchni terenu realizowaé warstwami gr. 30 cm z jednoczesnym zageszczeniem
do wartosci wskaznikdw zageszczen min. Is - 1 do gtebokosci 1,20m oraz Is - 0,97 ponizej 1 m lub zgodnie
z warunkami wydanymi przez zarzgdce terenu.

Zasypke i obsypke, do wysokosci 0,30 m ponad wierzch rurociggu, realizowaé pospoétkg, powyzej az do
wierzchu wykopu gruntem rodzimym.

Zasypke wykopow nalezy wykonywaé¢ zgodnie z PN-B-10736 lub rownowazng wydang przez wiasciwg
jednostke certyfikujgcg oraz instrukcjg producenta rur.

W zwigzku z tym, iz w obszarze robét ziemnych wystepowac bedzie humus, dlatego tez jego warstwe tj.
okoto 0,3 m nalezy zebra¢, zmagazynowac¢ poza pasem robét i ponownie utozy¢ jako ostatnig warstwe,
odtwarzajgc warstwe uprawng.

Ogodlne zalecenia prowadzenia robét ziemnych i montazowych.
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- wykopy pod rurociggi nalezy wykonywac, jako wasko przestrzenne, o scianach pionowych ( warunki
lokalne nie pozwalajg na wykopy szerokoprzestrzenne), szalowane przez deskowanie z rozporami lub
systemowe atestowane szalunki
klatkowe modutowe liniowe o wytrzymatosci min. 45kN/m?2.

- po utozeniu rurociggow, probach, itd., zasypke wykonywac, rownolegle z rozszalowaniem, warstwami z
normatywnym zageszczeniem.

- z uwagi na warunki lokalne (istniejgca zabudowa mieszkalna i koniecznos$¢ utrzymania ruchu lokalnego)
nalezy wykonaé niezbedne ktadki, zapory, ptoty, tasmy ostrzegawcze, odpowiednie oznakowanie drég i
przejsc dla pieszych, itd..

- wykopy wykonywac¢ bez przekopania, najlepiej ostatnie warstwy dna wykopu 30+40 cm wykonywaé
recznie bez wzgledu na sposéb wykonywania wykopdéw (recznie, czy mechanicznie).

- normatywna szerokos¢ wykopéw szalowanych dla dn 160 mm do 1,0m.
- normatywna szerokos$¢ wykopéw szalowanych dla dn 200 mm do 1,2m.
- Materiat do podtoza, zasypki o obsyki:
Piasek srednioziarnisty lub gruboziarnisty o wskazniku réznoziarnistosci U >=5
Zageszczenie pod droga, zjazdami:
Zageszczony do wskaznika zageszczenia Is >= 1.0
Zageszczenie pod chodnikami:
Zageszczony do wskaznika zageszczenia Is >= 1.0
Zageszczany warstwami grubosci max. 30cm.

- po wykonaniu wykopu (bez przekopania) utozy¢ podtoze, gr. 20 cm, piasek srednioziarnisty (nie wiekszy,
niz $rednicy 2 mm) zgodnie z PN-B-10736 lub normy réwnowazne wydane przez wiasciwg jednostke
certyfikujgcg. Podsypke nalezy wykonac¢ poprzez usuniecie z wykopu gruntu rodzimego i zastgpienie go
warstwg wyrdwnawczg o migzszosci minimum 10cm, warstwa podsypki dolnej o grubo$ci 5cm uktadana
bezposrednio pod przewodem nie powinna by¢ zageszczana bardziej, niz do stanu sSredniego
zageszczenia. Zostanie ona dogeszczona podczas zageszczania kolejnych warstw konstrukcyjnych w
strefie utozenia przewodu i pozwoli na jego elastyczne utozenie. Pod ztgczami nalezy wykonaé, tam gdzie
to jest konieczne, zagtebienia pod kielichy, aby przewody nie opieraty sie na ztgczach.

- obsypke uktadaé rownomiernie z obu stron przewodu i zageszczaé recznie w sposdb uniemozliwiajgcy
jego przemieszczenie w pionie i poziomie, warstwami do 15cm, do wysokosci 30 cm ponad przewdd. Nie
dopuszcza sie pozostawienia pustych przestrzeni szczegdlnie w dolnej czesci rury.

- pozostatg czes¢ wykopu zasypa¢ gruntem rodzimym warstwami o grubosci do 30 cm z zageszczeniem
mechanicznym spetniajgc wymagania w zakresie wskaznika zageszczenia Is oraz wtérnego modutu
odksztatcenia E2 wynikajgce z gtebokosci utozenia przewodu pod jezdnig, typu drogowej konstrukc;ji
ziemnej (wykop, nasyp) oraz kategorii ruchu. Wymagane wartosci wskaznika zageszczenia Is i wtdrnego
modutu odksztalcenia E 2 - zgodnie z STWIORB - Roboty ziemne. W uzasadnionych przypadkach
(podejrzenia co do niemozliwosci normatywnego gruntu rodzimego) w uzgodnieniu z inwestorem
wykona¢ wymiane catkowitg grunty zasypowego.

- rure nalezy kfas¢ bezposrednio na spod wykopu po odpowiednim wyprofilowaniu jego dna w taki sposob,
aby min. 1/4 obwodu rury $cisle dolegata do podioza.

- po utozeniu kanatéw (rurociggéw) i skontrolowaniu spadkéw oraz szczelnosci poszczegdlnych odcinkéw
rur nalezy wykona¢ obsypke rur i zasypke wykopow.
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-badania zageszczenia gruntu zasybki wykopu: mini. 1 badania na kazdym odcinku kanalizacji, w
maksymalnym rozstawie, co 20-25m oraz wokét kazdej studni.

- w przypadku wystgpienia wod gruntowych ( moga wystepowac zawiesiny wod podskérnych w okresie
jesieni, zimy, wiosny ) przewiduje sie odwadnianie wykopu przy pomocy zestawu igtofiltréw (lub inng
metodg uzgodniong z inwestorem) oraz zrzut wod z wykopdéw poprzez osadnik piasku do odbiornika
wskazanego przez inwestora.

- w zakresie robot ziemnych obowigzujg odpowiednie normy i przepisy krajowe lub normy rownowazne
wydane przez wtasciwg jednostke certyfikujgca.

UWAGA !

W przypadku, gdyby zaprojektowana sie¢ przebiega¢ bedzie pod utwardzonymi drogami lub zjazdami,
odcinki tej sieci wykonywac¢ metodami bezwykopowymi (przewiertu sterowanego).

Dopuszcza sie wykonanie catosci sieci kanalizacji sanitarnej metodami bezwykopowymi (wykopy tylko w
miejscu montazu przepompowni, studzienek, komér pod przewierty, rurocigg grawitacyjny).

W przypadku naruszenia istniejgcego utwardzenia nalezy uszkodzone utwardzenie odtworzy¢ w
uzgodnieniu z jego wiascicielem.

Roboty ziemne, w obrebie przepompowni $ciekdw, dostosowaé do zaleceh jej producenta.

Rurociagi oznakowac ( dla echosondy i przysztych prac ziemnych ) tasma PVC ostrzegawczg brgzowg z
wtopionym drutem lub tasmg miedziang utozong na gtebokosci 0,3 m ponad wierzch rurociggu znaczonego.

Dla rurociggéw uktadanych metodami bezwykopowym, razem z rurociggiem wtasciwym wciggng¢ linke
sygnalizacyjng metalowg niekorodujgca dajacg sygnat dla wykrywacza metali.

Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej metodami bezwykopowymi.

Kanaly grawitacyjne i tloczne na catej swej dlugosci nalezy wykonaé metodami bezwykopowymi z
wyjatkiem wykopéw pod niezbedne komory robocze.

Przewiert poziomy sterowany (przecisk teleoptyczny) wiertnicg slimakowsg, wykona¢ umieszczajgc rurocigg
przewiertowy na projektowanych rzednych pod drogg utwardzona.

Projektowana metoda polega¢ bedzie na wykonaniu otworu pilotazowego za pomocag zerdzi i wiertta
Slimakowego, a nastepnie przeciagniecie rury wtasciwe;j.

Prace te, rozpoczyna sie od wykopania komory poczatkowej (startowej i koncowej (odbiorczej, lokalizacja
komor zgodnie z potrzebami w uzgodnieniu z inwestorem.

Wymiar komor (zaréwno startowej jak tez odbiorczej min. 3,0x2,0 m) uzalezniony jest od rodzaju sprzetu
jakim dysponowaé bedzie wykonawca robdét.

W celu precyzyjnego wykonania przewiertu, nalezy zastosowac wiertnice poziome sterowane (np. typu
WPS-50), posiadajgce wciskang zerdz pilotowg, sterowang teleoptycznie, pozwalajgce na wykonanie osi
przewiertu w poczatkowej jego fazie z bardzo duzg doktadnoscia.

Przewiert realizowa¢ z wykorzystaniem ptuczki wiertniczej Drill-mix, ktéra ma jednocze$nie wiasciwosci
typowej ptuczki wiertniczej i materiatu wypetniajgcego w jednym.

Ptuczka Drill-mix spetnia wszystkie niezbedne wtasciwosci ptuczki wiertniczej jednoczesnie zapewniajac
kompleksowe i jednorodne wypetnianie przestrzeni pierscieniowych, w stanie utwardzonym zapobiega
osiadaniu rur, chroni obszary wrazliwe, np. drogi, przed uszkodzeniami spowodowanymi osiadaniem gruntu
naruszonego przez odwiert, jednoczesnie spetniajgc warunki ekologiczne.
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Nastepnie, z komory startowej, zgodnie z trasg i kierunkiem osi przecisnietej zerdzi, nastepuje wiercenie
slimakiem, z jednoczesnym wcigganiem rur docelowej (wczesniej zgrzanej), az do osiggniecia komory
koncowe.

Grunt zostaje zabierany do wnetrza sprzed czota rurociggu, za pomoca gtowicy rotacyjno - skrawajace;.

Zespolone transportery slimakowe, obracane wrzecionem z uktadu maszyny, srodkiem rury przemieszczaja
urobek do komory poczatkowe;.

Szczegotowa lokalizacje sieci kanalizacyjnej, pokazano na planie zagospodarowania terenu.
Zagtebienia, spadki, odlegtosci na profilach podiuznych w czesci graficznej opracowania.

Projektowane rurociagi uktada¢ zgodnie z warunkami i zaleceniami producenta oraz PN-B-10725:1997 -
~-Wodocigg. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania”.

Roboty ziemne jak i montazowe na kazdym etapie ich wykonywania podlegajg odbiorowi przez inspektora
nadzoru (roboty zanikowe podlegajg odbiorowi protokolarnemu).

W przypadku wystepowania wod gruntowych roboty wykonywac jak ponize;.

Na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2017r - Prawa Wodnego (Dz.U. 2017r. poz.1566); Art. 394.1. Zgtoszenia

wodno prawnego wymaga: pkt. 6) odprowadzenia wod z wykopow budowlanych lub z probnych pompowan
otworéw hydrogeologicznych ( dotyczy naszego przypadku prowadzenia robo6t ziemnych) wymagaé bedzie
zgloszenia _wodnoprawnego. Pompowana woda winna by¢ odprowadzona do pobliskiego rowu
melioracyjnego rurociggami zrzutowymi np. z rur i ksztattek PVC ci$nieniowych, kielichowych z uszczelkami.
Odprowadzana woda nie bedzie zawierata zanieczyszczen poza niewielkg iloscig zanieczyszczen
mineralnych w fazie pompowania wstepnego. Czasowe odwadnianie wykopéw za pomocg igtofiltrow,
ograniczajgcych zasieg leja depresji do bezposredniego otoczenia wykopow, jak tez wykonywanie wykopéw
na gruntach stanowigcych wiasnosé¢ Gminy lub gdy Gmina uzyskata zgode wtascicieli na realizacje inwestyc;ji
i na odprowadzanie pompowanej wody, w ilosci nie przekraczajgcej 40 m3/h, do rowu, spetnia warunki
okreslone w art. 394.1. pkt 8 Prawa Wodnego, a zatem odwodnienie wykopow bedacych przedmiotem
niniejszego opracowania nie wymaga uzyskania pozwolenia wodno prawnego ale wymaga zgtoszenia
wodnoprawnego.

Zalecenia:
Zaleca sie wykonywanie robét w okresie niskich stanéw wody, np. w okresie lata.

Przed wptukiwaniem igtofiltrow nalezy bardzo doktadnie inwentaryzowac istniejgce uzbrojenie podziemne
celem unikniecia ewentualnych uszkodzenh instalaciji.

W poczgtkowym okresie pompowania nalezy obserwowac jego efekty aby ewentualnie dokonaé korekt w
porozumieniu z projektantem i Inwestorem.

W celu spowolnienia obnizania wod gruntowych, niezbedne jest zastosowanie agregatu pompowego z
regulacjg pracy i wydatku pompy za pomocg falownika montowanego przy agregacie pompowym.

Odwodnienie nalezy prowadzi¢ z kontrolg stanu technicznego najblizszych zabudowan.

Igtofiltry nalezy wptukiwaé w grunt systematycznie doktadajgc kolejne w rozstawie 1,0 m w odlegtosci 1,0
m od krawedzi wykopu po obu stronach wykopu naprzemiennie, rownoczesnie zwiekszajgc wydatek
pompy az do osiggniecia wartosci pozwalajgcej na obnizenie zwierciadta wody do projektowanego
poziomu.

Dla wykopdéw pod przepompownie zaprojektowano bariere z igtofiltréw okalajacag wykop w odlegtosci 1,0
m od jego krawedzi w rozstawie 1,0 m.

Wykop pod przepompownie sciekéw nalezy odwodni¢ z wykorzystaniem instalacji IgE-81/63 (Srednica
filtra 63 mm, dtugos$¢ rury filtrowej 0,6 m),
Strona 53z 173



Dla wykopow liniowych zaprojektowano bariere z igtofiltréw zlokalizowanych po obu stronach wykopu w
odlegtosci 1,0 m od jego dtuzszej krawedzi.

Odcinki  sieci miedzy studzienkami nalezy odwodni¢é z  wykorzystaniem instalacji
IgE-81/32 ($rednica filtra 32 mm, dtugos$¢ rury filtrowej 0,3 m).

W trakcie wykonywania odwodnienia nalezy obserwowac poziom wéd za pomocg piezometréw oraz
osiadanie Scian budynkéw najblizej potozonych.

Przed przystgpieniem do odwodnienia nalezy zweryfikowa¢ dane przyjete do projektu poprzez zbadanie
aktualnie panujgcych warunkéw hydrogeologicznych.

Odprowadzanie wody nalezy realizowa¢ za zgodag i na warunkach okreslonych przez zarzagdce
odbiornika.

Pompowanie musi odbywac sie w sposob ciggty.
Instalowanie i obstuga instalaciji igtofiltrowej powinna odbywaé sie, wg. instrukcji producenta.

Zestaw pompowy z iglofiltrami elastycznymi D32mm o diugosci 7m wraz z kolektorami ssgcymi
aluminiowymi o duzej srednicy tj. 133mm ( instalacja igtofiltrowa IgE 81/32).

Zestaw pompowy z igtofiltrami elastycznymi D63mm o dtugosci 7m wraz z kolektorami ssacymi
aluminiowymi o duzej $rednicy tj. 133mm ( instalacja igtofilirowa IgE 81/63).

5.3. Montaz rurociggéw
Montaz rurociggéw moze odbywac sie dwoma metodami:
- montaz odcinkdw rurociggéw na powierzchni terenu i opuszczenie ich do wykopu,
- montaz odcinkéw rurociggu w wykopie.

Rury w wykopie powinny by¢ utozone w osi montowanego przewodu z zachowaniem spadkéw.
Na catej dtugosci powinny przylega¢ do podtoza na co najmniej L obwodu.

Sie¢ kanalizacyjng realizowaé zgodnie z PN-EN 752:2008 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne.

W szczegdlnych miejscach kolizji, gdzie nie bedg mogty by¢ wykonywane roboty wykopem otwartym, roboty
prowadzi¢ metodami bezwykopowymi, do biezgcego uzgodnienia z inwestorem i projektantem.

Na wniosek zarzadcy drdg, pod drogg wojewddzkg - utwardzong, na rurociggach grawitacyjnych i ttocznych
zaprojektowano rury ostonowe i tak dla rur PVC 200 rury ostonowe RHDPE 400/22,8 mm, a dla rur PE 110
rury ostonowe RHDPE 180/16,4 mm. Rury ostonowe uktadaé¢ w gotowym wykopie.

Rury przewodowe prowadzi¢ w rurach ostonowych na typowych pierscieniach dystansowych montowanych
zaciskowo na rurze przewodowej, co 1,0 mb.

Rury ostonowe zakonczy¢ manszetami gumowymi (wymiar dostosowaé do rury ostonowej i rury
przewodowej) gwarantujgcej szczelnos¢ zakonczenia.

5.4. Potaczenia rur i ksztattek.
5.4.1. Potagczenia kielichowe na wcisk rur i ksztattek z PVC-U.

Przed montazem rur i ksztattek z PVC-U nalezy dokonac ich ogledzin. Powierzchnie wewnetrzne i zewnetrzne
rur oraz ksztattek powinny by¢ gtadkie, czyste, pozbawione nieréwnosci, poréw i jakichkolwiek innych
uszkodzen w stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan okreslonych w normach PN-EN 1401-1: 1999,
PN-EN 1401-3:2002(U) oraz PN-EN 1852-1:1999, PN-EN 1852-1:1999/A1:2004.


http://www.klaudia.eu/iglofiltry/instalacja-ige-8132-iglofiltry-elastyczne-d32mm/
http://www.klaudia.eu/pdf/ige-karta-informacyjna.pdf
http://www.klaudia.eu/iglofiltry/instalacja-ige-8132-iglofiltry-elastyczne-d32mm/
http://www.klaudia.eu/pdf/ige-karta-informacyjna.pdf

PN-EN 13476-1:2008 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji — Systemy przewoddéw rurowych o $ciankach strukturalnych z
nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), — Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne i wiasciwosci uzytkowe .
Montaz potgczen kielichowych polega na wsunieciu (wcisnieciu) konca rury w kielich, z osadzong uszczelkg
(pierscieniem elastomerowym), do okreslonej gtebokosci. Dopuszczalne jest stosowanie srodka smarujgcego
utatwiajgcego wsuwanie. Nalezy zwréci¢ szczegblng uwage na osiowe wprowadzenie konca rury w kielich.

5.5. Studzienki kanalizacyjne
Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ szczelne i spetnia¢ wymagania okreslone w PN-B/1 0729: 1999.

PN-EN 14830:2007 Podstawy studzienek wtazowych i niewtazowych z termoplastycznych tworzyw
sztucznych - Badanie odpornosci na odksztatcenie
PN-EN 14982:2007 Systemy przewoddw rurowych i rur ostonowych z tworzyw sztucznych — Trzony lub rury
wznoszgce z termoplastycznych tworzyw sztucznych do studzienek wtazowych i niewtazowych — Oznaczanie
sztywnosci obwodowej
Projekt PN — pr EN 476 Wymagania ogolne dotyczgce elementéw stosowanych w systemach kanalizaciji
grawitacyjnej. Elementy prefabrykowane studzienek, a takze studzienki z tworzyw sztucznych powinny byé
montowane zgodnie z instrukcjami producentow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podane zostaly w ST "Wymagania ogdélne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 6

6.2. Kontrole wykonania sieci kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami
okreslonymi w zeszycie nr 9 "Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci
Kanalizacyjnych" pkt 7 "Kontrola i badania przy odbiorze".

Szczelnosé przewoddw wraz z poditgczeniami i studzienkami nalezy zbada¢ zgodnie z zasadami okreslonymi
w PN-EN 1610:2002. Badanie to powinno by¢ przeprowadzone z uzyciem powietrza (metoda L) lub wody
(metoda W). Metoda badan powinna by¢ wskazana w dokumentacji projektowej lub szczegdtowej specyfikacii
technicznej (SST). Przewdd kanalizacyjny spetnia wymagania okreslone w normie (podczas badania
szczelnosci przy uzyciu powietrza), gdy spadek ciSnienia zmierzony po uptywie czasu badan jest mniejszy
niz okreslony w tabeli 3 PN-EN 1610:2002. Jezeli w czasie wykonywania préby szczelnosci z uzyciem
powietrza wystepujg uszkodzenia, nalezy przeprowadzi¢ badanie wodg i wyniki te powinny by¢ decydujace.
Z uwagi na charakterystyke techniczng rurociggdw badania i proby odbiorowe ograniczajg sie do
kamerowania przewodow i studzienek, szczegétowego odbioru robdt zanikowych.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogdélne zasady obmiaru robét podane zostaly w ST "Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 7

7.2. Jednostki i zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych roboét, zgodnie z dokumentacja projektowg i SST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Wariant |
7.2.1.Jednostki i zasady obmiaru robot tymczasowych

Robotami tymczasowymi przy montazu sieci wodociggowych ( rurociggi ttoczne ) i kanalizacji sanitarnej sg
roboty ziemne (wykopy), umocnienia ich pionowych scian, wykonanie podtoZza pod rurociggi oraz zasypanie
z zageszczeniem gruntu. Zasady obmiaru tych robét nalezy przyjg¢ takie same jak dla robot ziemnych
okreslone w odpowiednich katalogach. Jednostkami obmiaru sg:

- wykopy i zasypka - m3,

Slronaso z 1rs



- umocnienie $cian wykopow - m2,
- wykonanie podtoza - m® (lub m? wraz z podaniem grubos$ci warstwy w m).
7.2.2.Jednostki i zasady obmiaru robo6t podstawowych

Obmiaru robét podstawowych sieci i przytagczy kanalizacyjnych (w przypadku wyceny robét w oparciu o KNR
2-18 lub KNNR 4) dokonuje sie z uwzglednieniem podziatu na:

- rodzaj rur i ich $rednice,

- rodzaj wykopu - o $cianach pionowych lub skarpowych,

- gtebokos¢ posadowienia rurociggu liczac od powierzchni terenu,
- poziom wody gruntowe;.

Dtugos¢ kanatéw obmierza sie w metrach wzdtuz osi. Do dtugosci kanatéw nie wlicza sie komér i studni
rewizyjnych (liczac ich wymiar wewnetrzny). Zwezki zalicza sie do przewoddw o wiekszej srednicy. Podtoza
pod rurociggi obmierza sie w metrach kwadratowych, a obetonowanie kanatéw - w metrach szesciennych
zuzytego betonu. Ksztattek nie wlicza sie do dtugosci rurociggu, a oblicza sie ich liczbe w sztukach. Studnie
rewizyjne z prefabrykatéw betonowych i tworzyw sztucznych oblicza sie w kompletach zaleznie od $rednicy,
rodzaju gruntéw (dla studni wykonywanych metoda studniarskg) i gtebokosci. Gtebokos¢ studni okresla sie
jako réznice rzednych witazu i dna studni. Dlugosé odcinkéw kanatéw i kolektoréw poddanych prébie
szczelnosci nalezy mierzy¢ miedzy osiami studzienek rewizyjnych, ograniczajgcych odcinek poddany prébie.

Wariant Il - przy wyzszym poziomie agregacji robot

Sieci kanalizacyjne obmiaruje sie w metrach dtugosci tych sieci tgcznie z ksztaltkami, studzienkami i
komorami. Ten poziom agregacji obejmuje wykonanie robét tymczasowych i towarzyszacych.

Uwaga. Ustalajgc tres¢ szczegdtowej specyfikacii technicznej dla konkretnej dokumentacji projektowej nalezy
wybrac tylko jeden wariant uzgodniony z Zamawiajgcym.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. Ogdblne zasady odbioru robét podano w ST "Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2. Badanie przy odbiorze sieci kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami podanymi
w pkt. 7.2. WTWiO sieci kanalizacyjnych

8.3. Badania przy odbiorze - rodzaje badan

Badania przy odbiorze przewodow sieci kanalizacyjnej zalezne sg od rodzaju odbioru technicznego robot.
Odbiory techniczne robét sktadajg sie z odbioru technicznego czesciowego dla robét zanikajgcych i odbioru
technicznego koncowego po zakonczeniu budowy.

Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne z PN-EN 1610:2002.
8.4. Odbiér techniczny czesciowy
Badania przy odbiorze technicznym czesciowym polegajg na:

- zbadaniu zgodnosci usytuowania i dtugosci przewodu z dokumentacjg. Dopuszczalne odchylenie w planie
osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekraczac +2 cm,

- zbadaniu podtoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku naruszenia podfoza
naturalnego, sposoéb jego zageszczenia powinien byé uzgodniony z projektantem lub nadzorem,

- zbadaniu podtoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie z dokumentacja,
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- zbadaniu materiatu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktéry powinien by¢ drobny i
Srednioziarnisty, bez grud i kamieni,

- zbadaniu szczelnosci przewodu. Badanie szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610:2002
dla kanalizacji grawitacyjne;j.

Szczelnos¢ przewodow i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowac utrzymanie przez okres
30 minut cisnienia prébnego, wywotanego wypetnieniem badanego odcinka przewodu wodg do poziomu
terenu. Cisnienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa i wieksze niz 50 kPa, liczac od poziomu wierzchu rury.
Dopuszcza sie wykonywanie proby szczelnosci za pomoca powietrza wg PN-EN 1610:2002.

Wyniki badan, powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokotem préby szczelnosci przewodu,
inwentaryzacjg geodezyjng (dopuszcza sie inwentaryzacje szkicowg) oraz certyfikatami i deklaracjami
zgodnos$ci z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczacymi rur i ksztattek, studzienek
kanalizacyjnych, zwienczen wpustow i studzienek kanalizacyjnych jest przedtozony podczas spisywania
protokotu odbioru technicznego - czesciowego (zatgcznik 1), ktéry stanowi podstawe do decyzji o mozliwosci
zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci kanalizacyjnej. Wymagane jest takze dokonanie wpisu do
dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego czesciowego. Kierownik budowy jest zobowigzany,
zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze technicznym - czesciowym przewodu
kanalizacyjnego, zgtosi¢ inwestorowi do odbioru roboty ulegajgce zakryciu, zapewni¢ dokonanie prob i
sprawdzenie przewodu, zapewni¢ geodezyjng inwentaryzacje przewodu, przygotowa¢ dokumentacje
powykonawcza.

8.5. Odbiér techniczny koncowy
Badania przy odbiorze technicznym koncowym polegajg na:

- zbadaniu zgodnos$ci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacjg geodezyjna,

- zbadaniu zgodnosci protokotu odbioru wynikéw badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,
- zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,

- zbadaniu protokotéw odbioréw prob szczelnosci przewodow kanalizacyjnych.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z:

- protokotami odbioréw technicznych czesciowych przewodu kanalizacyjnego (zatgcznik 1), projektem
ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,

- wynikami badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu, inwentaryzacjg geodezyjna,

- protokotem szczelnosci systemu kanalizacji grawitacyjnej (zatgcznik 2), nalezy przekazac¢ inwestorowi wraz
z wykonanym przewodem sieci kanalizacyjnej. Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o
wykonaniu odbioru technicznego koncowego. Teren po budowie przewodu kanalizacyjnego powinien byé
doprowadzony do pierwotnego stanu. Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukcje obstugi
okreslonego systemu kanalizacyjnego. Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2
ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze koncowym ztozy¢ o$wiadczenia:

- 0 wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z dokumentacjg projektowg i warunkami
pozwolenia na budowe,

- 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie korzystania - ulicy i
sgsiadujgcej z budowg nieruchomosci.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST "Wymagania ogolne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robét montazowych sieci kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych moze by¢ dokonane
jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w
umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robét. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym
a wykonawcag nastepuje po dokonaniu odbioru koncowego. Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego
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i odebranego zakresu robot stanowi wartosc¢ tych robét obliczona na podstawie:

okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot potwierdzonych przez
zamawiajgcego lub ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okre$lony zakres robét.

Ceny jednostkowe Ilub kwoty ryczaltowe obejmujace wykonanie robét montazowych sieci
kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu,

- przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu robot,

- wykonanie robét  ziemnych, montaz  rurociggéw, obiektdow  sieciowych i  urzadzen,

- wykonanie préb szczelnosci, usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robat,

- wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych standardowych (np. prébki betonu), koszty posrednie, zysk
kalkulacyjny i ryzyko,

- doprowadzenie terenu po budowie przewodow kanalizacyjnych do stanu pierwotnego

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.3.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuije:

- opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania
budowy, oraz jego aktualizacje stosownie do postepu robot,

- ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu
i wymaganiami bezpieczehstwa ruchu,

- optaty za zajecia terenu,
- przygotowanie terenu,
- konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,

- tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

9.3.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

- oczyszczanie, przestawianie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i Swiatet,

- utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.3.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

- usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowan,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.3.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw organizacji ruchu ponosi Zamawiajgcy

10.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

1. PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych
2. PN-EN 752-1 :2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i definicje
3. PN-EN 752-2:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania

4,

PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe systemy

przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Czes¢ 1:

Wymagania dotyczgce rur, ksztaltek i systemu

PN-ENV 1401-3:2002 (U) Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej

bezcidnieniowej kanalizacji deszczowej i Sciekowej. Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U). Czes¢ 3:
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Zalecenia dotyczgce wykonania instalacji

6. EN 13101:2005 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

7. PN-B 10729: 1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

8. PN-EN 476:2001 Wymagania ogolne dotyczgce elementéw stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej

9. PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatowe dotyczgce uszczelek ztgczy rur
wodociggowych i odwadniajgcych. Czes¢ 1: Guma

10. PN-EN 681-2:2002 Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatowe dotyczgce uszczelek ztgczy rur

wodociggowych odwadniajgcych. Czes¢ 2: Elastomery termoplastyczne.
Wymienione wyzej normy zostaty przywotane w celu standaryzacji robét. Stosowac¢ aktualne normy PN-EN, EN
lub inne wydane przez witasciwg jednostke certyfikujgca.

10.2 Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. 2006 Nr 156, poz. 1118).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177) (Dz. U. z 2006 r. Nr
164, poz. 1163).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. - o dozorze technicznym (Oz U. Nr 122, poz. 1321 z p6zno zm.).

- Ustawa z dn 27 kwietnia 2001 r- Prawo ochrony $rod. (Dz. U. Nr 62, poz. 627) ( Dz.U.2006 Nr 129, poz. 902).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. - o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu $ciekow (Dz.
U. Nr 72, poz. 747) (jednolity tekst Dz. U. 2006 Nr 123, poz. 858).

10.3. Rozporzadzenia

1. Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie sposobdéw deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U.2006, Nr 245,
poz. 1782).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 czerwca 2013r. - w sprawie europejskich aprobat techn.
oraz polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich Wyd. (Dz.U.2013, poz. 898).

3. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003r. - w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

5. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczgcej bezp. i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

6. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajace rozporzgdzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane
dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

7. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 marca 2012r. - w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2012, poz.365).

8. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych — zeszyt 3 — COBRTI INSTAL

9. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych — Polska Korporacja
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji.

10. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych —tom | rozdz. IV, Arkady 1989 r. — Roboty
ziemne



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-03

ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Kod CPV 451112914

SPIS TRESCI

1. Czes¢ ogdlna - wstep

2. Wymagania dotyczgce witasciwosci materiatéw

3. Wymagania dotyczgce sprzetu, maszyn i narzedzi
4. Wymagania dotyczgce transportu

5. Wymagania dotyczgce wykonania robot

6. Kontrola jakosci robot

7. Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robét
8. Przepisy zwigzane

o. Podstawa ptatnosci
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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgace wykonania |
odbioru robét zwigzanych z zagospodarowaniem terenu | matg architekturg dla zadania:

.Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej, budowa kanalizacji deszczowej oraz budowa kanatu
technologicznego wraz z odtworzeniem drogi na ulicy Warszawskiej w Radzyniu Podlaskim na odcinku od
skrzyzowania z ulicg Ostrowieckg do dziatki nr 532/2”

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie zagospodarowania terenu i matej architektury.

- ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

Chodniki [ place.
Zielen.

Ogrodzenia.
- MALA ARCHITEKTURA.
Tablice i piktogramy informacyjne.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiatly

2.1. Betony, cementy

B-15 dla fundamentéw pod wiaty, stupki ogrodzenia, tawki, tablice informacyjne
cement portlandzki ,,25" do zapraw.
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2.2. Prefabrykaty

kostka betonowa 20x 10x8 cm w kolorze szarym,
elementy ogrodzenia z ram z katownikéw stalowych.

2.3. Piasek do wykonania podsypki pod nawierzchnie placow.

2.7. Tablice i piktogramy informacyjne

2.1 0 .Zielen

nasiona traw,
ziemia urodzajna.
Wymagania

gleby - 2zyzne préchnicze, piaszczyste gliniaste,
Swiatlo - nastonecznienie, pdtcien

odpornosé na niskie temperatury

Trawa
zastosowanie - trawniki  dywanowe
procentowy udziat mieszanki - 30

wymagania - gleby urodzajne.

Przy trawnikach dywanowych ptaskich nalezy wysiewa¢ - 25 g/m",
na skarpach - 30 g/m'.

Zastosowac¢ 5 cm warstwe ziemi ogrodnicze;j.

2.11. Ogrodzenie

5.1.

Ogrodzenie systemowe typu EURO fgcznie z systemowg bramg i furtkg
Elementy ogrodzenia ocynkowane i zabezpieczone antykorozyjnie.
Sprzet

Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu i matg architekturg mogg by¢ wykonywane
recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Transport

Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu, Zzeby
unikng¢ trwalych  odksztalcen i dostarczy¢ materiat w odpowiednim czasie (dotyczy
betondw) oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

Wykonanie robot

Roboty przygotowawcze

Roboty zwigzane =z zagospodarowaniem terenu nalezy wykona¢ po zakonczeniu robét
instalacyjnych oraz budowlanych.

5.2. Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu i matg architekturg
5.2.1. Zagospodarowanie terenu.

5.2 .1.1. Chodniki, place

Bezposrednio przed utozeniem nawierzchni wykona¢ 15 cm podsypke z piasku gruboziarnistego z
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rozScieleniem, zageszczeniem mechanicznym do Is = 0,95 i uzupetnieniem w czasie ubijania oraz
wyréwnaniem szablonem powierzchni do wymaganego profilu.

Nawierzchnie wykonaé z kostki betonowej o wymiarach 20x10x8 cm w kolorze szarym oraz wisniowym dla
oznaczenia podziatdw. Kostke betonowg ukfadaé z przycieciem wg potrzeby, ubiciem mechanicznym
nawierzchni, sprawdzeniem spadkow i rownosci nawierzchni oraz wypetnieniem spoin przez zamulenie
piaskiem.

5.2.1.2. Zielen
wykonanie trawnikéw

- Przekopanie gleby na gtebokos¢ 20-25 cm w gruncie kat. Ill zadarnionym i zagruzowanym w terenie
ptaskim z rozbiciem bryl, zebraniem i ztozeniem =zanieczyszczen w pryzmy, zagrabieniem i
wymodelowaniem wg zaprojek- towanego profilu.

- Reczne rozscielenie ziemi urodzajnej w terenie ptaskim z transportem taczkami i wyréwnaniem terenu.

- Reczne wykonanie w gruncie kat. lll trawnikow dywanowych siewem z wyréwnaniem powierzchni,
wysianiem nasion, zahakowaniem grabiami oraz ubiciem powierzchni. posadzenie krzewow i drzew

Sadzenie krzewow i drzew na terenie ptaskim w gruncie kat. lll z wyznaczeniem miejsc, wykonaniem
dotkdéw o $rednicy i gtebokosci 50 cm, posadzeniem roslin, zaprawieniem dotkdw ziemig urodzajng,
wykonaniem misek, podlaniem i rozplantowaniem pozostatej ziemi.

5.2.1.4. Ogrodzenia
** Wymagania.

Kazdy element  dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:
- jakosci materiatow, spoin, otworéw na $ruby,

- zgodnosci z projektem,
- jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji.
- jakosci powtok antykorozyjnych.

Odbiér konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstalych uszkodzeh w czasie
transportu potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

** Montaz. wykopanie dotkéw pod fundamenty z rozplantowaniem nadmiaru ziemi, osadzenie stupkow
stalowych z rur i zabetonowanie betonem B 15 fundamentéw o wymiarach 25 x25 x40 cm. mocowanie ram
do stupkow. Panel systemowego ogrodzenia typu EURO.

5.2.2. Mata architektura.
5.2.4.1. Tablice i piktogramy informacyjne
Zamocowane do istniejgcych konstrukcji fgcznikami me wymagajgcymi zabezpieczenia antykorozyjnego.

Gotowe, kompletne tablice wykonane fabrycznie, wg "Katalogu napiséw i znakéw informacyjnych
obowigzujgcych na PKP".

6. Kontrola jakosci

6.1. Roboty ziemne

6.2. Nawierzchnia z kostki betonowej
Sprawdzeniu podlega:
przygotowanie podtoza
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6.3.

materiat uzyty na podktad

grubos¢ i réwnomiernosc¢ warstw podktadu
sposob i jakos¢ zageszczenia

jakosc¢ dostarczonych prefabrykatéow prawidtowos¢ utozenia i zamulenia piaskiem.

Roboty betonowe

6.4.

Konstrukcja stalowa (ogrodzenia) wg zasad podanych w punkcie 5.3.2.

6.6.

Zabezpieczenie antykorozyjne

10.

Obmiar robot
Jednostkami obmiaru s3a:

- ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Chodniki i place - m? wykonanej nawierzchni.
Zielen - m? wykonanej zieleni.

Ogrodzenia - za 1mb wykonanego i zmontowanego ogrodzenia.
- MALA ARCHITEKTURA

Tablice i piktogramy - za 1szt. wykonanych i zamontowanych tablic.
Odbior robot
Roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych, oraz odbiorowi kohcowemu.
Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w warunkach ogdlnych.

Cena jednostkowa obejmuje wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem
terenu wymienione w warunkach ogélnych.

Przepisy zwigzane.

zagospodarowania

PN-EN 206-1 :2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenia czaséw wigzania i statosci
objetosci.

PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.

PN -90/B-30000 Cement portlandzki.

PN-88/B-32250 Woda do betonu i zapraw.

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania
i badania przy odbiorze.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntéw.

Strona 64 z 173



PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych

i wytrzymato$ciowych.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
PN-911M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.

Ogolne badania i wymagania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

PN-80/M-02138 Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.

oUUIIA 0D £ L1O



. KANALIZACJA DESZCZOWA
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Ip Nr specyfikacji Tytut szczegdtowej specyfikacji technicznej strona

1 ST-00 Wymagania ogdlne 3+13

2 ST-01 Roboty ziemne 14 + 28

3 ST-02 Kanalizacja deszczowej 29 + 38

Kod CPV Rodzaj robot

45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu budowy

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw rurociggéw do

odprowadzania $ciekow

DQUUIAOr £ LiS



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-00

WYMAGANIA OGOLNE

Kod CPV 45000000-7

SPIS TRESCI

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
1.2. Zakres stosowania ST

1.3. Zakres robot objetych ST

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robot

2. MATERIALY

3. SPRZET

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7. OBMIAR ROBOT

8. ODBIOR ROBOT

9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna
ITB - Instytut Techniki Budowlanej

PZJ - Program Zabezpieczenia Jakosci

bhp - bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdine dotyczace wykonania i odbioru robot
w obiektach budowlanych, ktére zostang wykonane w ramach kontraktu pn.: zgodnie ze strong tytutowa.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegétowej specyfikacji technicznej (SST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.
Projektant sporzgdzajgcy dokumentacje projektowg i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robét budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany,
uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i robét, uwzgledniajgce
wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robét, ktére sg niezbedne do
okreslania ich standardu i jakosci. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg miec
miejsce tylko w przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. Zaleca sie wykorzystanie niniejszej ST
przy zlecaniu robét budowlanych realizowanych ze $rodkéw pozabudzetowych (nie objetych ustawg Prawo
zamoéwien publicznych).

1.3. Zakres robét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspodlne dla robét budowlanych
objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi (SST).

1.4. Okreslenia podstawowe.
llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumieé: budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami
technicznymi, budowle stanowigcg cato$é techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami, obiekt matej
architektury;

1.4.2. budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym - nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojgcy albo budynek o
zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych,
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stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng catos¢, w ktérym dopuszcza sie wydzielenie nie wiecej niz dwoch
lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej
nieprzekraczajgcej 30 powierzchni catkowitej budynku

1.4.4. budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce
maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzgdzenia reklamowe, budowle ziemne,
obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub
urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekow, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody,
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle
sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottdw, piecéw
przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod
wzgledem technicznym czesci przedmiotéw sktadajgcych sie na cato$¢ uzytkowa.

1.4.5. obiekcie matej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury, posagi, wodotryski i inne obiekty architektury
ogrodowej, uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,
drabinki, smietniki.

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia
w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski
uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne,
urzgdzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.7. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.8. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumieé¢ budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego

1.4.9. remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie rob6t budowlanych polegajgcych
na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwaciji.

1.4.10. urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajgce mozliwosé uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytgcza
i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekéw, a takze przejazdy,
ogrodzenia, place postojowe i place pod smietniki.

1.4.11. terenie budowy - nalezy przez to rozumieC przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomos$cig na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny
wynikajgcy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robé6t budowlanych.

1.4.13. pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumieé decyzje administracyjng zezwalajgcg na rozpoczecie
i prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.4.14. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koricowych, w miare potrzeby, rysunki i
opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow
metodg montazu - takze dziennik montazu.

1.4.15. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.16. terenie zamknietym - nalezy przez to rozumieC teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa
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geodezyjnego i kartograficznego:

c) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedgcy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw
Zagranicznych,

d) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedgcy w dyspozycji zaktadu gérniczego

1.4.17. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajgcg jego
przydatno$¢ do stosowania w budownictwie

1.4.18. wiasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.4.19. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

1.4.20. organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynierébw budownictwa oraz urbanistow
(Dz. U. 22001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zno zm.).

1.4.21. obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumieé¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym
na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.22. optacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone
ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

1.4.23. drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.

1.4.24. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robot.

1.4.25. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg odpowiedzialnos¢
za prowadzong budowe.

1.4.26. rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w
formie wyliczeh, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiarow
podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.27. laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy
lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania
niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajow
prowadzonych robét.

1.4.28. materiatach - nalezy przez to rozumieé¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.29. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$é wykonanych robét dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okre$lone - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.
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1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.31. projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacg autorem
dokumentacji projektowej.

1.4.32. rekultywaciji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrécenie pierwotnych
funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

1.4.33. czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czes¢ obiektu budowlanego zdolng
do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania
do eksploataciji.

1.4.34. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumieé¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

1.4.35. grupach, klasach, kategoriach robot - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzgdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamoéwien
(Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z p6Zno zm.).

1.4.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje biezacg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze
udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji
oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.37. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspétzaleznos¢ czynnosci obstugi, przeglagdow
i zabiegbw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie.
Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest réwniez skiladnikiem dokumentacji powykonawczej
obiektu budowlanego.

1.4.38. istotnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektow interesu wspdlnego, jakie maja spetniaé roboty budowlane.

1.4.39. normach europejskich - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako "standardy europejskie
(EN)" lub "dokumenty harmonizacyjne (HO)", zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych organizaciji.

1.4.40. przedmiarze robdt - to zestawienie przewidzianych do wykonania robo6t podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegdtowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych
szczego6towy opis, oraz wskazanie szczegétfowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

1.4.41. robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia roboét.

1.4.42. Wspdlnym Stowniku Zaméwien - jest systemem Kklasyfikacji produktéw, ustug i robét budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamoéwien publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika
uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej Zgodnie z postanowieniami
rozporzgdzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu zamodwienia przez
zamawiajgcych z éwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003
r. Polskie Prawo zaméwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczgwszy
od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.43. Zarzadzajgcym realizacjg umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okre$lona w istotnych

postanowieniach umowy, zwana dalej zarzgdzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona
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do nadzorowania realizacji robot i administrowania umowg w zakresie okreslonym w udzielonym
petnomocnictwie (zarzadzajgcy realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspéirzedne
punktéw gtdéwnych obiektu oraz reperdw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej i dwa komplety SST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu
punktow pomiarowych do chwili odbioru koncowego roboét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe
Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa.

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegdétowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:
dostarczong przez Zamawiajgcego, sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnosé robét z dokumentacijg projektowa i SST.

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegoélnione w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach
poszczegdlnych dokumentow obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w "Ogdlnych warunkach umowy".
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku
stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od
odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowg i SST. Wielkosci okreslone w dokumentaciji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe,
od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji Cechy materiatow i
elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub
wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST i majg wptyw na niezadowalajgcg jakosé
elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane
ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw,
wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu
budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, Zze jest wtgczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robaét.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgace ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robo6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

c) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce;j,
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d) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0sOb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na:

3) lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopdéw i drog dojazdowych,

4) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
d) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
€) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
f) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny
sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne
bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osoéb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robét albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzenh zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz
bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi
i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu,
materiatow i wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na
Swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robét w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0oséb zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w
cenie umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzagdzenia uzywane do robot
od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.
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1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest znaC wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia robét. Np. rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzesnia 1997 r. w sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob
ciggty bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolenh i inne
odnosne dokumenty.

2. MATERIALY
2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegotowe informacje dotyczace, zamawiania Iub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz
prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badanh
okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg
wymagania SST w czasie postepu robdt. Pozostate materialy budowlane powinny spetniaé wymagania
jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych
Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatow
z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wigczajgc w to Zzrodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza. Wykonawca
przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez
siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé
za speftnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatébw z jakiegokolwiek ztoza. Wykonawca poniesie
wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow
do robét, chyba ze postanowienia ogolne lub szczegétowe warunkéw umowy stanowig inaczej. Humus i nadktad
czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w hatdy i
wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot. Wszystkie odpowiednie materiaty
pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedag
wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora
nadzoru. Eksploatacja Zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na
danym obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg
sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego
nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatéw.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robdt,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do robot i byty dostepne do
kontroli przez Inspektora nadzoru Miejsca czasowego skladowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow.
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Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow materiatow
do wykonywania poszczegolnych elementéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze byc¢
pozniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i
powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia
jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu
bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentac;ji projektowej, SST
i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowg. Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub
wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy
ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie
dokumentoéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego
zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba Srodkéw transportu bedzie
zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach
Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢é dopuszczone przez
wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na
koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac¢ sie z czesci opisowej i graficznej,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych o
wiekszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg lub kontraktem oraz
za jakos¢é zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnosé z dokumentacja
projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji robét oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementow robdét okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora
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nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robét
zostanag, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robo6t beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a
takze w normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét bedg wykonywane przez Wykonawce nie
pbzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony spos6b wykonania robdét,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdét zgodnie z dokumentacjg
projektowg, SST. Program zapewnienia jakosci winien zawiera¢: organizacje wykonania robot, w tym termin i
spos6b prowadzenia robdt, organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét, plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia, wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, wykaz oséb
odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegoélnych elementéw robdt, system (sposéb i
procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot, wyposazenie w sprzet i urzgdzenia
do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢
prowadzenie badan), sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskéw | zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposoéb i forme
przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, wykaz maszyn i urzgdzeh stosowanych na budowie z ich
parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,
rodzaje i ilos¢ $rodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp., sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek wykonywania
poszczegolnych elementéw robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét. Wykonawca bedzie przeprowadzac
pomiary i badania materiatdw oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu
badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor
nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa. Inspektor
nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji.
Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczgcych urzgdzeh laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyngé ujemnie na wyniki badan, Inspektor
nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakosc¢
tych materiatéw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robét ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek.

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na
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zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore
budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania prébek bedg
dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce
do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) bedg
przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez
niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatéw u zrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Inspektor nadzoru, po
uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnosé
materiatéw i robét z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor
nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub
Zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie
na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robét z dokumentacjg projektowg i SST. W takim
przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania préobek poniesione zostang przez
Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje.
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

6. posiadajg certyfikat na znak bezpieczehstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiIA z 1998 r. (Dz. U 99/98)"

7. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z:
8. Polska Normg lub

9. aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

10.znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do
robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jedno-znaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktore
nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy
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Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce
w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy
bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu roboét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej strony budowy Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg
oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegodlnosci:
date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j,
uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robdét,
terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegolnych elementéw robot,
przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
daty zarzgdzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robot,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdét podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentac;ji projektowe;,
dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robdt,
dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem
kto je przeprowadzat,

wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
inne istotne informacje o przebiegu robaét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje
Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnieh do
wydawania polecen Wykonawcy robot.

[2] Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow
robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jedn. przyjetych w kosztorysie lub w SST.
[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jakosci
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej
w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robdét. Winny byc
udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.



[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujgce dokumenty:
pozwolenie na budowe, protokoty przekazania terenu budowy, umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
protokoty odbioru roboét, protokoty z narad, operaty geodezyjne, plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia.
[5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i
przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoblne zasady obmiaru roboét.

Obmiar robot bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektows i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot
podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich roboét. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pi$mie. Obmiar gotowych
robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow.

Zasady okreslania ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach
oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i kosztorysowej przedmiarze robét.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru Urzagdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te
lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $Swiadectwa legalizaciji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom SST.
Bedzie utrzymywacC to wyposazenie, zapewniajgc w sposoéb cigglty zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru,

8. ODBiOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
g) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
h) odbiorowi przewoddw kominowych, instalacji i urzgdzen technicznych,
i) odbiorowi czesciowemu,

j) odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),



k) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi
I) odbiorowi pogwarancyjnemupo uptywie okresu gwaranc;ji.
8.2. Odbiér roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz
ilosci tych roboét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu, Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogolnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru
zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru, Odbidr
bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie p6zniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru, Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajgcych zakryciu ocenia
Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér czesciowy.

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robét
dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robét. Odbioru robo6t dokonuje Inspektor nadzoru,

8.4. Odbiér ostateczny (koncowy).
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu
(losci) oraz jakosci, Catkowite zakonczenie robét oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy, Odbiér ostateczny roboét nastgpi w terminie ustalonym w
dokumentach umowy, liczagc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia
dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowg i SST. W toku odbioru ostatecznego robét, komisja
zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz
odbioréw czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robét poprawkowych. W
przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w poszczegdinych
elementach konstrukcyjnych i wykorhczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢
wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robdt, sporzgdzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujgce dokumenty:

3. dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

4. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),
11. protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajgcych,

12. protokoty odbioréw czesciowych,
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13.recepty i ustalenia technologiczne,
14. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

15.wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ),

16.deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

17.rysunki (dokumentacje) na wykonanie roboét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefoniczne;j,
energetycznej, gazowej, itp) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wiascicielom urzadzen,
geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

18. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych
wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji.

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z
usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancji, gwarancyjnym i rekojmi. Odbiér po uptywie
okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. "Odbior ostateczny robét(koncowy) robot".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla
danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych. Dla robo6t wycenionych
ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego
w dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe
bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnos$ci, wymagania i badania skladajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla
tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét bedg
obejmowad: robocizne bezposrednig wraz z narzutami, warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu,
magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy, warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
koszty posrednie i zysk kalkulacyjny, podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem
podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

(c) optaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,

(f) tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(@) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,

barier i swiatet,
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(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(@) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdoéw, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi Zamawiajgcy.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy.
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Ustawa Prawo budowlane (Dz.U. 2020, poz. 695 z zm.).

Ustawa z dnia 24 pazdziernika 2019r. — Ustawa Prawo zamoéwien publicznych (Dz.U. 2019, poz. 2020 z zm.).
Ustawa z dnia 13 sierpnia 2015r. - Ustawa o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2015, poz. 1165 z zm.).

Ustawa z dnia 17 stycznia 2019r. - Ustawa o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. 2019, poz. 266 z zm.).
Ustawa z dnia 23 sierpnia 2019r. - Ustawa o ochronie przeciwpozarowej ( Dz. U. 2019, poz. 1593 z zm.).

Ustawa z dnia 31 grudnia 2018r. - Ustawa o dozorze technicznym (Dz.U. 2018, poz. 2518 z zm.).
Ustawa z dnia 16 pazdziernika 2019r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U 2019, poz. 2166 z zm.).

Ustawa z dnia 15 marca 2019r. — Ustawa o drogach publicznych (Dz.U. 2019, poz. 698 z zm.).

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013r. - w sprawie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny
zgodnosci (Dz U. 2013, poz. 898 z zm.).

10.2. Rozporzadzenia.
Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityko Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityko Socjalnej w sprawie ogoélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003, Nr 169, poz. 1650).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczace;j
ubezpieczen. i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003, Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 marzec 2012r. - w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2012, poz. 365).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016r w sprawie sposobdéw
deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U 2016, poz. 1966).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16 pazdziernika 2015r. zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2015, poz. 1775).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom I, Il, I, IV, V) Arkady, Warszawa
1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-01

ROBOTY ZIEMNE
PRZY WYKONANIU
WYKOPOW LINIOWYCH
POD RUROCIAGI

W GRUNTACH KAT. | + IV

Kod CPV 45111200-0

SPIS TRESCI

Czesc¢ ogolna

Wymagania dotyczgce wtasciwosci materiatow

Wymagania dotyczgce sprzetu, maszyn

i narzedzi

Wymagania dotyczgce transportu

Wymagania dotyczgce wykonania robot

Kontrola jakosci

Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robot

Sposdb odbioru robot

Podstawa rozliczenia robét
tymczasowych i prac towarzyszacych

podstawowych,

10.

Dokumenty odniesienia

ZALACZNIKI

Tabela 1. Podziat gruntéw na kategorie
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Tabela 2. Podziat gruntow pod wzgledem
wysadzinowosci, wg. PN-S-02205

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna
ITB - Instytut Techniki Budowlanej

PZJ - Program Zabezpieczenia Jakosci
bhp - bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych

WTWIiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajacego.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbioru robot w obiektach budowlanych, ktére zostang wykonane w ramach kontraktu pn.:
zgodnie ze strong tytutowa.

1.2. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
wykopdéw otwartych dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych, gazowych oraz sieci cieptowniczych.
Postanowien zawartych w niniejszej specyfikacji nie stosuje sie do wykonywania wykopéw na terenach objetych
szkodami gorniczymi.

1.3.Zakres stosowania ST.

Standardowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczeg&towej specyfikacji technicznej
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy, przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.
1.2. Projektant sporzadzajgcy dokumentacje projektowg i odpowiednie szczegotowe
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, moze wprowadza¢ do niniejszej standardowe;j
specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianego projektem zadania, obiektu i
robot, uwzgledniajgce wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki ich realizacji, ktére sg niezbedne do
okreslenia ich standardu i jakosci. Niniejsza specyfikacja nie ma zastosowania do robé6t ziemnych zwigzanych z
budowg obiektow kubaturowych, kolei, drég samochodowych, budowli wodnych i robét melioracyjnych.

1.4. Przedmiot i zakres robét objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe, pomochicze i towarzyszgce
(prace przygotowawcze) wystepujgce przy wykonywaniu robot ziemnych zwigzanych z budowg sieci
wodociggowych i kanalizacyjnych oraz sieci gazowych i cieptowniczych.

1.5.0kreslenia podstawowe, definicje .
Okreslenia i pojecia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej oznaczaja:

Wykop - dét szeroko- i wgskoprzestrzenny liniowy dla fundamentéw lub dla urzadzen instalacji podziemnych
(rurociggdw, kabli itp.) oraz miejsca rozbidrki nasypow, watéw lub hatd ziemnych.
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Wykop liniowy - wykop wykonywany na waskim lecz dtugim pasie terenu, ktérego zasadniczym wymiarem jest
dtugos$é¢, np. przy uktadaniu rurociggéw pod powierzchnig terenu, przy wykonywaniu torowisk linii kolejowej, ulicy
lub drogi.

Wykop waskoprzestrzenny (wykop waski) - wykop o szerokosci dna réwnej lub mniejszej od 1,50 m i o dlugosci
powyzej 1,50 m.

Wykop szerokoprzestrzenny (wykop szeroki) - wykop o szerokosci i dtugosci dna wiekszej od 1,50 m.

Plantowanie terenu - wyréwnanie terenu w gruncie rodzimym do zadanych w projekcie rzednych przez Sciecie
wypuktosci i zasypanie zagtebien o sredniej wysokosci $cie¢ i glebokosci zasypan nie przekraczajgcej 30 cm,
przy odlegtosci przemieszczenia mas ziemnych do 50 m w robotach zmech. i do 30 m w pracy reczne;j.

Rozplantowanie (odktadu lub ziemi wydobytej z wykopu lub rowu) - jest to mechaniczne lub reczne
rozmieszczenie gruntu warstwg o okreslonej grubosci bezposrednio przy wykonywanym wykopie.

Gtebokos¢ wykopu - odlegtosé pionowa miedzy dnem wykopu a powierzchnig terenu po zdjeciu warstwy ziemi
urodzajnej.

Wykop ptytki - wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.
Wykop sredni - wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
Wykop gteboki - wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m.

Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypdéw, potozony w obrebie obiektu
kubaturowego.

Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania nasypoéw,
potozone poza placem budowy.

Odktad - miejsce wbudowania lub skfadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopow, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym obiektem.

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia grun-tu, okreslona wg wzoru:

gdzie:

Is = Pd
" Pds

Pc - gestos$¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/ms3),

Pds - maksymalna gestos¢ objetosSciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w prébie
Proctora, zgodnie z PN-B-04481, stuzgca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie
z normg BN-77/8931-12 (Mg/m3).

Wskaznik réznoziarnisto$ci - wielko$¢ charakteryzujgca zageszczalnosé gruntéw niespoistych, wg wzoru:

gdzie:

_d60
~ dio

deo - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60 gruntu (mm),
dio - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10 gruntu (mm).

Grunt budowlany - czesé skorupy ziemskiej moggca wspétdziataé z obiektem budowlanym, stanowigca jego
element lub stuzgca jako tworzywo do wykonywania z niego budowli ziemnych.
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Grunt _ naturalny - grunt, kiérego szkielet powstat w wyniku proceséw geologicznych.
Grunt antropogeniczny - grunt nasypowy utworzony z produktéw gospodarczej lub przemystowej dziatalnosci
cztowieka (odpady komunalne, pyly dymnicowe, odpady poflotacyjne itp.) w wysypiskach, zwatowiskach,
budowlach ziemnych itp.

Grunt _rodzimy - grunt powstaly w miejscu zalegania w wyniku proceséw geologicznych
(wietrzenie, sedymentacja w srodowisku wodnym itp.); grunty rodzime sg zawsze gruntami naturalnymi.

Rozréznia sie nastepujgce grunty rodzime: skaliste, nieskaliste mineralne, nieskaliste organiczne.

Grunt _nasypowy - grunt naturalny lub antropogeniczny powstaty w wyniku dziatalnosci cziowieka, np. w
wysypiskach, zwatowiskach, zbiornikach osadowych, budowlach ziemnych itp.

Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach (najmniejszy wymiar bloku> 10 cm),
ktérego probki nie wykazujg zmian objetosci ani nie rozpadajg sie (rozmakajg) pod dziataniem wody destylowanej
i maja wytrzymatos¢ na Sciskanie Re > 0,2 MPa.

Grunt nieskalisty - grunt rodzimy lub autogeniczny niespetniajgcy warunkéw gruntu skalistego.

Grunt spoisty - nieskalisty grunt mineralny lub organiczny, wykazujgcy warto$¢ wskaznika plastycznosci Ip > 1
lub wykazujgcy w stanie wysuszonym stato$¢ ksztaltu brytek przy naprezeniach> 0,01 MPa; minimalny wymiar
brytek nie moze by¢ przy tym mniejszy niz 1 O-krotny warto$¢ maksymailnej srednicy ziaren. W stanie wilgotnym
grunty spoiste wykazujg ceche plastycznosci.

Grunt niespoisty (sypki) - nieskalisty grunt mineralny lub organiczny niespetniajgcy warunkéw podanych dla
gruntu spoistego.

Podtoze - czes$¢ konstrukcyjna wykopu utrzymujgca przewdd miedzy dnem wykopu a obsypka lub zasypkag
wstepng. W podtozu wyrdznia sie gérng i dolng podsypke. W przypadku utozenia przewodu na naturalnym dnie
wykopu, dno wykopu jest dolng podsypka.

Grubos¢ warstwy zageszczenia - grubos$¢ kolejnej warstwy wypetnienia gruntem przed jej zageszczeniem.

Gtebokos¢ przykrycia - pionowa odlegtos¢ miedzy wierzchem rury a powierzchnig terenu.

Strefa utozenia przewodu - wypetnienie otoczenia przewodu obejmujgce podsypke, obsypke i zasypke.

Zasypka wstepna - warstwa wypetniajgcego materiatu gruntowego tuz nad wierzchem rury.

Zasypka gtéwna - Wypetnienie gruntem miedzy gdérng powierzchnig zasypki wstepnej a powierzchnig terenu,
nasypu, spodem drogi lub spodem konstrukcji toréw kolejowych.

1.6. 0gélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét okreslonych w pkt. 1.4. jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztukg budowlang. Ogdélne wymagania
dotyczace robét podano w ST Kod CP'V 45000000-7 "Wymagania ogolne" pkt 1.5.

1.6.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspoétrzedne punktow
gtébwnych obiektu oraz reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa
komplety SST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych
do chwili odbioru koricowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali
na wiasny koszt.

1.6.2. Zabezpieczenie terenu budowy

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
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urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty itp., zapewniajgc w ten sposob
bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych
zapor i znakow, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Koszt zabezpieczenia terenu
budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.

1.6.3. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:
c) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

d) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0sOb lub wiasnosci spofecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, bedzie miat szczegolny wzglad na:
4) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,
5) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
6) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
6) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscig powstania pozaru.
7) mozliwoscig powstania pozaru.
1.6.4. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca ma obowigzek przestrzegaé przepisy przeciwpozarowej. Wykonawca musi utrzymywac sprawny
sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg
sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0séb
trzecich. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.6.5. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczalne do uzytku. Nie dopuszcza
sie uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do rob6t muszg mie¢ aprobate
techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okre$lajgcg brak szkodliwego oddziatywania
tych materiatéw na Srodowisko. Materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po
zakonczeniu robét ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien
otrzymac zgode na uzycie tych materiatdéw od wtasciwych organéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca
uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacja-mi, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek
zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

1.6.6. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych urzgdzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiescic w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju
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robét, ktére majg byé wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzeh podziemnych na terenie budowy i
powiadomi¢ Inspektora nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane wiadze

oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach

dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.
1.6.7. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca ma obowigzek stosowac sie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatéw i gruntu, wyposazenia na i z terenu robot. Musi uzyskac on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz
co do przewozu nietypowych wagowo fadunkow.

1.6.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca musi przestrzegac przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na bu-dowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej za wykonane roboty.

1.6.9. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone roboét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty zakonczenia robot (do wydania potwierdzenia ich zakonczenia przez Inspektora nadzoru).
Wykonawca bedzie utrzymywaé wykonane roboty w niezmienionym stanie do czasu odbioru ostatecznego. Jesli
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba ich utrzymania, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien
rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.7. Dokumentacja robét ziemnych
Dokumentacje robot ziemnych stanowia:

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. " w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla
przedmiotu zaméwienia, dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,

- projekt wykonawczy w zakresie wynikajgcym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w
sprawie szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z
pdzno zmianami),

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (obligatoryjna w przypadku zamoéwien publicznych),
sporzadzona zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczego6towego zakresu i formy dokumentacji projekt., specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z pézn. zm.),

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pézno zmianami),

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych
wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr
92, poz. 881),

- protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i robét zanikajacych, z zatgczonymi protokotami z badan

kontrolnych, dokumentacja powykonawcza czyli wczeéniej wymienione czesci skladowe dokumentacji z
Strona 89 z 173



naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.- tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pézniejszymi zmianami).

Roboty nalezy wykonywaé na podstawie dokumentac;ji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robét budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.

1.8. Nazwy i kody:

Grupy robdt, klasy lub kategorie robét objetych zamowieniem

45111200-0 — Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45112000-0 — Rohoty w zakresie usuwania gleby

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1.0g6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod CPV
45000000-7 "Wymagania ogolne" pkt 2

2.2. Rodzaje materiatéw
2.2.1. Grunty - wymagania ogéine

Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce zrodta pozyskiwania materiatéw (podtoza, obsypki)
i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdéw powinny by¢é przez Wykonawce wykorzystywane w
maksymalnym stopniu do zasypki (przy spetnieniu wymogow jakosciowych). Miejsce czasowego sktadania
gruntéw powinno by¢ zlokalizowane w obrebie placu budowy lub poza terenem budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. Grunty przydatne do budowy nasypéw mogg by¢ wywiezione poza teren
budowy tylko wéwczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robot ziemnych i za zezwoleniem Inspektora
nadzoru. Grunt uzyty do zasypki powinien odpowiada¢ wymaganiom projektowym, wg PN-B-03020. Grunt ten
moze by¢ gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewnatrz, nie powinien by¢ zbrylony nie moze zawiera¢ gruzu,
Smieci itp., co mogtoby uszkodzi¢ przewdd lub spowodowaé niewtasciwe zageszczenie zasypki.

2.2.2. Odwodnienie wykopow - drenaz, igtofiltry, Scianki szczelne

Rodzaj zastosowanego odwodnienia i zastosowanych materiatow (np. drenaz - sgczki ceramiczne, z tworzyw
sztucznych, Scianki szczelne - z ksztattownikow stalowych, z blach gietych na zimno, igtofiltry z rurek stalowych
lub z tworzyw sztucznych) musi by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa i odpowiednig SST.

2.2.3. Obudowy (oszalowanie) wykopow

Pionowe obudowy $cian wykopdw pod rurociggi mogg by¢ wykonane z bali drewnianych, pali szalunkowych
(wyprasek) oraz deskowan systemowych sktadajgcych sie z réznych elementéw obudowy (np. ptyta podstawowa,
stupy, rozpory itd.). W zaleznosci od rodzaju gruntu i warunkéw terenowo-wodnych (po dokonaniu obliczenh
statycznych naporu gruntu) nalezy dobra¢ odpowiedni zestaw elementéw obudowy wykopu dla okreslonej
gtebokosci. Nalezy przestrzega¢ wytycznych producenta odpowiednich obudéw wykopdw.

2.3. Skladowanie materiatow.

Grunt wydobywany z wykopu powinien by¢ sktadowany po jednej stronie wykopu lub wywieziony na odktad.
Elementy obudowy wykopdw nalezy sktada¢ w taki sposéb, aby nie nastgpito ich samoczynne przesuniecie.
Wszystkie rodzaje ptyt uktada¢ poziomo na dwéch belkach drewnianych, najlepiej kompletami wg wymiarow i
rodzajow. Wskazane jest uzycie przekfadek z deseczek, ktére zapobiegng porysowaniu farby w czasie
podnoszenia ptyt. Stupy nalezy uktada¢ poziomo na przektadkach drewnianych. Rozpory state, bufory, sworznie
i zawleczki nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniu zamknietym, oczyszczone i zakonserwowane. Wykonawca
zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialty byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty
swojg jakos¢ i wiasciwosci.



3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZ|

3.1.0gdIlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagania ogélne" pkt
3

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiadaé pod wzgledem typdw i iloSci wskazaniom zawartym w SST, PIJ lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowac
przeprowadzenie roboét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach
Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowsg. Sprzet bedgcy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do
wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru
kopie dokumentdéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nie moze byé pdzniej zmieniany
bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdét.

3.2.Sprzet do roboét ziemnych

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robot ziemnych powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu do:

- odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mitoty pneumatyczne, zrywarki, koparki,
tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, rowniarki, urzgdzenia do
hydromechanizacji itp.),

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),
- sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).
Uwaga: W SST strony powinny uzgodni¢ konkretny typ (rodzaj) sprzetu i jego istotne parametry techniczne.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1.0g6lne wymagania dotyczace transportu podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagania
ogolne” pkt 4

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych roboét i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba $rodkéw transportu bedzie
zapewnia¢ prowadzenie robét ziemnych zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. Przy ruchu na drogach publicznych
pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem
przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie
usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2. Transport gruntéw

Wybér srodkéw transportowych oraz metod tra sportu powinien byé dostosowany do kategorii gruntu (materiatu),
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jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu. Wydajnos¢ srodkéw transportowych
powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu
(materiatu). Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci uzgodnione nie moze by¢ podstawg roszczen
Wykonawcy, dotyczgcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczesniej
zaakceptowane na pismie przez Inspektora nadzoru.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIE ROBOT

5.1.0gdIne zasady wykonania robé6t podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7
"Wymagania ogoéine" pkt 5

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami SST, PZJ,
projektu organizacji robo6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za
doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i
rzednymi okres$lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pism le przez Inspektora nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot
zostang, jesli wymagacé¢ tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia
materiatdw i elementéw robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i robdt, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy
badaniach materiatéw, doswiadczenia z przeszitosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na
rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2.Metody wykonania wykopoéw

Wykopy mogg by¢ obudowane, nie obudowane, ze skarpami, lub ze skarpami obudowane w dolnej czesci.
Wykonuje sie je recznie lub mechanicznie. Sposoéb wykonania wykopdw powinien by¢ zgodny z projektem.
Wykopy otwarte nie obudowane o $cianach pionowych. Wykopy o $cianach pionowych bez obudowy mozne
wykonywaé tylko w gruntach o normalnej wilgotnosci, gdy nie wystepujg wody gruntowe, a teren nie jest
obcigzony nasypem przy krawedziach wykopu w pasie o szerokosci réwnej co najmniej gtebokosci
wykopu H. Dopuszczalne gtebokosci wykopdéw o Scianach pionowych w gruntach okreslonych wg
PN-86/B-02480 wynosza:

- w gruntach skalistych litych - 4,0 m,
- w gruntach bardzo spoistych zawartych - 2,0 m,
- w pozostatych gruntach - 1,0 m.

Wykopy otwarte nie obudowane ze skarpami . Nachylenie skarp wykopdéw nalezy wykonywaé zgodnie z
projektem. Jesli w projekcie nie okreslono inaczej, to przy gtebokosci wykopu do 4 m i niewystepowaniu wody
gruntowej, usuwisk oraz nieobcigzaniu naziomu w zasiegu klina odtamu, dopuszcza sie nastepujgce
bezpieczne nachylenie skarp:

- w gruntach bardzo spoistych 2:1,

- w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina), skalistych spekanych 1: 1,

- w pozostatych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych 1: 1,25,
- w gruntach niespoinowych 1: 1,50,

przy rbwnoczesnym zapewnieniu tatwego i szybkiego odptywu wod opadowych od krawedzi wykopu z pasa
terenu szerokosci réwnej trzykrotnej gtebokosci wykopu oraz zabezpieczeniu podnéza pochylonej skarpy na
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dnie wykopu. Wykopy otwarte obudowane (obudowa rozparta). Rodzaj obudowy powinien by¢ zgodny z
okreslonym w projekcie. Wykopy powinny by¢ zabezpieczone przed zalaniem wodg opadowg odpowiednio
wyprofilowanym wyprofilowanym terenem i wysunietg gérng krawedzig obudowy 15 cm ponad teren. W
przypadku prowadzenia prac wykopowych ponizej zwierciadta wody gruntowej obnizenie poziomu wody
powinno by¢ wykonane zgodnie z projektem.

5.3.Wymiary wykopoéw i doktadnos¢ ich wykonania

Tablica nr 1 . Minimalna szerokos¢ dna wykopu w zaleznosci od srednicy nominalnej przewodu
ON wg PN-EN 1610:2002

Minimalna szerokos¢ wykopu (OD + x)
m
DN
Wykop Wykop nieoszalowany
oszalowany a > 60° o < 60°
ON =< 225 OD + 0,40 OD + 0,40
225 <ON <350 OD + 0,50 OD + 0,50 OD + 0,40
350 <ON <750 OD + 0,70 OD + 0,70 OD + 0,40
700 < ON = 1200 OD + 0,85 OD + 0,85 OD + 0,40
ON> 1200 OD + 1,00 OD + 1,00 OD + 0,40

W podanych wielkosciach OD + x, x/2 jest rowne minimalnej przestrzeni roboczej
miedzy rurg a $ciankg wykopu lub jego oszalowaniem Gdzie:

OD-jest zewnetrzng srednicg przewodu w metrach /m/

a— jest katem nachylenia $ciany wykopu nieszalowanego mierzonym od poziomu

Tablica nr 2
Minimalna szerokos$¢ dna wykopu w zaleznosci od jego gtebokosci wg PN-EN 1610:2002

Glebokos¢ wykopu Minimalna szerokos¢ wykopu

m m

< 1,00 nie jest wymagana minimalna szerokosc¢
21,00i:<1,75 0,80

>1,751<4,00 0,90

> 4,00 1,00

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentaciji technicznej. Spdd wykopu
wykonywanego recznie nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowej o ok. 5 cm, a w
gruntach nawodnionych o ok. 20 cm. Przy wykopie wykonywanym mechanicznie spéd wykopu pozostawia sie
na poziomie ok. 20 cm wyzszym od rzednej projektowej, bez wzgledu na rodzaj gruntu. Pogtebienia wykopu do
rzednej projektowanej nalezy dokonac¢ bezposrednio przed utozeniem podsypki piaskowej lub elementéw
dennych rurociggow.
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5.4.0dwodnienie wykopoéw

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidiowe odwodnienie w catym okresie trwania robét
ziemnych. W czasie robot ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podtuzny rowkéw odwadniajgcych,
umozliwiajgcych szybki odptyw wod z wykopu.

5.4.1. Pompowanie wody z dna wykopu

Jest to najprostszy sposdb odwodnienia polegajgcy na odpompowaniu wody naptywajgcej do wykopu. W
gruntach, w ktorych istnieje ryzyko wynoszenia drobnych czgstek przez odpompowywang wode, mozna temu
zapobiec poprzez zmniejszenie szybkosci przeptywu wody. Nalezy $cisle dostosowac sie do wytycznych w
dokumentac;ji projektowej i szczegotowej specyfikacji techniczne;.

5.4.2. Drenaz

Wykonanie i stosowanie drenazu Materiat drenéw oraz obsypki filtracyjnej powinien by¢ dostosowany do
gtebokosci utozenia drendw, stopnia agresywnosci srodowiska i powinien by¢é zgodny z projektem. State
obnizenie zwierciadta wody na czas wykonywania powinno wynosi¢ co najmniej 0,5 m ponizej dna wykopu
(podtoza naturalnego). Odchylenie obnizenia zwierciadta wody gruntowej nie powinno by¢ mniejsze niz 5 cm.

5.4.3. Scianki szczelne

Scianki szczelne stanowigce przegrody z pionowo wbijanych, szczelnie do siebie dopasowanych materiatéw
okreslonych w projekcie, nalezy stosowac do: catkowitego, statego odciecia doptywu wéd gruntowych do
projektowanego wykopu z pozostawieniem Scianki w wykopie w celu zastgpienia drenazu poziomego |
pionowego, zmniejszenia doptywu wéd gruntowych do wykopu w celu umozliwienia wykonania stabilizacji
podtoza, utozenia drenazu poziomego, utozenia przewodu, zastepujgc drenaz pionowy, rozparcia $cian wykopu
w gruntach nawodnionych o gtebokosci powyzej 6 m i szeroko$ci wykopu w dnie powyzej 2 m, zabezpieczenia
budowli w zasiegu klina odtamu $ciany wykopu, z pozostawieniem $cianki w wykopie; zastosowanie $cianek
szczelnych w przypadkach opisanych w a) i b) powinno by¢ uzasadnione analizg techniczno-ekonomiczng, a
wykonanie ich zgodne z projektem.

5.4.4. gtofiltry pionowe

Filtry igtowe sg matymi rurami perforowanymi w dolnej czesci, ktére sg wptukiwane w grunt za pomocg silnego
strumienia wody (woda jest wpompowywana przez rure w grunt). Zainstalowany w dnie rury zawér pozwala
wyptywac wodzie z rury podczas wptukiwania a uniemozliwia przedostawanie sie wody przez dno rury podczas
odwadniania. Na ogét otoczenie iglofiltru jest wypetnione gruboziarnistym piaskiem tak, ze pracuje on jak
uwarstwiony filtr. Igtofiltry sg zwykle instalowane rownolegle obok planowanej linii wykopu w typowych odstepach
od 0,6 m do 3,0 m w zalezno$ci od rodzaju gruntu i warunkéw gruntowo-wodnych. Mogg by¢ zastosowane po
jednej lub po obu stronach wykopu. Po zainstalowaniu goérne kohce igtofiltréw podigcza sie do pompy
prézniowej. Woda gruntowa wptywa do wnetrza igtofiltru poprzez otwory perforacyjne.

5.4.5. Igtofiltry poziome

Perforowane rury tworzywowe mogg by¢ wprowadzone w grunt za pomocg maszyn do wykonywania wykopow
lub metodami bezwykopowymi, takimi jak wiercenie kierunkowe. Rury sg instalowane poziomo w linii réwnolegtej
do planowanego wykopu po jednej lub po obu jego stronach i ponizej planowanego dna wykopu. Konce rur sg
podtgczone do pomp prozniowych w ten sam sposoéb jak w przypadku igtofiltréw pionowych.

Wykonanie odwodnienia za pomocg igtofiltréow powinno byé zgodne z dokumentacjg projektows.
5.5. Podtoza

Rodzaj podioza zalezy od rodzaju gruntu w wykopie i materiatu uktadanego przewodu. Stosuje sie podtoza
naturalne, tj. nienaruszony grunt sypki i podtoza wzmocnione takie jak: piaskowe, Zwirowo-piaskowe, ttuczniowo-
piaskowe, betonowe, mieszane - zgodnie z dokumentacjg projektowa.
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10.6. Zasypka wykopow
Warstwa ochronna zasypki

Uzyty materiat i sposéb zasypania przewodu nie powinny spowodowa¢ uszkodzenia utozonego przewodu i
obiektéw na przewodzie oraz izolacji wodoochronnej, przeciwwilgociowej i cieplnej. Grubos¢ warstwy ochronnej
zasypki strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu lub rury powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m. Materiatem
zasypki w obrebie strefy niebezpiecznej powinien byé grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki,
drobno lub srednioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiat zasypki w obrebie strefy niebezpiecznej powinien byé
zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu lub hydraulicznie w przypadku zasypki materiatem sypkim.

Zasypka przewodu

Do powierzchni terenu lub wymaganej rzednej powinna by¢ wykonana zasypka przewodu przy zachowaniu
zageszczenia gruntu wedtug projektu. W przypadku nieokreslenia wskaznika zageszczenia powinien on wynosic
co najmniej Is=1. W przypadku prowadzenia robdt ziemnych w istniejgcej drodze o nawierzchni
ulepszonej i trudnosci osiggniecia wskaznika zageszczenia gruntu co najmniej Is=1, nalezy zastgpi¢ gérng
warstwe zasypki wzmocniong podbudowg drogi.

Zageszczenie gruntu uzytego do zasypki

Zageszczanie gruntu powinno by¢ wykonane warstwami. Kazda warstwa powinna by¢ zageszczona do
wskaznika zageszczenia okreslonego w projekcie. Grubos¢ warstw nie powinna by¢ wieksza niz:

c) 0,15 m przy zageszczaniu recznym,
d) 0,30 m przy zageszczaniu mechanicznym.

Uzyskanie prawidtowego zageszczenia gruntu wymaga zachowania optymalnej wilgotnosci gruntu, okreslonej
w PN-86/B-02480. Wilgotno$¢ zageszczanego gruntu powinna by¢ réwna optymalnej lub powinna wynosié co
najmniej 80 jej wartosci. Odchylenie wskaznika zageszczenia gruntu nie powinno by¢ wieksze niz 2. Wszystkie
roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z odpowiednimi normami oraz WTWiO dotyczacymi robdt ziemnych,
sieci wodociggowych, kanalizacyjnych cieptowniczych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podane zostaly w ST Kod CPV 45000000-7
"Wymagania ogoélne" pkt 6

6.2.Badania i pomiary w czasie wykonywania robét
6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami specyfikacji
okreslonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacjg projektowg. Szczegdlng uwage nalezy zwrdéci¢ na: wtasciwe ujecie i
odprowadzenie wod opadowych, wiasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekéw wodnych.

6.2.2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica 4.



Tablicanr 4

Lp. |Badanacecha Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiaréw

1 Pomiar szeroko$ci wykopu ziemnego Pomiar tasma, szablonem, tatg o dtugosci 3 m i poziomicg
lub niwelatorem, w odstepach co 20 m

2 Pomiar szerokosci dna wykopu

3 Pomiar rzednych powierzchni wykopu
ziemnego

4 Pomiar pochylenia skarp

Pomiar réwnosci powierzchni wykopu

6 Pomiar rownosci skarp

7 Pomiar spadu podiuznego powierzchnil Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 20 m oraz
wykopu

w punktach watpliwych

6.3. Badania do odbioru
- szeroko$¢ wykopu ziemnego nie moze réznic¢ sie od szerokos$ci projektowanej o wiecej niz £ 10 cm,
- rzedne wykopu ziemnego nie mogg rézni¢ sie od rzednych projektowanych,

- pochylenie skarp nie moze r6zni¢ sie od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10 wartosci pochylenia
wyrazonego tangensem kata.

- nieréwnosci skarp, mierzone tatg 3-metrowg nie mogg przekraczaé¢ + 10 cm.
6.4. Badanie wskaznika (stopnia) zageszczenia gruntu zgodne z normg BN-77/8931-12

Badania wskaznika zageszczenia gruntu wykonuje sie przy uzyciu objeto$ciomierza piaskowego lub wodnego
dla gruntéw o uziarnieniu deo £ 20 mm, a przy uzyciu cylindra (pierécienia) wciskanego, dla gruntéow
drobnoziarnistych deo < 20 mm (gdzie deo 0znacza srednice zastepczg ziarna, ponizej ktérej w gruncie zawarte
jest wagowo 90 % ziaren). Pobieranie probek gruntu do badania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-74/B-
04452. Sg cztery metody pobierania probek: - pobieranie probek metodg wciskania/wbijania, w ktdrej prébnik
rurowy lub szczelinowo-rurowy zakonczony ostrzem tngcym jest wprowadzany w poditoze statycznie (przez
wciskanie), dynamicznie (wbijanie) lub wibracyjnie,

- obrotowo-rdzeniowe pobieranie probek, w ktdrym prébnik rurowy zakonczony ostrzem tngcym, przez obrét
zagtebia sie w grunt i umozliwia pobranie rdzenia,

- pobieranie prébek gruntu $widrem recznym lub mechanicznym,

- pobieranie probek w postaci blokéw wycinanych recznie z szybika badawczego, szybu lub sztolni albo z
wiekszych gtebokosci za pomocg specjalnie wykonanych do tego celu probnikéw z zastosowaniem metody
wycinania. Wskaznik zageszczenia gruntu musi by¢ zgodny z przyjetym w dokumentac;ji projektowej i SST.

Czestotliwos¢ badania wskaznika zageszczenia gruntu nalezy podaé w SST.

7. WARUNKI DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

71. 0golne zasady obmiaru robét podane =zostaly w ST Kod CPV 45000000-7
"Wymagania ogolne” pkt 7

7.2.Jednostki i zasady obmiaru robét ziemnych liniowych
WARIANT | Jednostkami obmiaru sg: - wykopy i zasypka — m3, - umocnienie $cian wykopdéw - m2, wykonanie

poditoza - m3 (lub m? i grubo$é warstwy w m). Objeto$¢ gruntu mierzy sie w stanie rodzimym w zaleznosci od
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kategorii gruntu i gtebokosci wykopu oraz poziomu zwierciadta wody gruntowej. Objetos¢é wykopu okreslona w
m3 jest iloczynem powierzchni przekroju poprzecznego wykopu i jego diugosci. W przypadku wykopow ze
skarpami pod rurociagi, przy znacznej dtugosci oraz wystepujgcych zmiennych przekrojach poprzecznych
(zmiana szerokos$ci dna wykopu, zmiana pochylenia skarp), ilosci robét oblicza sie wtedy oddzielnie dla kazdego
odcinka miedzy poszczegdlnymi zmiennymi przekrojami.

Wykopy pod rurociagi

Szerokos¢é dna wykopdw o $cianach pionowych dla rurociggéw sieci zewnetrznych nalezy przyjmowaé
niezaleznie od gtebokosci wykopu i kategorii gruntu zgodnie z tablica.

Szerokosci dna wykopow o scianach pionowych nie umocnionych i umocnionych dla rurociggow

Rurociggi

Srednice wewnetrzne rurociggow| ) ]

lub szerokosci przekrojow kanatow zeliwne, stalowe, PCW, PE kamionkowe i betonowe

jajowych w mm
Lp. nie umocnione |jumocnione  |nie umocnione jumocnione

Szerokos$¢ wykopu b w m

a |b c d e f
01 |50-150 0,80 0,90 0,80 0,90
02 | 200 0,90 1,00 0,90 1,00
03 | 250 0,95 1,05 0,95 1,05
04 |300 1,00 1,10 1,00 1,10
05 | 350 1,10 1,20 1,15 1,25
06 |400 1,15 1,25 1,20 1,30
07 |500 1,30 1,40 1,35 1,45
08 | 600 1,45 1,55 1,50 1,60
09 |700 1,60 1,70 1,65 1,75
10 | 800 1,75 1,85 1,80 1,90
11 | 900 1,90 2,00 1,95 2,05
12 | 1000 2,00 2,10 2,05 2,15
13 | 1200 2,30 2,40 2,35 2,50
Uwagi:

5. Podane w tablicy szerokosci wykopdw dotyczg gruntéw suchych (o normalnej wilgotnosci). Przy wykonaniu
wykopow w gruntach nawodnionych podane wymiary szeroko$ci nalezy zwieksza¢ o 10 cm. Zwiekszenie
szerokosci wykopow stosuje sie tylko wéwczas, gdy poziom wéd gruntowych znajduje sie ponad 1 m od dna

wykopu.
6. Podane w kolumnach e i f szerokosci wykopdw obowigzujg dla rurociggéw bez obudowy betonowe;.
7. Dla rurociggdw o przekroju jajowym nalezy zaktada¢ powigkszenie o 5 cm szerokosci wykopow.

8. W sytuacjach uzasadnionych dopuszcza sie stosowanie innych szerokosci wykopéw od podanych w tabeli.
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Przy uktadaniu rurociggdéw z rur preizolowanych wymiary dna wykopu nie umochionego o scianach pionowych
nalezy przyjmowac zgodnie z tablicg nr 3 w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji. Objetos¢ ziemi do zasypania oblicza
sie jako réznice objetosci wykopu i sumy objetosci utozonej rury, objetosci podtoza i przysypania do wysokosci
0,5 m ponad wierzch rury.

WARIANT Il Roboty ziemne dla wykopow liniowych nalezy obmiarowa¢ w m diugosci uktadanych przewoddéw
tacznie z wykonaniem umocnienia scian wykopdow, wykonaniem podfoza pod rurociggi oraz ewentualnym
obnizeniem poziomu wody gruntowej. Uwaga. W SST nalezy wpisa¢ wariant | lub wariant 1l. Wybor wariantu
musi by¢é zgodny z zasadami scalenia i jednostkami robét pl7yjetymi w przedmiarze robot bedgcym czescig
sktadowg dokumentaciji projektowe;.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1.0gdIne zasady odbioru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 "Wymagania ogéine" pkt 8
8.2. Kontrola i odbiér rob6t wykopowych

Przed przystapieniem do rob6ot montazowych sieci sanitarnych nalezy dokona¢ kontroli i odbioru robét ziemnych,
(zasadniczych i towarzyszacych). Kontrola ta powinna dotyczyc¢:

- zabezpieczenia terenu wokot wykopow z wolnym pasem wzdtuz wykopu,
- obudowy wykopu,
- kata nachylenia skarp,
- zabezpieczenia krzyzujgcych sie z wykopem urzadzen podziemnych,
- zejscia do wykopow,
- podioza,
- drenazu,
- Scianki szczelnej,
- igtofiltréw.
Odbioru robé6t wykopowych nalezy dokona¢ zgodnie z PN-B-1 0725:1997 i PN-EN 1610:2002.
8.3.0dbiér techniczny czesciowy
8.3.1. Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ przedstawione nastepujgce dokumenty:
d) pozwolenie na budowe wydane przez wtasciwy terenowy organ administracji panstwowe;j,
e) projekt techniczny przewodu,
f) dane geotechniczne zawierajgce informacje dotyczgce:
- zakwalifikowania gruntéw do odpowiedniej kategorii,

- wynikow badan gruntéw, ich wiasciwosci, gtebokosci przemarzania,
- warunkow posadowienia i ochrony podtoza gruntowego, uziarnienia warstwy wodonosne;j,

- poziomu waéd gruntowych i powierzchniowych oraz okresowych wahan tych poziomow,
- stopnia agresywnosci srodowiska gruntowo-wodnego,
- stanu terenu okreslonego przez przystgpieniem do robaét,

i) dziennik budowy,



j) dowody uzasadniajgce zmiany i uzupetnienia wprowadzone w trakcie budowy,

k) dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow,

I) protokoty poprzednich odbioréw czesciowych,

m) specjalne ustalenia uzytkownika (zleceniodawcy) z wykonawcg roboét, dotyczgce jakosci prac.
8.3.2. Badania przy odbiorze technicznym czesciowym
Przy odbiorze technicznym czesciowym nalezy wykonaé¢ nastepujgce badania:

i) bezpiecznej odlegtosci przewodu od budowli sgsiadujgcej - odlegtos¢é krawedzi dna wykopu od Sciany
fundamentu budowli sgsiadujgcej z wykopem mierzy sie z doktadnoscig do 0,1 m i poréwnuje z odlegtoscia
w dokumentaciji projektowej,

j) podtoza naturalnego - bada sie przez ogledziny zewnetrzne, ktére polegajg na stwierdzeniu, czy grunt
podtoza jest sypki i naturalnej wilgotnosci,

k) podioza wzmocnionego - sprawdza sie przez ogledziny zewnetrzne i pomiar warstwy z doktadno$cig do
0,01 m. Pomiaru dokonuje sie w trzech dowolnie wybranych miejscach odbieranego odcinka, oddalonych
od siebie co najmniej 0 30 m,

I) dopuszczalnego odchylenia w planie. Pomiaru dokonuje sie z doktadnoscig do 0,01 m w trzech dowolnie
wybranych miejscach odlegtych od siebie co najmniej o 30 m,

m) dopuszczalnych odchylen spadku (réznice rzednych podioza). Pomiaru nalezy dokona¢ z doktadnoscia
do 0,01 m w trzech dowolnie wybranych miejscach odlegtych od siebie co najmniej o 30 m,

n) stanu deskowan wykopéw pod wzgledem bezpieczenstwa pracy robotnikow,

0) nachylenia skarp w wykopach,

p) wykonania niezbednych zejs¢ do wykopow w postaci drabin (nie rzadziej niz co 20 m).
Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy i w protokole odbioru czesciowego
8.4.0dbiér techniczny koncowy
8.4.1. Przy odbiorze korcowym powinny by¢ przedtozone nastepujgce dokumenty:

c) protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,
d) protokdt przeprowadzonego badania stopnia zageszczenia grunty po zasypaniu przewodu.
8.4.2. Badania przy odbiorze technicznym koricowym

Zasypka wykopu wraz z przygotowaniem strefy utozenia przewodu, zasypka gtéwna, usuniecie szalowania i
zageszczenie powinny byé zgodne z wymaganiami projektowymi. W przypadku nieokreslenia wskaznika
zageszczenia powinien on wynosi¢ ci najmniej 1. Stopien zageszczenia zasypki powinien byé ustalony i
sprawdzony metodg podang w dokumentac;ji projektowej. Wyniki badan wpisa¢ do dziennika budowy.
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10. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH PRAC
TOWARZYSZACYCH

9.1. 0godlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podane w ST Kod CPV 45000000-7
" Wymagania ogdine " pkt 9
9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robot ziemnych i towarzyszgcych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu
robét i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych. Jezeli
w trakcie wykonywania robét ziemnych liniowych wystgpi koniecznos$¢ zabezpieczenia ruchu  kotowego i
(lub) pieszego oraz wykonania robot przygotowawczych i innych z nimi zwigzanych to koszty tych robdt
obejmuja:

opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami, projektu organizaciji
ruchu na czas trwania budowy,

wytyczenie osi wykopu (przewodu) oraz ustalenie reperow,

ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia, zgodnie z wymaganiami

bezpieczenstwa ruchu,

optaty/dzierzawy terenu,

przygotowanie terenu,

konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikdw, barier, oznakowan i drenazu,
tymczasowa przebudowe urzgdzen obcych,

oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i Swiatet,

usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
Ostateczne rozliczenie pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru koricowego

Podstawg rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robdt stanowi wartosé tych robot
obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci wykonanych robét potwierdzonych
przez zamawiajgcego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczaitowej za okreslony zakres robot.
Ceny jednostkowe wykonania robét lub kwoty ryczattowe obejmuja:
- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

- wykonanie wykopdw,

- oszalowanie $cian wykopow,

wykonanie podtoza pod rurociagi,



- odwodnienie,
- zasypanie wykopéw wraz z zageszczeniem.
Ceny te obejmuja:

robocizne bezposrednia,

wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu
na teren budowy,

wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,
koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
Ceny jednostkowe, bedace podstawg ptatnosci, moga byc¢ obliczane jako:

Wariant 1. Ceny robot, w ktérych uwzgledniono koszty wszystkich robét tj. robdt podstawowych, robot
towarzyszacych i robo6t tymczasowych.

Wariant 2. Ceny robét podstawowych, towarzyszgcych oraz tymczasowych okreslone w oddzielnych pozycjach
kosztorysowych. Uwaga: W SST nalezy przyjg¢ jeden z opisanych wariantéw zgodnie z dokumentacjg
projektowg (przedmiarem robét). Ceny jednostkowe mogg by¢ waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi.
Ceny jednostkowe robot nie zawierajg podatku VAT.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.12.Normy

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.
PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw.
PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-B-06050: 1999 Geotechnika. Roboty ziemne. wymagalia ogdine.
PN-B-1 0736: 1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

PN-B-1 0725: 1997 Wodociaggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania [ badania.
PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne projektowe.

10.2. Ustawy
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Ustawa Prawo budowlane (Dz.U. 2020, poz. 965 z zm.).

2. Ustawa z dnia 24 pazdziernika 2019r. — Ustawa Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. 2019, poz. 2020 z zm.).

w

. Ustawa z dnia 13 sierpnia 2015r. - Ustawa o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2015, poz. 1165 z zm.).
. Ustawa z dnia 17 stycznia 2019r. - Ustawa o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. 2019, poz. 266 z zm.).

N

5. Ustawa z dnia 23 sierpnia 2019r. - Ustawa o ochronie przeciwpozarowej ( Dz. U. 2019, poz. 1593 z zm.).

6. Ustawa z dnia 31 grudnia 2018r. - Ustawa o0 dozorze technicznym (Dz.U. 2018, poz. 2518 z zm.).

~

. Ustawa z dnia 16 pazdziernika 2019r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U 2019, poz. 2166 z zm.).
. Ustawa z dnia 15 marca 2019r. — Ustawa o drogach publicznych (Dz.U. 2019, poz. 698 z zm.).

(o¢]

9. Ustawa z dnia 13 czerwca 2013r. - w sprawie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie
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oceny zgodnosci (Dz U. 2013, poz. 898 z zm.).
10.3.Rozporzadzenia

Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityko Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityko Socjalnej w sprawie ogdélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003, Nr 169, poz. 1650).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
ubezpieczen. i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003, Nr 120, poz. 1126).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 marzec 2012r. - w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2012, poz. 365).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016r w sprawie sposobow
deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U 2016, poz. 1966).
Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16 pazdziernika 2015r. zmieniajgce rozporzgdzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2015, poz. 1775).

10.4.Inne dokumenty

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogéline Kod CPV 45000000-7.
Wydanie Il, OWEOB Promocja - 2005 r.,

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych - zeszyt 9 - COBRTI INSTAL,

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci cieptowniczych z rur i elementéw preizolowanych - zeszyt 4 -
COBRTIINSTAL,

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych - zeszyt 3 - COBRTI INSTAL,

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom |Il. Instalacje sanitarne i
przemystowe - wydawnictwa Arkady,

- Opracowanie pt. "Sieci gazowe polietylenowe. Projektowanie, budowa, uzytkowanie".

Tablica 1. Podziat gruntéw na kategorie Zatgcznik 1
Gestos¢ Przecietne
Katego ) . objetosciowa W|spulchnienie ~ po
ia Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materiatu stanie odspojeniu w % od
naturalnym  w|pierwszej objetosci
KN/m3
1 Piasek suchy bez spoiwa 15,7 od5do15
Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa 11,8 od5dol15
Torf bez korzeni 9,8 od 20 do 30
Popioty lotne niezlezate 11,8 od5dol15
2 Piasek wilgotny 16,7 od 15 do 25
Piasek gliniasty, pyt i lessy wilgotne, twardoplastyczne 17,7 od 15 do 25
i plastyczne
Gleba uprawna z darning lub korzeniami grubosci do 12,7 od 15 do 25
30 mm
Torf z korzeniami grubosci do 30 mm 10,8 od 20 do 30
Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego z gruzem, 16,7 od 15 do 25
ttuczniem lub odpadkami drewna
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Zwir bez spoiwa lub matospoisty 16,7 od 15 do 25

Piasek gliniasty, pyt i lessy matowilgotne, poizwarte 18,6 od 20 do 30

Gleba uprawna z korzeniami grubosci ponad 30 mm 13,7 od 20 do 30

Torf z korzeniami grubosci ponad 30 mm 13,7 od 20 do 30

Nasyp zlezaty z piasku gliniastego, pytu i lessu z gruzem,

ttuczniem lub odpadkami drewna 18,6 od 20 do 30

Rumosz skalny zwietrzelinowy z otoczakami o

wymiarach do 40 mm 17,7 od 20 do 30

Glina, glina ciezka | Ity wilgotne, twardoplastyczne i 19,6 od 20 do 30

plastyczne, bez gtazéw 17,7

Mady i namuty gliniaste rzeczne 19,6 od 20 do 30

Popioty lotne zlezate 17,7 od 20 do 30

19,6

Less suchy zwarty 18,6 od 25 do 35

Nasyp zlezaty z gliny lub itu z gruzem, ttuczniem i

odpad-kam i drewna lub gtazami o masie do 25 kg,

stanowigcymi do 10 objetosci gruntu 19,6 od 25 do 35

Glina, glina ciezka i ity matowilgotne, potzwarte i zwarte 20,6 od 25 do 35

Glina zwatowa z gtazami do 50 kg stanowigcymi do 10

objetosci gruntu 20,6 od 25 do 35

Gruz ceglany i rumowisko budowlane z blokami do 50 kg (16,7 od 25 do 35

lfotupek miekki 19,6 od 25 do 35

Grube otoczaki lub rumosz o wymiarach do 90 mm lub

z gtazami o masie do 10 kg 19,6 od 25 do 35

Zuzel hutniczy niezwietrzaty 14,7 od 30 do 45
19,6

Glina zwatowa z gtazami do 50 kg stanowigcymi 10+30

objetosci gruntu 20,6 od 30 do 45

Rumosz skalny zwietrzelinowy o wymiarach ponad 90 17,7 od 30 do 45

mm

Gruz ceglany i rumowisko budowlane silnie

scementowane lub w blokach ponad 50 kg 17,7 od 30 do 45

Margle miekkie lub Sredniotwarde stabo spekane 16,7 od 30 do 45
22,6

Wegiel kamienny i brunatny 41,8 od 30 do 45

Ity przewarstwione tupkiem 14,7 od 30 do 45
19,6

lfotupek twardy, lecz rozsypiiwy 19,6 od 30 do 45

Zlepience stabo scementowane 20,6 od 30 do 45

Gips 21,6 od 30 do 45

Tuf wulkaniczny, czesciowo sypki 15,7 od 30 do 45

ltotupek twardy 26,5 od 30 do 45

tupek mikowy i piaszczysty niespekany 22,6 od 45 do 50

Margiel twardy 23,5 od 30 do 45

Wapien marglisty 22,6 od 45 do 50

Piaskowiec o spoiwie ilastym 21,6 od 30 do 50

Zlepienhce otoczakéw gtéwnie skat osadowych 21,6 od 30 do 45
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Anhydryt 24,5 od 45 do 50
Tuf wulkaniczny zbity 18,6 od 45 do 50
7 Lupek piaszczysto-wapnisty 23,5 od 45 do 50
Piaskowiec ilasto-wapnisty twardy 23,5 od 45 do 50
Zlepience z otoczakdéw gtéwnie skat osadowych o
spoiwie krzemionkowym 23,5 od 45 do 50
Wapien niezwietrzaty 23,5 od 45 do 50
Magnezyt 28,4 od 45 do 50
Granit i gnejs silnie zwietrzate 23,5 od 45 do 50
8 Lupek plastyczny twardy niespekany 24,5 od 45 do 50
Piaskowiec twardy o spoiwie wapiennym 24,5 od 45 do 50
Wapien twardy niezwietrzaty 24,5 od 45 do 50
Marmur i wapien krystaliczny 25,5 od 45 do 50
Dolomit niezbyt twardy 24,5 od 45 do 50
9 Piaskowiec kwarcytowy lub o spoiwie
ilasto-krzem ionkowym 25,5 od 45 do 50
Zlepience z otoczakdéw skat gtownie krystalicznych
0 spoiwie wapiennym lub krzemionkowym 25,5 od 45 do 50
Dolomit bardzo twardy 25,5 od 45 do 50
Granit gruboziarnisty niezwietrzaty 25,5 od 45 do 50
Sjenit gruboziarnisty 25,5 od 45 do 50
Serpentyn 24,5 od 45 do 50
Wapien bardzo twardy 24,5 od 45 do 50
Gnejs 25,5 od 45 do 50
10 Granit $rednio- i drobnoziarnisty 25,5 od 45 do 50
26,5
Sjenit Sredniziarnisty 25,5 od 45 do 50
Gnejs twardy 26,5 od 45 do 50
Porfir 24,5 od 45 do 50
Trachit, liparyt i skaty pokruszone 26,5 od 45 do 50
Granitagnejs 25,5 od 45 do 50
Wapien krzemienisty i rogowy bardzo twardy 27,4 od 45 do 50
Andezyt, bazalt, rogowiec w tawicach 26,5 od 45 do 50
Gabro 26,5 od 45 do 50
Gabrodiabaz i kwarcyt 27,4 od 45 do 50
Bazalt 25,5 od 45 do 50
27,4

2) Mniejsze wartosci stosowaé przy obliczaniu

ilosci

materiatdbw na warstwy nasypow przed
zageszczeniem, wieksze wartosci przy obliczaniu objetosci i ilosci srodkéw przewozowych.

Tablica 2. Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci wg PN-S-02205 Zafgcznik 2

ich

- zuzel nierozpadowy

- piasek gliniasty
- pyt, pyt piaszczysty
- glina piaszczysta,

Wyszczegdlnienie |Jdn Grupy gruntéw
wiasciwosci niewysadzinowe watpliwe wysadzinowe
1. | Rodzaj gruntu - rumosz niegliniasty |- piasek pylasty Mato wysadzinowe

-Zwir - zwietrzelina gliniasta | - glina piaszczysta zwykta
- pospotka - zwir gliniasty -glina zwiezta
- piasek gruby - pospotka gliniasta |- glina pylasta zwiezta
- piasek Sredni - if, it piaszczysty,
- piasek drobny - it pylasty bardzo wysadzinowe
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-glina pylasta
- it warstwowy

Zawartosc¢

czgstek <15 od 15 do 30 > 30

~ 0,075 mm <3 od 3 do 10 > 10

~ 0,02 mm

Kapilarnos¢

bierna Hkb <10 ~1,0 >1,0
Wskaznik

piaskowy WP >35 od 25 do 35 < 25
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-02

ROBOTY MONTAZOWE KANALIZACYJNYCH

Z TWORZYW SZTUCZNYCH

W SYSTEMIE KANALIZACJI GRAWITACYJNYM

Kod CPV 45231300-8

SPIS TRESCI

1. Czes¢ ogolna
2. Wymagania dotyczgce witasciwosci materiatéw
3. Wymagania dotyczgce sprzetu, maszyn i narzedzi
4. Wymagania dotyczgce transportu
5. Wymagania dotyczgce wykonania robot
6. Kontrola jakosci robo6t
7. Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robdt
8. Sposoéb odbioru robot
9. Podstawa rozliczenia robot podstawowych,
tymczasowych i prac towarzyszgcych
10. Dokumenty odniesienia
Zatgcznik nr 1
Zatgcznik nr 2
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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna
ITB - Instytut Techniki Budowlanej

PZJ - Program Zabezpieczenia Jakosci

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdine dotyczgce wykonania i odbioru robot
w obiektach budowlanych, ktére zostang wykonane w ramach kontraktu pn.: zgodnie ze strong tytutowa.

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczgce wykonania
i odbioru sieci kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania sciekdw bytowych, komunalnych,
przemystowych i woéd opadowych. Postanowieh zawartych w niniejszej specyfikacji nie stosuje sie do budowy
sieci kanalizacyjnych na terenach gérniczych, objetych odrebnymi przepisami.

1.3. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.2., a objetych zamoéwieniem okreslonym w pkt. 1.8. Projektant sporzadzajgcy
dokumentacje projektowg i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia,
odpowiednie dla przewidzianego projektem zadania, obiektu lub robdt, uwzgledniajgce wymagania
Zamawiajgcego oraz konkretne warunki ich realizacji, ktére sg niezbedne do okres$lenia ich standardu i jakosci.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych,
prostych i drugorzednych rob6t o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos$é, ze podstawowe wymagania
bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad
sztuki budowlane;.

1.4. Przedmiot i zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnoéci podstawowe wystepujgce przy montazu
sieci kanalizacyjnych i przykanalikéw z tworzyw sztucznych oraz obiektéw i urzgdzen na tych sieciach, a takze
roboty tymczasowe oraz prace towarzyszgce. Robotami tymczasowymi przy budowie sieci kanalizacyjnych
wymienionych wyzej sg: wykopy, umocnienia $cian wykopow, odwodnienie wykopdéw na czas montazu
rurociggéw w przypadku wystgpienia wysokiego poziomu wéd gruntowych (wzglednie opadowych), wykonanie
podtoza, zasypanie wykopow wraz z zageszczeniem obsypki i zasypki. Do prac towarzyszgcych nalezy zaliczy¢
miedzy innymi geodezyjne wytyczenie tras kanalizacyjnych oraz ich inwentaryzacje powykonawcza.

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z okresleniami przyjetymi w
zeszycie nr 9 "Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru (WTWiO) Sieci Kanalizacyjnych" wydanych przez
Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST "Wymagania Ogoélne" Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.4., a takze podanymi ponizej:

System kanalizacyjny - sie¢ rurociggow i urzgdzen lub obiektéw pomocniczych, ktére stuzg do odprowadzania
Sciekow lub wéd opadowych od przykanalikow do oczyszczalni lub innego miejsca utylizacji.
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System grawitacyjny - system kanalizacyjny, w ktorym przeptyw odbywa sie dzieki sile ciezkosci, a przewody
sg projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku czesciowego napetnienia.

Sie¢ kanalizacyjna ogélnosptawna - sie¢ przeznaczona do odprowadzania sciekow bytowo-gospodarczych,
przemystowych i opadowych.

Sie¢ kanalizacyjna sSciekowa sieC przeznaczona do odprowadzania Sciekdw bytowo-gospodarczych i
przemystowych.

Sie¢ deszczowa - sie¢ przeznaczona do odprowadzania sciekoéw opadowych.

Studzienka monolityczna - studzienka, ktérej co najmniej komora robocza jest wykonana w konstrukcji
monolitycznej.

Studzienka prefabrykowana - studzienka, ktérej co najmniej zasadnicza cze$¢ komory roboczej i komin
wilazowy sg wykonane z prefabrykatow.

Studzienka murowana - studzienka, ktorej zasadnicza czes¢ komory roboczej wykonana jest z cegty.

Studzienka wtazowa - studzienka przystosowana do wchodzenia i wychodzenia dla wykonywania czynnosci
eksploatacyjnych w kanale.

Studzienka inspekcyjna (przegladowa) - studzienka niewlazowa przystosowana do wykonywania czynnosci
eksploatacyjnych i kontrolnych z powierzchni terenu za pomoca urzadzen hydraulicznych (czyszczenie kanatow)
oraz techniki video do przegladow kanatow.

Komora robocza czesé¢ studzienki prze1naczona do wykonywania czynnosci eksploatacyjnych.

Komin wlazowy - szyb tgczgcy komore roboczg Iz powierzchnig terenu, przeznaczony do wchodzenia i
wychodzenia obstugi.

Kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki, przeznaczone do przeptywu sciekow.
1.6. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 9 WTWiO dla sieci kanalizacyjnych, ST i poleceniami Inspektora nad
oru oraz ze sztukg budowlang. Ogélne wymagania dotyczgce rob6t wykonywanych na tej b dowie podano w ST
"Wymagania ogdlne" Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

1.7. Dokumentacja robét montazowych sieci kanalizacyjnych

Roboty budowy sieci kanalizacyjnych nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji, ktérej wykaz oraz
podstawy prawne ich sporzgdzenia pod no w ST "Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7, pkt 1.6.

1.8. Nazwy i kody:

Grupy robét, klasy robét lub kategorie robét

45232410-9 — Roboty w zakresie kanalizacji sanitarnej

45232411-6 — Roboty budowlane w zakresie rurociggéw wody Sciekowej

45232400-6 — Roboty budowlane w zakresie kanatéw $ciekowych
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2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatldw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST "Wymagania
ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

2.2. Rodzaje materiatéw
2.2.1. Rury i ksztattki z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) i PP.
2.2.1.1. Wymiary ON/OD rur i i ksztattek rur PVC-U sa nastepujace: 400 i 200 mm

- rura PVC-U lita, jednorodna, SN-8kN/m2, kl. S, o srednicy DN 400 ( @ 400 x 11,7 mm ), wg. PN-EN 1401-
1:2009, taczone na uszczelki systemowe, wciskane, wg. PN-EN 681-1:2002 lub réwnowazne wydane przez
wiasciwe jednostki certyfikujace;

- rura PVC-U lita, jednorodna, SN-8kN/m?, kl. S, o $rednicy DN 200 ( @ 200 x 5,9 mm ), wg. PN-EN 1401-
1:2009, taczone na uszczelki systemowe, wciskane, wg. PN-EN 681-1:2002 lub réwnowazne wydane przez
wiasciwe jednostki certyfikujgce;

Rury i ksztattki z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji muszg spetnia¢
warunki okreslone w PN-EN 1401-1: 1999, fgczone na uszczelki, wg. PN-EN 681-1:2002 oraz PN-EN 1401-
1:2009 (lub réwnowazna), taczone na uszczelki wargowe z tworzywowym pierscieniem wzmacniajgcym,
wciskane, wg. PN-EN 681-1:2002 .

- rura @ 400 mm PP kielichowa, strukturalna, typu LP o kacie perforacji 220°, SN 8, owinieta fabrycznie
geowldkning, AT-15-9205/2013, PN-EN ISO 1133-1:2001, PN-EN ISO 1167-1:2007, PN-EN 728:1999,
uszczelki, wg. PN-EN 681-1:2002/A3:2006 lub PN-EN 681-2:2003/A2:2006. Otulina filtracyjna z wtdkien
syntetycznych, wg.PN-EN 13252:2002/A1:2006 Ilub réwnowazne wydane przez wiasciwe jednostki
certyfikujgce;

2.2.2. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne muszg spetnia¢ warunki okreslone w PN-EN 10729: 1999. Studzienki kanalizacyjne
powinny by¢ wykonane z materiatdw trwatych. Zaleca sie: - beton hydrotechniczny z domieszkami
uszczelniajgcymi, - kregi betonowe i Zelbetowe fgczone na zaprawe cementowg lub na uszczelki, - cegte
kanalizacyjng PN-B 12037: 1998, - tworzywa sztuczne, takie jak PVC-U, PP, PE i inne.

- studzienki rewizyjne z kregéw zelbetowych wg. KB 4.12.1(6) o @ 1200 mm z kinetg (przeptywowe), wg. PN-
92/B-10735 lub réwnowazng wydang przez wtasciwg jednostke certyfikujgca, z ptytg zelbetowg nastudzienna,
pierscieniem odcigzajgcym i wlazem zeliwnym dn 600 mm z wypetnieniem betonowym, typu ciezkiego klasy D-
400, wg. PN-EN 124 lub réwnowazne wydane przez wiasciwg jednostke certyfikujacg, z zamknieciem
ryglowym, mocowane na state do studzienki (przykrecane, zakotwione) w celu zabezpieczenia ich przed
przesunieciem, wg. obowigzujgcego normatywu lub réwnowazng wydang przez wilasciwg jednostke
certyfikujgcg. W kilku przypadkach, gdzie studzienka rewizyjna petni jednoczesnie role odwadniajgcej (wpustu
ulicznego) w miejsce wtazu zainstalowa¢ wpust zeliwny uliczny klasy D-400 dostosowany do zabudowy na
ptycie nastudziennej. Przejscia rurociggdéw przez $ciany studni zelbetowej wykona¢ jako szczelne w tulejach
gumowo-elastycznych. Studnie nalezy wykona¢ wg normatywu: ,Kanalizacja Studzienki kanalizacyjne” lub
rbwnowazng wydang przez witasciwg jednostke certyfikujacg i zgodnie z zaleceniami producenta oraz EN
1917:2002, EN 1917:2002/AA:2008 lub réwnowazng wydang przez wtasciwg jednostke certyfikujgcag. Z uwagi
na mozliwos¢ wystepowania wod gruntowych, na etapie wykonawstwa, nalezy zamawia¢ jako monolit dno
studni tgcznie z pierwszym kregiem, z fabrycznie wykonanymi kinetami, z fabrycznie wykonanymi otworami i
obsadzonymi w nich uszczelkami w postaci gumowo-elastycznych lub elastomerowych pierscieni wargowych
o srednicach zalecanych przez producenta rur uzytych do montazu kolektora i przytaczy, uniemozliwiajgcych
infiltracje wéd gruntowych i eksfiltracje sciekow. Katy montazowe otwordw pod sieci i przytgcza wykonaé
zgodnie z rzeczywistymi potrzebami terenowymi. W przypadku wyjgtkowych dopuszcza sie wykonywanie
otworéw w $Scianie studni wiertnicami o srednicy otworu gwarantujgcego prawidiowy i szczelny montaz
pierscieni wargowych. Studnie wyposazy¢ fabrycznie w stopnie kanatowe ztazowe wykonane zgodnie z PN-EN
1301:2005 lub rownowazng wydang przez wtasciwg jednostke certyfikujgcg, zabezpieczone antykorozyjnie
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atestowang powtokg z tworzywa sztucznego lub wykonane w catosci ze stali nierdzewnej kwasoodporne;j.
Studnie wykonane jako prefabrykaty z betonu o klasie wytrzymatosci min. B-45 i nasigkliwosci max. 4%,
mrozoodporne, odporne na zwigzki siarkowodorowe. Kregi fgczone na uszczelki gumowe stozkowe;

- wpusty uliczne PVC/PP @ 600 mm systemowy, z odptywem bocznym & 200 mm, osadnikiem min. 1,0m, z
wpustem zeliwnym uliczny klasy D-400, krata na zawiasie, z zamknieciem ryglowym, z wktadkg osadnikowg
(koszykiem) wg. PN-EN 124:2000, PN-EN 14982+A1:2011, lub réwnowazne wydane przez wtasciwg jednostke
certyfikujgca;

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podane zostaly w ST "Wymagania ogélne" Kod
CPV 45000000-7, pkt 3

Sprzet uzywany do robot powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez
inwestora. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez inwestora. Sprzet stosowany do wykonania rob6t musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy, oraz spetnia¢ normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania. Wykonawca powinien
dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez
jego zgody. Sprzet do robdét ziemnych przygotowawczych i wykonczeniowych. W zaleznosci od potrzeb.
Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet do wykonania robo6t ziemnych i wykonczeniowych: pite motorowa
tancuchowg 4,2 KM, zuraw budowlany samochodowy o no$nosci do 10 ton, koparke podsiebierng 0,25 m2 do
0,40 m3, spycharke kotowg lub ggsienicowg do 100 KM, sprzet do zageszczania gruntu, a mianowicie:
zageszczarke wibracyjng, ubijak spalinowy, walec wibracyjny, sprzet do robét montazowych. W zaleznosci od
potrzeb i przyjetej technologii robo6t, Wykonawca zapewni nastepujgcy sprzet montazowy: Zurawie
samochodowe od 5 do 6 t, wciggarke reczng od 3 do 5 t, zespdt pradotwérezy trjfazowy przewozny 20 KVA,
pojemnik do betonu do 0,75 dm3. Sprzet montazowy i $rodki transportu muszg by¢ w peini sprawne i dostosowane do
technologii i warunkéw wykonywanych robét oraz wymogow wynikajgcych z racjonalnego ich wykorzystania na
budowie.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu podane zostaty w ST
" Wymagania ogélne " Kod CPV 45000000-7, pkt 4
4.2. Wymagania dotyczace przewozu rur z tworzyw sztucznych

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur z tworzyw sztucznych nalezy spetni¢ nastepujgce dodatkowe
wymagania:

- rury nalezy przewozi¢ wytgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajgcymi boczne
wsporniki o maksym. rozstawie 2 m; a wystajace poza pojazd korce rur nie mogg by¢ dtuzsze niz 1 m,

- jezeli przewozone sg luzne rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie wysokos¢ tadunku nie
powinna przekraczaé¢ 1 m,

- podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czesci sSrodkow
transportu jak Sruby, tancuchy, itp. Luzno ukfadane rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem
przez podtozenie tektury falistej i desek pod tahcuch spinajgcy boczne Sciany skrzyni samochodu, podczas
transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia. Platforma samochodu powinna byé
ustawiona w poziomie.

Wedlug istniejgcych zalecen przew6z powinien odbywac sie przy temperaturze otoczenia -5°C do +30°C.
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Transport mieszanki betonowej i zapraw. Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki
transportu, ktére nie spowoduja: segregacji sktadnikdw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki,
obnizenia temperatury przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach technologicznych oraz zapewnig
wlasciwy czas transportu umozliwiajgcy prawidiowe wbudowanie i zageszczenie mieszanki. Transport kruszywa.
Kruszywa uzyte na podsypke mogg byc¢ transportowane dowolnymi srodkami. Wykonawca zapewni srodki transportowe
w ilo$ci gwarantujacej ciggtos¢ dostaw materiatow, w miare postepu robét. Transport cementu. Wykonawca
zapewni transport cementu w workach samochodami krytymi, chronigcymi cement przed wilgocig. W zalezno$ci
od potrzeb i przyjetej technologii rob6t, Wykonawca zapewni nastepujacy transport: samochéd dostawczy do 0,9
t, samochdd skrzyniowy do 5 t, samochdd samowytad. od 25 do 30 t, samochdéd beczkow6z 4 t, przyczepe
dtuzycowg do 10 t,

4.3. Wymagania dotyczace przewozu studzienek kanalizacyjnych
4.3.1. Wymagania dotyczgce przewozu studzienek kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych

Studzienki podczas transportu muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem. Powinny byé¢ utozone $cisle
obok siebie i zabezpieczone przed przesuwaniem sie (wylgcznie materiatami niemetalowymi - najlepiej
tasmami parcianymi). Powierzchnie pojazdéw przewozacych studzienki muszg by¢ réwne i pozbawione
ostrych lub wystajgcych krawedzi.

4.3.2. Wymagania dotyczace przewozu studzienek kanalizacyjnych prefabrykowanych

Studzienki kanalizacyjne prefabrykowane nalezy przewozi¢ w pozycji ich wbudowania. Podczas transportu
muszg by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przesuniecia sie. Przy transporcie prefabrykatow w pozyciji
pionowej na kotowych srodkach transportu powinny by¢ one uktadane na elastycznych podkfadach.

4.4. Sktadowanie materiatow
4.4 .1.Sktadowanie rur i ksztattek w wigzkach lub luzem

Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem promieniowania
stonecznego i temperaturg przekraczajgcg +40°C. Przy diugotrwatym sktadowaniu (kilka miesiecy lub dtuzej)
rury powinny by¢ chronione przed dziataniem Swiatla stonecznego przez przykrycie skiadu plandekami
brezentowymi lub innym materiatem (np. folig nieprzezroczystg z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia.
Nalezy zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod powtokg ochronng aby rury nie nagrzewaty sie i nie ulegaty
deformaciji. Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowac po trzy, jedna na drugiej do wysokosSci
maksymalnej 3 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywac na sobie, luzne rury lub niepetne wigzki mozna
sktadowa¢ w stosach na rGwnym podtozu, na podktadkach drewnianych o szerokosci min. 10 cm, grubosci
min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki,
zamocowane w odstepach co 1-2 m Wysokos¢ uktadania rur w stosy nie powinna przekracza¢ 7 warstw rur
i 1,5 m wysokosci. Rury o réznych srednicach winny by¢ skladowane odrebnie. Rury kielichowe uktadaé
kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddziela¢ przektadkami drewnianymi. Stos nalezy
zabezpieczy¢ przed przypadkowym zeslizgnigciem sie rury poprzez ograniczenie jego szerokosci przy
pomocy pionowych wspornikdw drewnianych zamocowanych w odstepach 1+2 m.

4.4.2. Sktadowanie studzienek prefabrykowanych

Elementy prefabrykowane nalezy sktadowa¢ na placu skladowym o wyréwnanej i odwodnionej powierzchni.
Prefabrykaty drobnowymiarowe mogg by¢ uktadane w stosach o wysokosci do 1,80 m. Stosy powinny by¢
zabezpieczone przed przewrdceniem.
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5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét podane zostaty w ST
" Wymagania ogéine " Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do robot

Przed przystgpieniem do montazu sieci kanalizacyjnej nalezy:
- dokona¢ geodezyjnego wytyczenia trasy rurociggu,

- wykonaé wykopy z ewentualnym umocnieniem ich scian zgodnie z PN-B-1 0736: 1999,

- obnizy¢ poziom wody gruntowej na czas wykonywania robo6t podstawowych (w przypadku wystgpienia
wysokiego poziomu wdd gruntowych lub opadowych),

- przygotowac podioze pod rurociag zgodnie z dokumentacja.
5.3. Montaz rurociggéw
Montaz rurociggéw moze odbywac sie dwoma metodami:
- montaz odcinkow rurociggéw na powierzchni terenu i opuszczenie ich do wykopu,
- montaz odcinkéw rurociggu w wykopie.

Rury w wykopie powinny by¢ utozone w osi montowanego przewodu z zachowaniem spadkéw.
Na catej dtugosci powinny przylega¢ do podtoza na co najmniej L obwodu.

Sie¢ kanalizacyjng realizowa¢ zgodnie z PN-EN 752:2008 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne.

5.4. Polaczenia rur i ksztattek.
5.4.1. Potaczenia kielichowe na wcisk rur i ksztattek z PVC-U i PP.

Przed montazem rur i ksztaltek z PVC-U i PP nalezy dokona¢ ich ogledzin. Powierzchnie wewnetrzne i
zewnetrzne rur oraz ksztattek powinny by¢ gtadkie, czyste, pozbawione nieréwnosci, poréw i jakichkolwiek
innych uszkodzen w stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan okreslonych w normach PN-EN 1401-
1: 1999, PN-EN 1401-3:2002(U) oraz PN-EN 1852-1:1999, PN-EN 1852-1:1999/A1:2004.

PN-EN 13476-1:2008 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji — Systemy przewoddw rurowych o $Sciankach strukturalnych z
nieplastyfikowanego (polichlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) — Czes$¢ 1:
Wymagania ogolne i wtasciwosci uzytkowe . Montaz potgczen kielichowych polega na wsunieciu (wcisnieciu)
konca rury w kielich, z osadzong uszczelkg (pierscieniem elastomerowym), do okreslonej gtebokosci.
Dopuszczalne jest stosowanie $rodka smarujgcego utatwiajgcego wsuwanie. Nalezy zwréci¢ szczegdlng
uwage na osiowe wprowadzenie konca rury w kielich.

5.5. Studzienki kanalizacyjne
Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ szczelne i spetnia¢ wymagania okreslone w PN-B/1 0729: 1999.

PN-EN 14830:2007 Podstawy studzienek wiazowych i niewtazowych z termoplastycznych tworzyw
sztucznych - Badanie odpornosci na odksztafcenie
PN-EN 14982:2007 Systemy przewoddw rurowych i rur ostonowych z tworzyw sztucznych — Trzony lub rury
wznoszgce z termoplastycznych tworzyw sztucznych do studzienek wtazowych i niewtazowych — Oznaczanie
sztywnosci obwodowej
Projekt PN — pr EN 476 Wymagania ogdlne dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji

grawitacyjnej. Elementy prefabrykowane studzienek, a takze studzienki z tworzyw sztucznych powinny byc¢
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montowane zgodnie z instrukcjami producentow.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdélne zasady kontroli jakosci rob6t podane zostaly w ST "Wymagania ogélne"” Kod
CPV 45000000-7, pkt 6

6.2. Kontrole wykonania sieci kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami
okreslonymi w zeszycie nr 9 "Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci
Kanalizacyjnych" pkt 7 "Kontrola i badania przy odbiorze".

Szczelnosé przewoddw wraz z podtgczeniami i studzienkami nalezy zbada¢ zgodnie z zasadami okreslonymi
w PN-EN 1610:2002. Badanie to powinno by¢ przeprowadzone z uzyciem powietrza (metoda L) lub wody
(metoda W). Metoda badan powinna by¢ wskazana w dokumentaciji projektowej lub szczegotowej specyfikaciji
technicznej (SST). Przewdd kanalizacyjny spetnia wymagania okreslone w normie (podczas badania
szczelnosci przy uzyciu powietrza), gdy spadek cisnienia zmierzony po uptywie czasu badan jest mniejszy
niz okreslony w tabeli 3 PN-EN 1610:2002. Jezeli w czasie wykonywania préby szczelnosci z uzyciem
powietrza wystepujg uszkodzenia, nalezy przeprowadzi¢ badanie woda i wyniki te powinny by¢ decydujace.
Z uwagi na charakterystyke techniczng rurociggéw badania i préby odbiorowe ograniczajg sie do
kamerowania przewodéw i studzienek, szczegdtowego odbioru robét zanikowych.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogdélne zasady obmiaru robét podane zostaty w ST "Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 7

7.2. Jednostki i zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych roboét, zgodnie z dokumentacja projektowg i SST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Wariant |
7.2.1.Jednostki i zasady obmiaru robé6t tymczasowych

Robotami tymczasowymi przy montazu sieci wodociggowych ( rurociggi ttoczne ) i kanalizacji sanitarnej sg
roboty ziemne (wykopy), umocnienia ich pionowych $cian, wykonanie podtoza pod rurociggi oraz zasypanie
z zageszczeniem gruntu. Zasady obmiaru tych robdt nalezy przyjg¢ takie same jak dla robé6t ziemnych
okreslone w odpowiednich katalogach. Jednostkami obmiaru sa:

- wykopy i zasypka - m3,

- umocnienie $cian wykopow - m?,

- wykonanie podfoza - m? (lub m? wraz z podaniem grubosci warstwy w m).
7.2.2.Jednostki i zasady obmiaru rob6t podstawowych

Obmiaru robot podstawowych sieci i przytagczy kanalizacyjnych (w przypadku wyceny robét w oparciu o KNR
2-18 lub KNNR 4) dokonuje sie z uwzglednieniem podziatu na:

- rodzaj rur i ich srednice,

- rodzaj wykopu - o $cianach pionowych lub skarpowych,

- gtebokos¢ posadowienia rurociggu liczac od powierzchni terenu,

- poziom wody gruntowe;j.

Dtugos¢ kanatow obmierza sie w metrach wzdtuz osi. Do dtugosci kanatéw nie wlicza sie komér i studni

rewizyjnych (liczgc ich wymiar wewnetrzny). Zwezki zalicza sie do przewodow o wiekszej srednicy. Podtoza
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pod rurociggi obmierza sie w metrach kwadratowych, a obetonowanie kanatéw - w metrach szesciennych
zuzytego betonu. Ksztattek nie wlicza sie do dtugosci rurociaggu, a oblicza sie ich liczbe w sztukach. Studnie
rewizyjne z prefabrykatow betonowych i tworzyw sztucznych oblicza sie w kompletach zaleznie od $rednicy,
rodzaju gruntéw (dla studni wykonywanych metoda studniarska) i gtebokosci. Gtebokos¢ studni okresla sie
jako réznice rzednych wtazu i dna studni. Dlugosé¢ odcinkéw kanatéw i kolektorow poddanych prébie
szczelnosci nalezy mierzy¢ miedzy osiami studzienek rewizyjnych, ograniczajgcych odcinek poddany prébie.

Wariant Il - przy wyzszym poziomie agregacji robot

Sieci kanalizacyjne obmiaruje sie w metrach dtugosci tych sieci tgcznie z ksztaltkami, studzienkami i
komorami. Ten poziom agregacji obejmuje wykonanie robét tymczasowych i towarzyszacych.

Uwaga. Ustalajgc tres$¢ szczegotowej specyfikacii technicznej dla konkretnej dokumentacji projektowej nalezy
wybraé tylko jeden wariant uzgodniony z Zamawiajgcym.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. Ogoblne zasady odbioru robét podano w ST "Wymagania ogéine" Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2. Badanie przy odbiorze sieci kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami podanymi
w pkt. 7.2. WTWiO sieci kanalizacyjnych

8.3. Badania przy odbiorze - rodzaje badan

Badania przy odbiorze przewodéw sieci kanalizacyjnej zalezne sg od rodzaju odbioru technicznego robot.
Odbiory techniczne robét sktadajg sie z odbioru technicznego czesciowego dla robét zanikajgcych i odbioru
technicznego koncowego po zakonczeniu budowy.

Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne z PN-EN 1610:2002.
8.4. Odbiér techniczny czesciowy
Badania przy odbiorze technicznym czesciowym polegajg na:

- zbadaniu zgodnosci usytuowania i dtugosci przewodu z dokumentacjg. Dopuszczalne odchylenie w planie
osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekraczac £2 cm,

- zbadaniu podtoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku naruszenia podtoza
naturalnego, sposoéb jego zageszczenia powinien byé uzgodniony z projektantem lub nadzorem,

- zbadaniu podtoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie z dokumentacja,

- zbadaniu materiatu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktéry powinien by¢ drobny i
$rednioziarnisty, bez grud i kamieni,

- zbadaniu szczelnosci przewodu. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610:2002
dla kanalizacji grawitacyjnej.

Szczelnosé przewodow i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowac¢ utrzymanie przez okres
30 minut ci$nienia prébnego, wywotanego wypetnieniem badanego odcinka przewodu wodg do poziomu
terenu. Cisnienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa i wigksze niz 50 kPa, liczac od poziomu wierzchu rury.
Dopuszcza sie wykonywanie préby szczelnosci za pomocg powietrza wg PN-EN 1610:2002. Wyniki badan,
powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokotem préby szczelnosci przewodu, inwentaryzacijg
geodezyjng (dopuszcza sie inwentaryzacje szkicowg) oraz certyfikatami i deklaracjami zgodno$ci z polskimi
normami i aprobatami technicznymi, dotyczgcymi rur i ksztattek, studzienek kanalizacyjnych, zwienczen
wpustow i studzienek kanalizacyjnych jest przedtozony podczas spisywania protokotu odbioru technicznego
- czesciowego (zatacznik 1), ktéry stanowi podstawe do decyzji o mozliwosci zasypywania odebranego
odcinka przewodu sieci kanalizacyjnej. Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o
wykonaniu odbioru technicznego czesciowego. Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 22 ustawy

Prawo budowlane, przy odbiorze technicznym - cze$ciowym przewodu kanalizacyjnego, zgtosi¢ inwestorowi
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do odbioru roboty ulegajgce zakryciu, zapewni¢ dokonanie préb i sprawdzenie przewodu, zapewnié
geodezyjng inwentaryzacje przewodu, przygotowac¢ dokumentacje powykonawczg.

8.5. Odbiér techniczny koncowy
Badania przy odbiorze technicznym koncowym polegajg na:

- zbadaniu zgodnosci dokumentac;ji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacjg geodezyjna,

- zbadaniu zgodnosci protokotu odbioru wynikéw badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,
- zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,

- zbadaniu protokotéw odbioréw prob szczelnosci przewoddw kanalizacyjnych.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z:

- protokotami odbioréw technicznych czesciowych przewodu kanalizacyjnego (zatgcznik 1), projektem
ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,

- wynikami badanh stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu, inwentaryzacjg geodezyjna,

- protokotem szczelnosci systemu kanalizacji grawitacyjnej (zatgcznik 2), nalezy przekazac¢ inwestorowi wraz
Zz wykonanym przewodem sieci kanalizacyjnej. Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o
wykonaniu odbioru technicznego koncowego. Teren po budowie przewodu kanalizacyjnego powinien by¢
doprowadzony do pierwotnego stanu. Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukcje obstugi
okreslonego systemu kanalizacyjnego. Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2
ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze koncowym ztozyé oswiadczenia:

- 0 wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z dokumentacjg projektowg i warunkami
pozwolenia na budowe,

- 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie korzystania - ulicy i
sgsiadujgcej z budowg nieruchomosci.

10.PODSTAWA  ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST "Wymagania ogoélne"
Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robot montazowych sieci kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych moze byé dokonane
jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich kohcowym odbiorze lub etapami okreslonymi w
umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robét. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym
a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru koricowego. Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego
i odebranego zakresu robét stanowi wartosé tych robét obliczona na podstawie:

okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot potwierdzonych przez
zamawiajgcego lub ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.

Ceny jednostkowe Ilub kwoty ryczaltowe obejmujace wykonanie robét montazowych sieci
kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu,

- przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu robot,

- wykonanie rob6t ziemnych, montaz rurociggéw, obiektéw  sieciowych i  urzadzen,

- wykonanie prob szczelnosci, usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robdét,

- wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych standardowych (np. prébki betonu), koszty posrednie, zysk
kalkulacyjny i ryzyko,

- doprowadzenie terenu po budowie przewodow kanalizacyjnych do stanu pierwotnego
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9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.3.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

- opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania
budowy, oraz jego aktualizacje stosownie do postepu robot,

- ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu
i wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

- opfaty za zajecia terenu,
- przygotowanie terenu,
- konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,
- tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.
9.3.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

- oczyszczanie, przestawianie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i Swiatet,

- utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.3.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
- usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowan,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.3.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazddéw organizacji ruchu ponosi Zamawiajgcy

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy

1. PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

2. PN-EN 752-1 :2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i definicje

3. PN-EN 752-2:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania

4. PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe systemy
przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Cze$¢ 1:
Wymagania dotyczace rur, ksztaltek i systemu

5. PN-ENV 1401-3:2002 (U) Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej
bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i sSciekowej. Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U). Czes$¢ 3:
Zalecenia dotyczgce wykonania instalacji

6. PN-EN 1852-1: 1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcis. systemy przewodowe
z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji. Cze$¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu

7. PN-EN 1852-1:1999/A1:2004 -Jw.-

8. PN-ENV 1852-2:2003 Systemy przewoddéw z tworzyw sztucznych do podziemnej bezcisnieniowej kanalizacji
deszczowej i sanitarnej. Polipropylen (PP). Czes¢ 2: Zalecenia dotyczgce oceny zgodnosci

8. PN-EN 588-1 :2000 Rury widkno-cementowe do kanalizacji. Cze$¢ 1: Rury, zig-cza i ksztaltki do systeméw
grawitacyjnych

9. PN-EN 588-2:2004 Rury wiékno-cementowe do kanalizacji. Cze$¢ 2: Studzienki wtazowe i niewtazowe

10.PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego
kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig

11. EN 13101:2005 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

12. PN-B 10729: 1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

13. PN-B 12037: 1998 Cegty peine wypalane z gliny - kanalizacyjne
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14. PN-EN 476:2001 Wymagania ogolne dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizaciji
grawitacyjnej
15. PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatowe dotyczgce uszczelek ztgczy rur
wodociggowych i odwadniajgcych. Czesé 1: Guma
16. PN-EN 681-2:2002 Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatowe dotyczgce uszczelek ztgczy rur
wodociggowych odwadniajgcych. Czes¢ 2: Elastomery termoplastyczne.
10.2 Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Ustawa Prawo budowlane (Dz.U. 2020, poz. 695).
Ustawa z dnia 24 pazdziernika 2019r. — Ustawa Prawo zamowieh publicznych (Dz.U. 2019, poz. 2020).
Ustawa z dnia 13 sierpnia 2015r. - Ustawa o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2015, poz. 1165).
Ustawa z dnia 17 stycznia 2019r. - Ustawa o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. 2019, poz. 266).
Ustawa z dnia 23 sierpnia 2019r. - Ustawa o ochronie przeciwpozarowej ( Dz. U. 2019, poz. 1593).
Ustawa z dnia 31 grudnia 2018r. - Ustawa o dozorze technicznym (Dz.U. 2018, poz. 2518).
Ustawa z dnia 16 pazdziernika 2019r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U 2019, poz. 2166)
Ustawa z dnia 15 marca 2019r. — Ustawa o drogach publicznych (Dz.U. 2019, poz. 698).
Ustawa z dnia 13 czerwca 2013r. - w sprawie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny
zgodnosci (Dz U. 2013, poz. 898).
10.3. Rozporzadzenia

Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityko Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003r. w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityko Socjalnej w sprawie ogdélnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003, Nr 169, poz. 1650).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
ubezpieczen. i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003, Nr 120, poz. 1126).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 marzec 2012r. - w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2012, poz. 365).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016r w sprawie sposobow
deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U 2016, poz. 1966).

Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16 pazdziernika 2015r. zmieniajgce rozporzgdzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2015, poz. 1775).

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych — zeszyt 3 — COBRTI INSTAL

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggdéw z Tworzyw Sztucznych — Polska Korporacja Techniki
Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych — tom | rozdz. 1V, Arkady 1989 r. —
Roboty ziemne.
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11l. SIEC WODOCIAGOWA
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Ip Nr Tytut szczego6towej specyfikacji technicznej strona
specyfikacji
1 ST-00 Wymagania ogodlne 3+19
2 ST-01 Roboty ziemne 10 + 27
3 ST - 02 Sieci wodociggowe 18 + 42
Kod CPV Rodzaj robot
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw
45232100-3 Roboty pomocnicze w zakresie wodociggow
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-00
WYMAGANIA OGOLNE

Ip Opis nr str
1 WSTEP
2 MATERIALY
3 SPRZET
4 TRANSPORT
5 WYKONANIE ROBOT
6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7 OBMIAR ROBOT
8 PRZEJECIE ROBOT
9 PODSTAWA PLATNOSCI
10 DOKUMENTY ODNIESIENIA
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST-00) sg wymagania ogolne dotyczgce wykonania i odbioru
robdt, ktére zostang wykonane w ramach kontraktu pn.: ,Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej, budowa
kanalizacji deszczowej oraz budowa kanatu technologicznego wraz z odtworzeniem drogi na ulicy Warszawskiej
w Radzyniu Podlaskim na odcinku od skrzyzowania z ulicg Ostrowieckg do dziatki nr 532/2” Zakres stosowania
ST

Specyfikacje Techniczne jako czes¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych, nalezy odczytywac i
rozumie¢ w odniesieniu do robét objetych kontraktem wskazanym w pkt. 1.1. Ustalenia zawarte w niniejsze;j
specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdine dla robét objetych specyfikacjami technicznymi (ST).

1.2. Przedmiot i zakres Robét objetych ST
Przedmiotem zamédwienia jest wykonanie Robot okreslonych kontraktem wskazanym w pkt. 1.1.
1.2.1. ZAKRES ROBOT

Zakres Robot objetych kontraktem uszczegétawiajg projekty wykonawcze inwestycji okreslonej kontraktem
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wskazanym w pkt. 1.1..

13.

Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i roboét tymczasowych.

1.3.1. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce:

e Projekt zaplecza budowy.

Projekt organizacji robot.
e Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.
e Projekt rozruchu

e Projektow wykonawczych zwigzanych z montazem wyposazenia, w przypadku, gdy oferowane przez
Wykonawce za zgodg Zamawiajgcego wyposazenie wymaga wykonania np. innych fundamentow,
podigczen sanitarnych lub elektrycznych niz przyjete w projektach wykonawczych dostarczonych przez
Zamawiajgcego

¢ Dokumentacja powykonawcza,
¢ Inne opracowania i dokumenty niezbedne do realizacji kontraktu.

Cata wyzej wymieniona dokumentacja powinna by¢ wykonana w jezyku polskim oraz dodatkowo jeden
komplet dokumentacji w formie elektronicznej w formacie do edycji — txt, exel lub doc, oraz rysunki w formacie
do edycji - dwg, dxf, dwf, lub dws.

Wszystkie projekty i opracowania podlegajg akceptacji Inzyniera ( Kierownika kontaktu ).

1.3.2. ROZRUCH TECHNOLOGICZNY

Wykonawca po zakohczeniu Robét lub ich czesci, a przed przejeciem przez Zamawiajgcego przeprowadzi
rozruch technologiczny kazdej samodzielnej instalacji, ciggu technologicznego w celu wykazania poprawnosci
jego dziatania, osiggniecia zaktadanych parametréw dziatania poszczegdlnych instalacji jak rowniez obiektu jako
catosci. Rozruch prowadzony bedzie przez personel Wykonawcy przy udziale przedstawicieli Zamawiajgcego
pod nadzorem Inzyniera ( Kierownika kontraktu ).

1.3.3. ROBOTY GEODEZYJNE | TYCZENIE

14.

Prace geodezyjne

W terenie nalezy zatozy¢ sie¢ reperéw roboczych lub oznaczy¢ punkty wysokosciowe na scianach budynkéw
w postaci hakéw lub bolcow. Cigg reperéw roboczych nalezy dowigza¢ do reperéw sieci panstwowe;.
Projektowana 0$ przewodow sieciowych ( wodociggowego, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, cieptociagu )
powinna by¢ wytyczona w terenie przez geodete z uprawnieniami. Osie przewoddw wyznaczy¢ w sposob
trwaty i widoczny. Punkty na osi nalezy oznacza¢ za pomocg drewnianych palikéw, tzw. kotkéw osiowych
z gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamani trasy, a na odcinkach prostych co ok. 30 + 50
m. Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki wbija sie po dwdch stronach
wykopu, tak aby istniata mozliwo$¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robét. Nalezy oznaczyé
istniejgce uzbrojenia. Prace pomiarowe powinny byé wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami
G.U.G. i K. przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Po wykonaniu odcinkow
przytaczy, przed ich zasypaniem nalezy je zainwentaryzowad.

1.4.1. SZKOLENIA

Przeprowadzenie szkolen eksploatacyjnych i serwisowych dla personelu przewidzianego do eksploatacji
obiektu.
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15. Informacje o terenie budowy

Wykonawca ma obowigzek uzyska¢ informacje na temat warunkéw miejscowych i anomalii majgcych miejsce
w regionie w przeszitosci i za pomocg zatwierdzonych srodkéw zabezpieczy¢ teren budowy i realizowane prace
przed ich ewentualnym negatywnym wptywem.

1.5.1. ORGANIZACJA ROBOT BUDOWLANYCH

Roboty wykonywane bedg na terenie czynnego i eksploatowanego obiektu, w zwigzku z tym Wykonawca przy
organizacji robot budowlanych uwzgledni konieczno$¢ zachowania ciggtosci pracy obiektu, zgodnie z
pozwoleniem na budowe oraz opracowang dokumentacja.

1.5.2. ZABEZPIECZENIE INTERESOW OSOB TRZECICH

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedacych wtascicielami tych urzadzen, potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizaciji.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy.

W przypadku, gdy teren budowy lub jakakolwiek jego czes¢ poniesie szkody lub straty, Wykonawca na swdj
wtasny koszt naprawi szkody i wyrowna straty tak, aby po zakohczeniu Robét stan terenu budowy spetniat
wymogi zarzgdcoéw nieruchomosci i zalecenia Inzyniera ( Kierownika kontraktu ). Przystgpienie do usuwania
powstatych uszkodzeh nie moze nastgpi¢ pdzniej niz w ciggu 24 godzin od ich wystgpienia

Wykonawca ma obowigzek ubezpieczenia catego terenu budowy, urzgdzen, sprzetu itp. od wszelkich zdarzeh
losowych.

1.5.3. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Ssrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykohczania Robét Wykonawca powinien:
- utrzymywac Plac Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

- podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na Terenie Budowy oraz bedzie unika¢ szkdd lub ucigzliwosci dla
oséb trzecich lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
o Lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopéw i drog dojazdowych.
¢ Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem gruntu i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru, eksplozji i innym nadzwyczajnym zdarzeniom, zwigzanym ze
srodowiskiem podczas wykonywania Robot.

1.5.4. ZAPLECZE DLA POTRZEB WYKONAWCY
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Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada petne prawa do Terenu Budowy i przekaze go Wykonawcy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspétrzedne punktéw
gtoéwnych oraz reperéw, Dziennik Budowy, Projekt Budowlany i Projekty wykonawcze oraz Dokumentacje badanh
geotechnicznych w terminie podanym w zatgczniku do oferty. Zamawiajgcy wskaze Wykonawcy na terenie
osrodka powierzchnie do zagospodarowania na zaplecze budowy razem z miejscami przytgczenia medidw,
stuzgcy do stworzenia zaplecza biurowego, warsztatowego magazynowego oraz udzieli mu petnego prawa do
dysponowania nim na okres budowy. Wykonawca po zakohczeniu budowy przywrdci zajmowang powierzchnie
do stanu pierwotnego.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru koncowego Robdt, a uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wiasny koszt.

Budowa zaplecza

Wykonawca przygotuje projekt zaplecza budowy i po zatwierdzeniu przez Inzyniera ( Kierownika kontraktu )
zbuduje zaplecze budowy.

Wykonawca uwzgledni wszelkie uzasadnione zmiany lub modyfikacje sugerowane przez Inzyniera ( Kierownika
kontraktu ). Gdy Inzynier ( kierownik kontraktu ) zatwierdzi projekt, Wykonawca bedzie go w pemi respektowat.

Projekt zaplecza musi uwzglednia¢ wymogi wtasciwej organizacji budowy, wielko$¢ zaplecza socjalno-
biurowego, obiektéw magazynowych jak rowniez wymogi ochrony srodowiska oraz funkcje, jaka winien spetnic.
Projektowane zaplecze nie moze zaktéca¢ normalnego funkcjonowania otoczenia.

Jako zaplecze budowy Wykonawcy kwalifikuje sie takze place magazynowe i postojowe oraz drogi tymczasowe
do zaplecza budowy.

Woda

Zamawiajgcy wskaze punkt poboru wody dla celéw budowlanych i konsumpcyjnych na terenie budowy. ll0S¢,
jakos¢ i mozliwe ci$nienie wody bedzie tematem oddzielnych uzgodnien. Wykonawca w swoim imieniu i na
wiasng odpowiedzialnos¢ wystgpi do Zamawiajgcego oraz podpisze umowe na dostarczanie wody. Wykonawca
na swoj koszt wykona wszelkie tymczasowe przytgcza po uzgodnieniu ich z Zamawiajgcym. Przylgcza bedg
wykonane w sposob wiasciwy oraz bedg utrzymywane w odpowiednim stanie technicznym przez caty okres ich
uzywania. Przylgcza zostang usuniete z zakonczeniem Robot, a wszelkie zmiany przywrocone do stanu
pierwotnego.

Zasilanie elektryczne

Zamawiajgcy wskaze punkt przytgczenia energii dla celéw budowlanych. Moc udostepniona bedzie tematem
oddzielnych konsultacji. Wykonawca w swoim imieniu i na wtasng odpowiedzialno$¢ wystapi do Zamawiajgcego
oraz podpisze umowe przytgczeniowg na dostarczanie energii. Wykonawca na swoj koszt wykona wszelkie
tymczasowe przytgcza po uzgodnieniu ich z Zamawiajgcym.

Wykonawca ma stosowac sie do wszelkich ograniczen obcigzenia narzucanych przez Zamawiajgcego. W
przypadku, kiedy Wykonawca bedzie korzystat z energii elektrycznej, jest on zobowigzany ponies¢ koszty
podtagczenia do istniejgcych przewodow gtéwnych, przewodow instalacji elektrycznej w budynkach, etc. a takze
dostarczy¢ mierniki zuzycia i spetni¢ inne wymagania wynikajgce z umowy przytgczeniowej. Rodzaj materiatu
uzytego jak i przebieg prac wykonanych w zwigzku z instalacjg muszg uzyska¢ pozytywng opinie Inzyniera (
Kierownika kontraktu ). Koszty zuzytej energii elektrycznej ponosi Wykonawca.

Biura

Biuro Wykonawcy

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat, na swdj koszt, takie pomieszczenia biurowe, jakie mogg mu byc¢
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potrzebne do wiasnego uzytku. Biura bedg znajdowac sie na lub w sagsiedztwie zaplecza budowy, zgodnie z
zatwierdzonym przez Inzyniera ( Kierownika kontraktu ).

Biuro Inzyniera ( Kierownika kontraktu ).

Biuro Inzyniera oraz zasady jego funkcjonowania objete sg odrebnym kontraktem.

1.5.5. TABLICE INFORMACYJNE | PAMIATKOWE

Tablica informacyjna budowy oraz ogtoszenie zawierajgce dane dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca, zgodnie z Rozporzgadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. 02.108.953) zobowigzany jest do oznakowania miejsca budowy
poprzez wystawienie tablicy informacyjnej.

1.5.6. WARUNKI BEZPIECZENSTWA PRACY

Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca zabezpieczy w sposob wystarczajgcy wszystkie obiekty przed dostepem oséb nieupowaznionych.
Oprécz tego Wykonawca dochowa warunku zapewnienia maksymalnej ochrony wszystkich sktadnikéw
majgtkowych i materiatéw przez caty czas trwania Kontraktu. Wykonawca w ustalonym i wydzielonym miejscu
(zapleczu budowy) na terenie budowy bedzie przechowywat swéj sprzet budowlany, materiaty i wyposazenie.
Zamawiajgcy nie bedzie ponosit zadnej odpowiedzialnosci za sprzet, materiaty czy urzgdzenia.

Z uwagi na wykonywanie robét na obiekcie czynnym eksploatacyjnie Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze
w zakresie utrzymania porzadku, ochrony zycia i mienia i BHP oraz p.poz w sposob bezdyskusyjny bedzie
uznawat zwierzchnos$¢ stuzb eksploatatora obiektu. Wszelki ruch materiatowy do wewnatrz i na zewnatrz terenu
budowy bedzie odbywat sie na podstawie odpowiednich dokumentéw, okazywanych bez wezwania
odpowiedzialnym za bezpieczehnstwo i dozdr mienia stuzbom. Wzory dokumentéw zostang w odpowiednim
czasie przedstawione przez Wykonawce do zatwierdzenia przez Inzyniera ( Kierownika kontraktu ), ewentualna
inna organizacja robo6t do uzgodnienia bezposrednio z Zamawiajgcym. Przez caty czas prowadzenia Robot
Wykonawca zorganizuje i bedzie utrzymywat odpowiednie warunki ochrony majgce na celu zabezpieczenie zycia
i zdrowia 0oséb wykonujgcych swoje obowigzki w ramach Kontraktu, jak rowniez oséb postronnych nie majgcych
zwigzku z Robotami. Wykonawca zapewni wszystkie Roboty Tymczasowe jak drogi, przejscia, ktadki nad
wykopami, ostony i ogrodzenia, znaki i Swiatta sygnalizacji ruchu oraz wszelkie inne budowle i urzgdzenia, ktére
mogg by¢ konieczne dla wygody i bezpieczenstwa Zamawiajgcego, eksploatatora i innych osob. W
szczegolnosci rozmieszczenie tymczasowych przejs¢ nad wykopami podlega zatwierdzeniu przez Inzyniera (
Kierownika kontraktu ).

Ochrona p.poz.
Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet p.poz. wymagany przez odpowiednie przepisy na Terenie
Budowy, biur, magazynéw oraz na maszynach i pojazdach.

Sktadowanie materiatéw tatwopalnych bedzie zgodne z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

Ochrona i utrzymanie Roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone i utrzymanie Roboét oraz za wszystkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do Robét od Daty Rozpoczecia do daty wydania Swiadectwa Przejecia.

Utrzymanie powinno by¢é prowadzone w taki sposob, aby Roboty lub elementy Robdét byty w zadowalajgcym
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stanie.

Oznakowanie robot

Wykonawca jest zobowigzany do ustawienia na terenie rob6t odpowiedniego oznakowania informujgcego o
charakterze prowadzonych prac, widocznego zaréwno w dzien jak i w nocy i spetniajgcego wymagania Prawa
Budowlanego oraz przepisow BHP. Oznakowania, ich plan i sposéb wykonania wymagajg zatwierdzenia przez
Inzyniera i muszg by¢ ustawione przed rozpoczeciem odpowiednich prac.

1.5.7. WARUNKI ORGANIZACJI RUCHU

Zakres prac koniecznych do wykonania w zakresie organizacji ruchu obejmuje:

opracowanie oraz uzgodnienie z Zarzgdcg terenu, Inzynierem ( Kierownikiem kontraktu ) i odpowiednimi
Projektu Organizacji Ruchu na czas trwania budowy wraz z wprowadzeniem koniecznych zmian i
uzgodnien wynikajgcych z postepu robot,

- ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
- przygotowanie terenu,
- wykonanie konstrukcji tymczasowych nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier.

1.5.8. ZABEZPIECZENIE CHODNIKOW | JEZDNI

Wykonawca opracuje i uzgodni z Inzynierem projekt zabezpieczenia chodnikéw i jezdni dla budowy usytuowanej
przy drodze wewnetrznej wymagajgcej odpowiednich zabezpieczen, a takze uzyska odpowiednie uzgodnienia
Inzyniera ( Kierownika kontraktu ). Na terenie budowy Wykonawca przy opracowaniu projektu zabezpieczenia
chodnikéw i jezdni uwzgledni ochrone drog pozarowych.

1.6. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé¢ w kazdym przypadku nastepujgco:
ST - jako ,Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych”.

Teren Budowy - przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang
przez urzgdzenia zaplecza budowy;

Wyréb budowlany - rzecz ruchoma, bez wzgledu na stopien jej przetworzenia, przeznaczona do obrotu,
wytworzona w celu zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzana do obrotu
jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potgczeniu
stanowigcym integralng cato$¢ uzytkows .

Ciag technologiczny - zespét obiektdw i instalacji technologicznych, w ktérych prowadzony jest proces
technologiczny.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po jego
zakonczeniu.

Kanalizacja sanitarna - system rurociggéw wraz z uzbrojeniem stuzgcy do usuwania $ciekéw od odbiorcy
i odprowadzania do oczyszczalni sciekow,

Kanalizacja grawitacyjna - system rurociggéw kanalizacji sanitarnej, w ktorym przeptyw sciekéw wynika
z dziatania sity grawitacji i jest uzyskany dzieki odpowiednim spadkom zabudowanych odcinkéw
kanalizaciji

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami
zgodnie z Prawem Budowlanym.
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Przedstawiciel Wykonawcy — osoba upowazniona do wystepowania w jego imieniu w sprawach
realizacji Kontraktu.

Konstrukcje budowlane - obiekty budowlane zwigzane w sposéb trwaly z gruntem, wraz z opisem
technicznym sposobu ich wykonania.

Laboratorium badawcze - zaakceptowane przez Inzyniera, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich
badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatdw oraz Robot.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacjg Projektowg i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera ( Kierownika kontraktu ).

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych Roboét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju Roboét budowlanych.

Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera ( Kierownika kontraktu
), w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji Robé6t lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

Pompownia/Przepompownia - urzadzenie technologiczne ztozone ze zbiornika roboczego i urzadzen
elektromechanicznych (pomp) stuzgce do nadania $ciekom energii kinetycznej niezbednej do
uzyskania minimalnych warunkéw przeptywu kanalizacji sanitarnej/przesytowe;j,

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowej nie
bedgca strong kontraktu (prawo budowlane).

Przedmiar Robét - wykaz Robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

Program Robét — harmonogram rzeczowo-czasowy uwzgledniajgcy przewidywane warunki realizacji przy
zachowaniu ciggtosci pracy oczyszczalni.

Rekultywacja - Roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Rurociag cisnieniowy - rurocigg, w ktdrym przeptyw ptynéw odbywa sie dzigki nadcisnieniu zyskanemu
mechanicznie, np. z zastosowaniem pomp lub podnosnikéw,

Sieci i przylacza miedzyobiektowe - instalacje i przylgcza technologiczne i instalacyjne, rurociagi
sciekéw, wody, cieptowniczych tgczgce obiekty, przylgcza sieci obiektu zgodnie z wymaganiami
technicznymi.

Zagospodarowanie terenu - zakres inwestycji obejmujacych drogi wewnetrzne, oswietlenie, instalacje
elektryczne, zielen i obiekty matej architektury na obszarze objetym kontraktem.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne

Wszystkie materiaty, ktérych Wykonawca uzyje do wbudowania winny by¢ | - go gatunku
i muszg odpowiada¢ warunkom okreslonym w ustawie o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r
okreslajgcej zasady wprowadzenia do obrotu wyrobow budowlanych, ktére powinny posiadaé:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnos$ci ze zharmonizowang normg
europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowg
specyfikacjg techniczng panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub



- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy
ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa okreslonymi przez Komisje Europejskg, lub

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajgce obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng,
badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”.

- oswiadczenie producenta o zgodnosci wyrobu z dokumentacjg i przepisami jezeli sg wyrobami
jednostkowymi zaprojektowanymi dla okreslonego obiektu.

Urzadzenia i wyroby majgce kontakt z wodg przeznaczong do spozycia oprécz w/w oznaczen i oswiadczen
winny posiadac atest PZH.

Gdziekolwiek w Dokumentacji Projektowej lub Specyfikacjach Technicznych przywotano nazwy handlowe,
technologie lub nazwe producenta urzadzen (np. TELWIN) nalezy traktowac takie wskazanie jako okreslenie
niezbednego minimalnego standardu jakosci i wiasnosci techniczno — uzytkowych dla zastosowanych
materiatéw, urzadzen i technologii. Wykonawca moze zastosowac inne rébwnowazne materiaty, technologie i
urzagdzenia gwarantujgcych utrzymanie standardu, wtasnosci techniczno — uzytkowych dla kazdego wyrobu,
catej instalacji oraz kompatybilnos¢ zastosowanych rozwigzan z dotychczas istniejagcymi po uzgodnieniu z
Zamawiajgcym.

Wszystkie materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach,
aprobatach technicznych. Dostarczane urzadzenia winny spetnia¢ wymagania okreslone w Rozporzadzeniu
Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikdéw podczas pracy.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia systematycznych badan w celu udokumentowania, ze wyroby
uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposéb ciggly spetniajg wymagania okreslone w ST w czasie postepu
Robét.

Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatébw dostarczy Inzynierowi atesty wytwércy lub
Swiadectwa potwierdzajgce odpowiednig jakos¢ materiatéw, jak réwniez wyniki przeprowadzonych badah w
trakcie Robot .

Wszelkie obiekty, instalacje i wyposazenie, instrumenty i materiaty bedg zdolne do funkcjonowania w sposdb
okredlony w warunkach atmosferycznych i eksploatacyjnych jakie mogg wystepowaé na miejscu budowy.
Wykonawca moze zaktadac¢, ze warunki te bedg sie miesci¢ w nastepujgcych granicach:

Temperatura -30 do +35°C

Wilgotno$¢ 10 do 95 %

Cisnienie atmosferyczne 850 do 1200 mbar

2.2. Zrédta pochodzenia wyrobow (materiatow, i urzadzen)

Kazdorazowo przed sktadaniem zaméwien na ich zakup, Wykonawca bedzie przedstawiat Inzynierowi nazwy
producentéw i firm dystrybucyjnych, od ktérych proponuje je pozyskac¢ oraz odpowiednie swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inzyniera. Wykonawca nie ztozy zamowien w jakiejkolwiek
firmie bez wczeéniejszego uzyskania akceptacji Inzyniera, po uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

Uzyskanie akceptacji Inzyniera na zakup danych materiatdw z konkretnego Zrédta nie oznacza, ze wszystkie
materialy z tego Zrodta majg takg akceptacje. Wszystkie dostarczone materiaty, urzadzenia i sprzet muszg
spetnia¢ wymagania zawarte w Specyfikacjach Technicznych wykonania i odbioru robét oraz Dokumentac;i
Projektowe;j .

Pozyskiwanie surowcoéw miejscowych
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Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych witadz na pozyskanie surowcéw z
jakichkolwiek zrédet miejscowych wtgczajgc w to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych surowcow z
jakiegokolwiek zrédta.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w hatdy
i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukonczeniu Robot.

Wszystkie odpowiednie surowce pozyskane z wykopow na terenie budowy bedg wykorzystane do Robdt,
odwiezione na odktad, nadmiar zagospodarowany na terenie zadania - odpowiednio do wymagan Kontraktu lub
wskazan Inzyniera.

2.3. Dokumentacja urzadzen

Dla kazdego rodzaju Urzadzen Wykonawca dostarczy dokumentacje techniczno - ruchowg (DTR) w jezyku
polskim. Podreczniki wykonane w wersji graficznej i elektronicznej beda obejmowac:

Schematy procesu i instalaciji.

Liste czesci skladowych Urzagdzenia.

Rysunki ztozeniowe.

Opis wszystkich komponentéw/jednostek Urzadzen/systemow i ich czesci.
Zatozenia projektowe dla komponentéw/jednostek Urzadzen/systemow.
Schematy elektryczne potgczen.

Certyfikaty (certyfikaty materiatéw, certyfikaty préb etc.).

Obliczenia (wytrzymatos¢, osiagi etc.).

Wymagan dotyczacych instalacji, a w tym rysunki wyposazenia z wymiarami, $rednicami i lokalizacjg
potgczen z innymi elementarni oraz z ciezarem urzgdzenia.

Zalecenia dotyczace:
- sposobu magazynowania,
- wiasciwego montazu,
- przeprowadzenia rozruchu,
- prowadzenia prawidtowej eksploatacji,
- wiasciwego dziatania, obstugi i utrzymania w ruchu urzgdzen i instalaciji,
- przeprowadzania konserwacji, remontow i napraw.

Wszelkie warunki wywotujgce alarm lub stanowigce awarie powinny zosta¢ podane z przedstawieniem wiasciwe;j
w danej sytuacji reakcji personelu. Inzynier nie wyda Swiadectwa Przejecia do czasu, gdy Szczegétowe
Instrukcje Obstugi obiektéw wraz z zatgcznikami nie znajdg sie w jego posiadaniu.

Nalezy stosowac urzadzenia, do ktérych czesci zamienne sg tatwo dostepne lub, ktdérych sie¢ serwisowa jest w
stanie spetni¢ wymagania szybkiej i sprawnej naprawy.

Razem z Dokumentacjg Techniczno-Ruchowg Wykonawca przedtozy Inzynierowi nastepujgce dokumenty:
- Gwarancje zgodnie z warunkami Kontraktu.
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- Wyniki testow pracy urzagdzen w warunkach poréwnywalnych z nominalnymi warunkami pracy.
- Swiadectwa legalizaciji urzgdzen.
- Programy komputerowe (licencje).

2.4. Kwalifikacja wlasciwosci wyrobow (materiatéw i urzadzen)

Inzynier w uzgodnieniu z Zamawiajgcym dokona sprawdzenia i oceny urzgadzen i materiatdw dostarczanych na
Teren Budowy przez Wykonawce pod wzgledem zgodnosci ze Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz Dokumentacjg Projektowa.

Zadne materialy i urzadzenia przeznaczone do wbudowania nie zostang dostarczone przed ich akceptacjg
przez Inzyniera. Inzynier moze poleci¢ przeprowadzenie testéw na wyrobach przed ich dostarczeniem na
Teren Budowy oraz moze on poleci¢ przeprowadzenie dalszych testéw o ile uzna to za wtasciwe juz po
ich dostawie.

Wszystkie materialy i urzgdzenia zastosowane do wykonywania robo6t bedg nowe i nieuzywane, chyba, ze sg
wyraznie dozwolone w Kontrakcie.

Wyroby muszg by¢ w gatunkach na biezgco produkowanych i odpowiada¢ normom i przepisom wymienionym
w Specyfikacji oraz ich najnowszym wersjom tu nie wymienionym.

Wyroby, ktérych to dotyczy muszg posiada¢ wymagane dla nich dokumenty dopuszczenia do obrotu na rynku
polskim.

Na zyczenie Inzyniera takie $wiadectwa winny by¢ niezwtocznie przez Wykonawce przedstawione do wgladu.

Wykonawca przedstawi na zyczenie Inzyniera prébki do jego akceptacji, a przed przedstawieniem probek
Wykonawca upewni sie, ze sg one faktycznie reprezentatywne pod wzgledem jakosci dla materiatu, z
ktérego takie probki zostajg pobrane, a wszelkie materiaty i inne rzeczy wykorzystane podczas prac bedg
réowne pod wzgledem jakosci zatwierdzonym probkom. Jezeli w niezawistej opinii Inzyniera jakikolwiek
materiat wymaga przedstawienia probek lub przeprowadzenia badan, takie probki zostang dostarczone, a
badania wykonane na koszt Wykonawcy.

2.5. Zmiany w wykazach materialowych podczas realizacji kontraktu

Wykonawca moze w trakcie realizacji rob6t dokonaé zmiany dostawcy materiatéw i urzgdzen w stosunku do
listy dotgczonej do Oferty. Powinien on powiadomi¢ Inzyniera o sugerowanych zmianach i przedstawi¢ do
zatwierdzenia udokumentowane dowody, ze produkt alternatywny jest ekwiwalentny w stosunku do
zaproponowanego w liscie pod wzgledem materiatu, bezpieczenstwa, niezawodnosci, przeznaczenia,
kompatybilnosci z pozostatymi elementami, dostepnosci akcesoridw i parametréow eksploatacyjnych. Inzynier w
uzgodnieniu z Zamawiajgcym ustosunkuje sie do zaproponowanej zmiany.

W przypadku uzyskania zgody Inzyniera na zmiane, Wykonawca pokryje dodatkowe koszty takich zmian.
2.6. Terminy dostaw

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ bez zbednej zwioki i w odpowiednim czasie na Teren Budowy,
catkowicie na wiasny koszt bez zadnych dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego, wszelkie materiaty i
urzgdzenia zgodnie ze Specyfikacja Techniczng i Rysunkami koniecznymi do wykonania dostaw, robot
budowlano-montazowych, rozruchu, uruchomienia, préb technologicznych, prébnej eksploatacji i bezpiecznej
eksploatacji obiektu.

Wykonawca zadba o to, aby dostawa materiatdw i urzadzen byla zharmonizowana z postepem robot i
zamoéwiona z wyprzedzeniem gwarantujgcym terminowe zakonczenie Roboét. Dostawcy, materiatow i urzgdzen
beda odpowiedzialni przed Wykonawca, a ich dostawy majg spetnia¢ wszystkie wtasciwe wytyczne.
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2.7. Materialy niejednakowe

Nalezy unika¢ stykania sie ze sobg powierzchni dwdch niejednakowych materiatéw, a wszedzie tam, gdzie jest
to niemozliwe, materiaty te muszg byc¢ tak dobrane, aby réznica ich naturalnych potencjatéw nie przekraczata
250 miliwoltéw. Nalezy zastosowac powlekanie galwaniczne lub inng technike zabezpieczenia stykajgcych sie
ze sobg powierzchni w celu zmniejszenia réznicy potencjatow do dopuszczalnego poziomu.

2.8. Wady materiatow

Jezeli podczas realizacji Kontraktu Wykonawca dopusci do dostarczenia na plac budowy materiatow, ktére w
opinii Inzyniera sg nieodpowiedniej jakosci, to Inzynier zazgda od Wykonawcy uzyskania materiatéw z innego,
zatwierdzonego zrodta. Wykonawca bedzie zobowigzany do pokrycia wszystkich dodatkowych kosztéw
zwigzanych z dostarczeniem takich materiatow.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy.

Kazdy rodzaj Robdt, w ktérym znajdg sie materiaty nie zaakceptowane, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko,
bez prawa do zadania zaptaty. Jezeli tak zdecyduje Inzynier Roboty takie mogg by¢ zatrzymane, przedmiot
Robot rozebrany i usuniety z Terenu Budowy w ramach Ceny Kontraktowe;j.

2.9. Wymagania dotyczace transportu i skladowania
2.9.1 LISTY PRZEWOZOWE

Wszystkie elementy dostaw (tj. np. urzadzenia, instalacje, armatura) bedg transportowane w warunkach
zabezpieczajgcych ich uszkodzenie.

Kazda skrzynia lub pakunek stanowigce dostawe bedag zawiera¢ list zatadunkowy w wodoodpornej kopercie.
Wszelkie elementy dostaw bedg wyraznie oznakowane dla celdw identyfikacji wedtug listy zatadunkowe;.

2.9.2 OZNACZENIA OPAKOWAN

Wszelkie skrzynie, pakunki itd. bedg wyrazZnie oznakowane wodoodpornym materiatem z podaniem wagi, miejsc
zatozenia zawiesi lub podparcia. Oznaczenia bedg takze zawieraé nieusuwalny znak identyfikacyjny wigzacy je
listg zatadunkowa. Skrzynie bedg oznaczone nazwg Wykonawcy oraz nazwg i danymi placu budowy. Informacja
ta bedzie podana czytelnymi literami a wszystkie oznaczenia wykonane zostang [czerwong lub czarng] farba.
Przestrzenne elementy stalowe, rury, zawory, nie pakowane w skrzynki elementy armatury oraz czesci metalowe
zostang oznakowane w podobny sposéb. Jezeli bedzie to niemozliwe to informacja spedycyjna winna zostac
wykonana na metalowej etykiecie przymocowanej drutem.

2.9.3 SKLADOWANIE | MAGAZYNOWANIE

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do Robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci do Robét i byty dostepne do
kontroli przez Inzyniera. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w
miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robé6t powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci
wskazaniom zawartym w ST, Programie Zapewnienia Jakosci (PZJ) lub projekcie organizacji Robot,
zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien byc¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie
Robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie
przewidzianym Kontraktem.
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Sprzet bedgcy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwosé
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie
moze byé pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie
gwarantujgce zachowania warunkow Kontraktu, zostanie przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone
do Robdt.

Inzynier ma prawo do wstrzymania lub wycofania zgody na uzycie Sprzetu, ktéry w jego opinii moze stanowi¢
niebezpieczenstwo lub niedogodnos¢ dla oséb postronnych, przejezdzajgcych pojazdéw albo znajdujgcych sie
w sagsiedztwie droég, zaktadéw ustugowych i konstrukcji. Inzynier moze réwniez zarzadzi¢ wymiane lub
modyfikacje Sprzetu wywierajgcego negatywny wptyw na otoczenie poprzez wytwarzanie hatasu, dymu lub
wycieki oleju.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych Robét i wkasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkoéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Roboét zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych. Wszelkie uzyte srodki
transportu winny spetnia¢ wymagania okres$lone w Ustawie z dnia 6. wrzesnia 2001 r. o transporcie drogowym(
Dz.U nr 204 poz. 2088 z roku 2004 — t.j. z pozn. zm.) oraz ustawy z dnia 20 czerwca 1997 prawo o ruchu
drogowym (t.j.- Dz.U nr 108 poz. 908 z roku 2005 z pozn. zm.)

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu,
materiatéw i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz w celu
przewozu nietypowych wagowo i gabarytowo tadunkéw i w sposéb cigglty bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inzyniera

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom Kontraktu na polecenie Inzyniera bedg usuniete z Placu
Budowy.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy.

Wykonawca na wtasny koszt wykona prace zwigzane z odtworzeniem drogi dojazdowej, a w przypadku
zniszczenia drogi odtworzenie uzgodni z administratorem drogi i wszelkie prace z tym zwigzane wykona na
wiasny koszt.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Kontraktem oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatdw i wykonywanych Robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg, wymaganiami ST, PZJ,
projektu organizacji Robot oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé, za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi
na pismie przez Inzyniera.

Strona 131z 173



Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robét
zostang, jesli wymagac¢ tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robét bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robdt, rozrzuty wystepujgce przy
produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badahn naukowych oraz inne czynniki
wptywajgce na rozwazang kwestie.

5.2. Polecenia Inzyniera

Polecenie Inzyniera rozumiane jest jako wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, dotyczgce
sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Polecenia Inzyniera bedg wykonywane w czasie okreslonym w poleceniu Wykonania Robét. Jezeli warunek ten
nie zostanie spetniony, roboty mogg zosta¢ przez Inzyniera zawieszone. Wszelkie dodatkowe koszty wynikajgce
z zawieszenia robot bedg obcigzaly Wykonawce.

5.3. Program robét

Wykonawca w terminie okreslonym w warunkach Kontraktu przedstawi Inzynierowi do akceptacji Program
Robot.

5.4 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej,
samorzadowej i Eksploatatora, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposdéb ciggly bedzie
informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwoleh i inne odnosne dokumenty.

5.5. Utrzymywanie w dziataniu Sieci

Wykonawca bedzie wspoétpracowat z personelem Zarzadcy terenu za posrednictwem Inzyniera, aby zapewnié
ciggte funkcjonowanie obiektu bez istotnego pogorszenia jakosci jego dziatania i funkcjonalnosci. Wykonawca
zapewni takze przez caty czas bezpieczny dostep do wszystkich czesci obiektu personelowi obstugi.

Tam gdzie potrzebne jest podtgczenie sie do istniejgcych instalaciji i sieci terenu Wykonawca uzgodni, z 14 -
dniowym wyprzedzeniem, swoéj program i metody pracy z personelem eksploatacyjnym, za posrednictwem
Inzyniera.

Rozbidrka lub usuwanie istniejgcych sieci i instalacji bedgcych w eksploatacji nie jest dopuszczalne do czasu
zastgpienia lub wprowadzenia tymczasowej alternatywnej jednostki, rurociggu lub instalacji do pomysinej
eksploatacii.

Zadne roboty tymczasowe ani trwate, ktére bedg miaty wptywu na normalny tryb eksploatacji istniejgcych
urzadzen, nie bedg rozpoczynane przed wczesniejszym uzgodnieniem i uzyskaniem akceptaciji od Inzyniera.

Wymagana jest ciggta eksploatacja obiektu, gdyby Wykonawca uszkodzit jakagkolwiek cze$é zaktadu, co
zagrazatoby realizacji tego wymogu, niezwiocznie usunie on takie uszkodzenia na wiasny koszt. Jezeli
Wykonawca nie usunie wszelkich uszkodzen w ciggu 24 godzin, Zamawiajgcy spowoduje wykonanie takich
napraw obcigzajgc ich kosztami Wykonawce.

Roboty lub ich czesci przekazane Zamawiajgcemu do czasowego uzytkowania w celu umozliwienia

prowadzenia dalszych Robdét pozostajg w gestii Wykonawcy do czasu ich przejecia.
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5.6. Personel
5.6.1. KWALIFIKACJE | ZASWIADCZENIA

Przy wyborze robotnikéw Wykonawca wezmie, pod uwage ich poziom wyszkolenia; i jesli to bedzie mozliwe,
zostang oni zatrudnieni na caty okres trwania Kontraktu.

Roboty o charakterze branzowym np. instalacyjne, elektryczne mogg wykonywac tylko robotnicy legitymujacy sie
wyszkoleniem z tego zakresu.

Pracownicy podstawowego i $Sredniego szczebla winni by¢ zatrudnieni w oparciu o wymagania Polskiego Prawa,
szczegolnie w zakresie wykonywania prac specjalnych.

5.7. Porzadkowanie terenu

Po zakohczeniu Robét lub jakiejkolwiek ich czeéci, grunt, ogrodzenia i jakiekolwiek budowle, w ktérych
spowodowano zmiany, muszg zosta¢ przywrécone do stanu wczes$niejszego. Cata nadwyzka ziemi
wynikajgca z robot ziemnych, Smieci, narzedzia, osprzet, instalacje i materialy muszg zostac¢ usuniete natychmiast
z kazdej czesci Robot niezwtocznie po jej ukonczeniu. Kazda ukohczona czes¢ Robdt musi zosta¢ pozostawiona w
stanie uporzadkowanym.

Po zakonczeniu robot budowlanych wszelkie pozostate i nie zuzyte materiaty budowlane zostang catkowicie
usuniete w sposéb nie powodujacy jakichkolwiek uszkodzen wtérnych wykonanych Robét. Wykonane obiekty
zostang pozostawione w stanie uporzgdkowanym i sprzagtnietym a wszystkie powierzchnie oczyszczone zostang
we wilasciwy sposob, z wykonaniem polerowania okien i powierzchni wytozonych glazurg. Jezeli Wykonawca bedzie
stosowat technologie moggce pozostawi¢ uszkodzenia wtorne to jest zobowigzany podjaé takie kroki, ktore temu
zapobiegng. Uczyni to we witasciwym czasie i we wiasciwy sposob.

Wykonawca tak zorganizuje ostateczne prace porzadkowe i przywracajgce do stanu pierwotnego (w tym
dokona obsiania trawg), aby zakonczy¢ je w ciggu. 14 dni od otrzymania Swiadectwa Przejecia Robét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu zapewnienia

jakosci (PZJ) w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robét, mozliwosci techniczne, kadrowe
i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, ST oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

W przypadku gdy Wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 to jest zobowigzany do opracowania Programu
Zapewnienia Jakosci zgodnie z wymaganiami certyfikatu.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
= czesc¢ ogolng opisujaca:
- organizacje wykonania Robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robdt,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,
- warunki bezpieczenstwa zespotdéw higieny pracy,
- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdélnych elementéw Robat,
- system (sposéb i procedure) proponowanej, kontroli sterowania jakoscig wykonywanych Robét,

- wyposazenie w sprzet i urzagdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),



- spos6éb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmoéw sterujgcych a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informaciji Inzynierowi;

= czes$¢ szczegodlowg opisujgcy dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo- kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzgdzeh do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposdb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos$¢, pobieranie prébek, legalizacja
i sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegolnych elementow Robdt,

- sposob postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.
6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Roboét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagng¢ zatozong jakosé
Robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robot i jakosci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badah materiatéw oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary
i badania materiatéw oraz Robét z czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich
czestotliwosé sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone,
Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robdt zgodnie z Kontraktem.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg
wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury
badah.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekciji.

Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych
urzadzeh laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te bedg tak powazne, Zze moga wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma
uzycie do Robét badanych materiatéw dopuséci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$é tych materiatéw.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé z jednakowym prawdopodobieristwem
wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza
watpliwos¢ co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone
z witasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
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Pojemniki do pobierania probek bedg, dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badaniai pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Badania laboratoryjne muszg obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatéw podanych w niniejszych
ST, a okreslony w PZJ zakres i czestotliwosé ich wykonywania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i
reprezentatywnych wynikéw dla cato$ci wbudowanych lub zgromadzonych materiatdw. Wyniki badan
Wykonawca przekazuje Inzynierowi w trybie okreslonym w PZJ.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej
jednak niz w terminie okreslonym w program zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek
i badania materiatéw u Zrodfa ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniac
zgodno$¢ materiatow i Robdot z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i Rob6t z Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim
przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez
Wykonawce.

6.7. Atesty jakosci materiatéw i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany do posiadania i przechowywania dokumentéw, wprowadzajgcych do obrotu
kazdg partie wyrobu, dostarczong na Teren Budowy, okre$lajagcych w sposéb jednoznaczny jego cechy.
Produkty przemystowe bedg posiadaé atesty wydane przez Producenta poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie tych dokumentéw i wyniki badan bedg dostarczone przez Wykonawce
Inzynierowi.

Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Inzynier moze dopusci¢ do uzycia materiaty
posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnos¢ z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sg wymagane przez ST, kazda dostarczona partia bedzie posiada¢
atest okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe bedg posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami
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wykonanych przez niego badan. Kopie wynikdéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Materiaty posiadajgce atesty a urzgdzenia - wazne legalizacje mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli
zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wtasciwosci z ST to takie materiaty i/lub urzgdzenia zostang odrzucone.

6.8. Préby, Préby Koncowe i Proba Eksploatacyjna

Wykonanie prob oraz przedstawienie Inzynierowi przez Wykonawce wynikow préb jest elementem koniecznym
Przejecia Robot prowadzonego wedtug procedury opisanej w punkcie 8 ST.

(1) Préby Kohcowe

W ocenie wynikdw Préb Konhcowych Inzynier bedzie brat pod uwage tolerancje na wptyw wszelkiego
uzytkowania Robét przez Zamawiajgcego na wyniki i inne cechy charakterystyczne Robot.

(2) Préba Eksploatacyjna

Préba Eksploatacyjna poprzedzona Rozruchem obiektu rozliczana jest w cenie Kontraktowej.

Od daty wystawienia Swiadectwa Przejecia Robot odpowiedzialno$é za utrzymanie wymaganych prawem
efektéw funkcjonalnosci obiektu przechodzi na Zamawiajgcego.

6.9. Dokumenty budowy
Oswiadczenia.
= Oswiadczenie o przejeciu

Kierownik Budowy przygotuje, podpisze i ztozy do Dokumentacji Budowy o$wiadczenie o podjeciu obowigzkéw
Kierownika Budowy.

= (Oswiadczenie o zakonczeniu

Po zrealizowaniu Robét Kierownik Budowy ztozy oswiadczenie o zakonczeniu zadania oraz o uporzgdkowaniu
terenu i usunieciu wszelkich odpaddéw i nieczystosci w formie, jaka jest wymagana przy zgtoszeniu
zrealizowanego obiektu do uzytkowania.

Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od dnia przekazania wykonawcy terenu budowy do dnia wystawienia Swiadectwa Przejecia i.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na
kierowniku budowy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robodt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, w porzadku
chronologicznym.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:
- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
- date przekazania przez Inzyniera Rysunkow,

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakoscii Robdt,
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- terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegolnych elementow Robot,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
Robét,

- przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,
- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdt,

- uwagii polecenia Inzyniera,

- daty zarzagdzenia wstrzymania Robot przez Inzyniera, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw Robét zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych i koncowych
odbioréw Robdt,

- inne istotne informacje o przebiegu Robdét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone Inzynierowi do
ustosunkowania sie.

Instrukcje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak
strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robot.

Dziennik Roboét

Dziennik Robét jest dokumentem, w ktérym wpisuje sie szczegdty zaangazowania Wykonawcy w roboty,
warunki pogodowe, dane wykonywanych badan, dostawy materiatéw, opis nieprzewidzianych okolicznosci oraz
informacje o przebiegu Robdt.

Do Dziennika Robét nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:
- godziny, ilos¢ i rodzaj robotnikdw zatrudnionych na placu budowy,
- sprzet uzywany i sprzet niesprawny technicznie,
- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét
- opis warunkow geotechnicznych z ich opisem na Rysunkach,

- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne szczegdbtowe informacje o przebiegu Robdt.

- szczegotowe wykazy wszelkich ilosciowych i jakosciowych czedci robot w tym dostarczonych i uzytych
dostaw.

Wszystkie zapisy bedg czytelne i dokonywane codziennie, w porzadku chronologicznym.

Ksiega Obmiaru

Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego rodzaju Robdt.
Obmiary wykonanych Robét przeprowadza, sie w sposéb ciggty w jednostkach przyjetych w Specyfikacjach
technicznych i wpisuje do Ksiegi Obmiaru.

Dokumenty laboratoryjne
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Dzienniki laboratoryjne, dokumenty swiadczgce o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te stanowig
zatgcznik do przejecia Robot.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych, nastepujace dokumenty:
- Decyzje o pozwoleniu na budowe,
- protokoty przekazania Terenu Budowy,
- protokoty przejecia Robdt,
- protokoty z narad i ustalen,
- korespondencje na budowie,

- dokumentacja fotograficzna,

operaty geodezyjne.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie, ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wglagdu na zyczenie
Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowsg i
ST, w jednostkach ustalonych w Specyfikacjach technicznych.

Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych Robét i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru.

Obmiar Robét bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

Zasady okre$lania ilosci Robot .

Pomiary dokonywane bedg z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku, a wyniki obmiaréw winny zostac
zaokraglone do dwéch miejsc po przecinku.

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone wzdtuz linii osiowe;j.

Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Robo6t nie wymagaja tego inaczej, objetosci bedg wyliczone
w m? jako dlugos$¢ pomnozona przez $redni przekro;.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny, a pomiary i wyniki obmiaru bedg wpisane do ksiegi obmiaru.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objeto$ci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi
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na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika
do Ksiegi Obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem.

Urzagdzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét bedg zaakceptowane przez
Inzyniera. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujagcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedag przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania Robat.

Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem Robét, a takze w przypadku
wystepowania diuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robdt.

Obmiar Robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

8. PRZEJECIE ROBOT

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo uczestnictwa we wszystkich procedurach odbiorowych.

Jakikolwiek odbior nie moze by¢ traktowany jako wyraz akceptacji, zatwierdzenia, zgody lub zadowolenia
Inzyniera i nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku utrzymania i zabezpieczenia wykonanych Robét i obiektéw do
czasu przejecia przez Zamawiajgcego.

Gotowos$¢ Robot lub ich czesci do odbioru Wykonawca zgtasza wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera.

8.1. Procedury odbiorowe

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji, Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy:

odbiorowi Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

odbiorowi czesciowemu - Przejecie czesci Robot,

odbiorowi koncowy - Przejecie Robdt,

odbiorowi pogwarancyjnemu - Wykonanie.
8.2. Odbidr Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidér Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robét.

Gotowos¢ danej czesci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca na pismie, a w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
Inzynier winien przystgpi¢ do badania i pomiaru robo6t w celu ich odbioru.

Odbioru Inzynier dokonuje w oparciu o wyniki wszelkich badan i pomiaréw bedgcych w zgodzie z Dokumentacjg
Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi wykonania i odbioru robét.

Wykonawca robét nie moze kontynuowaé robét bez odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu przez
Inzyniera..
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8.3. Odbidr czesciowy - Przejecie czesci Robot

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robdét. Odbioru czesciowego Robét
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. Inzynier moze wystawi¢ Swiadectwo Przejecia
czesci Robot zgodnie z klauzulg 10.2 Warunkéw Ogdlnych Kontraktu.

8.4. Odbidér Koncowy - Przejecie Roboét

Odbiér robét nalezy wykonywac z uwzglednieniem nizej podanych uwarunkowan:

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robé6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci.

Catkowite zakonczenie Robdt oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzone przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inzyniera.

Odbidr koncowy Robét nastgpi w terminie ustalonym w Kontrakcie, liczgc od dnia potwierdzenia przez
Inzyniera zakonczenia Robdét i przekazania koniecznych dokumentéw,

Inzynier wystawi Swiadectwo Przejecia Robét stwierdzajgce zakonczenie robét po zweryfikowaniu
dokumentoéw i dokonaniu odbioru koncowego przez Komisje wyznaczong przez Zamawiajgcego.
Przedstawiciele Inzyniera i Wykonawcy wezma réwniez udziat w przekazaniu.

Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikéw badan i pomiaréw, Prob Koncowych, Préby Eksploatacyjnej, ocenie zgodnosci wykonania
Robét z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robot poprawkowych lub Robét uzupetniajgcych Komisja
przerwie swoje czynno$ci i ustala nowy termin odbioru kohcowego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce dokumenty:

Dokumentacje powykonawczg,

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru Robét (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupetniajagce lub zamienne),,

recepty i ustalenia technologiczne,

Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru(oryginaty),

protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,
protokoty odbioréw czesciowych,

rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszgcych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wiascicielom
urzadzen,

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne ze Specyfikacjami i PZJ,

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),,

protokoty z narad i ustalen,
protokoty przekazania terenu,

wszystkie inne urzedowe pozwolenia zwigzane z realizacjg Robot,
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instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen (DTR),

instrukcje eksploatacji obiektu, instalaciji, jezeli istnieje taka potrzeba,

oswiadczenie kierownika budowy o:

- zgodnos$ci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na
budowe oraz przepisami,

- doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku terenu budowy, a takze - w razie korzystania - ulicy,
sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

- wilasciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest
uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania,

- sprawozdanie techniczne,

- powykonawczg dokumentacje geodezyjng obiektu/6w i sieci uzbrojenia terenu,

- zatwierdzong kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.
Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

o zakres i lokalizacje wykonywanych Robot,

@)

wykaz wprowadzonych zmian,

uwagi dotyczgce warunkow realizacji Robot,

@)

o date rozpoczecia i zakonczenia Robat.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
Przejecia, Komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego - Przejecia
Robét. Wszystkie zarzgdzone przez Komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wg wymagan ustalonych przez Inzyniera. Termin wykonania Robét poprawkowych i Robdt uzupetniajgcych
wyznaczy Komisja, ktéra w wyznaczonym czasie sprawdzi ich wykonanie.

8.5. Przeglady w okresie zgtaszania wad

Coroczne przeglady w okresie zgtaszania wad polegajg na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub ewentualnych wad zaistniatych w okresie zgtaszania wad.
Terminy przegladéw poda Zamawiajgcy do protokotu odbioru kohcowego.

8.6. Odbiér pogwarancyjny — Swiadectwo wykonania

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie usuwania wad.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu/éw z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4. ,0dbiér koncowy Robét”.

Inzynier wystawi Swiadectwo Wykonania stwierdzajgce zakonczenie Kontraktu po uptywie Okresu Zgtaszania
Wad oraz po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego przez Komisje wyznaczong przez Zamawiajgcego.
Przedstawiciele Inzyniera i Wykonawcy wezma rowniez udziat w pracach Komisiji.

Do odbioru pogwarancyjnego Wykonawca przygotuje nastepujgce dokumenty:
- kontrakt,

- protokoty odbioru ostatecznego obiektéw i Robdt,
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- dokumenty potwierdzajgce usuniecie wad zgtoszonych w trakcie odbioru koncowego kazdego z
obiektow (jezeli byly zgtoszone ),

- dokumenty dotyczace wad zgtoszonych w ,okresie zgtaszania wad” oraz potwierdzenia usuniecia tych
wad,

- innych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia czynnosci odbioru.
Z odbioru komisja sporzgdzi protokét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodna z zapisami w kontrakcie.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Wymagania.

Dokumenty Kontraktu w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), Prawo Budowlane, przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowaé jako integralng czes¢ i nalezy je czyta¢ tgcznie z dokumentacjg
projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sig, ze Wykonawca jest w
petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm
(datowane nie p6zniej niz 28 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Z uwagi na to, ze
Ustawa o normalizacji dopuszcza stosowanie polskich norm na zasadzie dobrowolnosci, dopuszcza sie
stosowanie europejskich norm zharmonizowanych, innych powszechnie stosowanych norm panstw
cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego, europejskich aprobat technicznych, norm
miedzynarodowych uprzednio uzgodnionych z Inzynierem.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania réwniez innych przepiséw i norm krajowych, ktére obowigzujg
w zwigzku z wykonywaniem prac objetych Kontraktem i stosowania ich postanowien na réwni ze wszystkimi
innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.

10.2. Wykaz wazniejszych przepiséow
1. Ustawa prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r (t.j. Dz. U. z 2006 Nr 156, poz. 1118) ze zmianami

2. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 147
poz. 1229.

3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 z dnia 30 kwietnia 2004 r.
poz. 881).

4, Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac sieci gazowe Dz.U. Nr 97 poz. 1055.

5. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz.U z 2003 r. Nr
120 poz. 1126.

6. Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 16 lipca 2002r. w sprawie rodzajow urzgdzen technicznych
podlegajgcych dozorowi technicznemu Dz. U. z 2002r. Nr 120 poz. 1021.

7. Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Spraw Socjalnych z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogodlnych
przepisOw bezpieczenhstwa i higieny pracy z pézniejszymi zmianami Dz.U. Nr 129 poz. 844.

8. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce rozporzgdzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego
dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 2001.09.20 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i
drogowych (Dz. U. Nr 118 poz.1263.)

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogdinych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. Nr 169, poz.1650)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dn. 24.07.2006 (Dz.U. nr 137, poz. 984) w sprawie warunkdéw,
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekéw do wéd i ziemi.

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.
2086).

Ustawa Prawo geologiczne i gornicze z dnia 1994.02.04 (t.j. Dz.U.05.228.1947) - ze zmianami
Ustawa Prawo ochrony srodowiska z dnia 2001.04.27 (Dz. U. Nr 62 poz. 627) — ze zmianami.

Ustawa Utrzymanie czystosci i porzgdku w gminach z dnia 1996.09.13 (t.j. Dz. U. 2005 Nr 236 poz.
2008) - ze zmianami.

Ustawa o Odpadach z dnia 2001.04.27 (Dz. U. Nr 62 poz.628) - ze zmianami

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 2001.09.27 w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. Nr 112
p0z.1206).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 2004.05.13 w sprawie warunkéw, w ktérych uznaje sie,
ze odpady nie sg niebezpieczne. (Dz. U. Nr 128 poz.1347).

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej z dnia 1995.02.21 w sprawie rodzaju i zakresu
opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w
budownictwie (Dz. U. Nr 25 poz.133.)

Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 1989.05.17 (tekst jednolity Dz.U.05.240.2027 )

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 1999.03.24 w sprawie
standardéw technicznych dotyczgcych geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o
terenie (Dz. U. Nr 30 poz.297).

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla
maszyn i elementéw bezpieczenstwa (Dz. U. Nr 259, poz. 2170)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa dnia 1 X 1993 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontowych i konserwacji sieci kanalizacyjnych.
(Dz.U.93.96.437)



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-01
ROBOTY ZIEMNE

Spis tresci

Ip Opis nr str
1 WSTEP

2 MATERIALY | SKLADOWANIE
3 SPRZET

4 TRANSPORT

5 WYKONANIE ROBOT

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7 OBMIAR ROBOT

8 ODBIOR ROBOT

9 PODSTAWA PLATNOSCI

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA
1.  WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST - 01) sg wymagania wykonania i odbioru robét ziemnych,
ktore zostang wykonane w ramach kontraktu pn. : ,Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej, budowa kanalizacji
deszczowej oraz budowa kanatu technologicznego wraz z odtworzeniem drogi na ulicy Warszawskiej w
Radzyniu Podlaskim na odcinku od skrzyzowania z ulicg Ostrowieckg do dziatki nr 532/2”

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST - 01) jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
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Robét wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie wszystkich robot ziemnych przewidzianych do wykonania w
niniejszym kontrakcie.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmujg wymagania szczegoétowe dla robot ziemnych ujetych w pkt.1.3.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg prowadzenia rob6t w zakresie robot ziemnych i obejmujg Roboty
wykonywane na obiektach i robotach ujetych w dokumentacji projektowej dla kontraktu pn.

Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie Robét okreslonych kontraktem wskazanym w pkt. 1.1.

ktorej zestawienie projektéw zamieszczono w ST - 00 ,Wymagania Ogdlne” i obejmuja:

Roboty przygotowawcze (tyczenie obiektdw, usuniecie humusu, wykonanie drég tymczasowych,
wykopy obiektowe, liniowe dla instalaciji i sieci,

warstwy filtracyjne, podsypki, nasypy.

nasypy konstrukcyjne,

zasypki, zasypywanie wykopéw i dotéw,

zabezpieczenie wykopow i istniejgcych instalacji podziemnych, odwodnienie wykopdéw

1.4. Okres$lenia podstawowe

Wykopy - doty szeroko- i wasko przestrzenne dla fundamentoéw, lub liniowe dla urzgdzen instalacji
podziemnych.

Przekopy - wykopy podtuzne otwarte toréw komunikacyjnych, sptawnych i melioracyjnych.

Ukopy - miejsca poboru ziemi z ktérych wydobyta ziemia zostaje uzyta do budowy nasypéw lub
wykonania zasypéw, zas sam ukop pozostaje bezuzyteczny.

Wykopy jamiste - oddzielne wykopy ze skarpami, gtebsze od 1,0 m, o powierzchni dna do 2,25 m?
przy wykonaniu recznym i 9,00m? przy wykonywaniu wykopu sposobem mechanicznym.

Nasypy - uzytkowe budowle ziemne wznoszone od poziomu terenu wzwyz w ktérych grunt jest celowo
zageszczony.

Odktad - grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu ztozony w okreslonym miejscu bez przeznaczenia
uzytkowego lub z przeznaczeniem do pdzniejszego zasypania wykopu.

Plantowanie terenu-wyréwnanie terenu do zadanych projektem rzednych, przez Sciecie wypuktosci i
zasypanie wgtebien o wysokosci do 30 cm i przy przemieszczaniu mas ziemnych do 50 m .

Obrobienie z grubsza (z doktadnoscig do +10 cm) lub na czysto (z doktadnoscig do + 5 cm)
powierzchni - reczne obrobienie powierzchni skarp, korony, lub dna wykopu

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujgca zageszczenie gruntu, okreslona wg
wzoru:

Is = Pd / Pds.

gdzie: P4 -gestos$é objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/ms3),

Pgs. -maksymalna gestosC objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymaine;,
okreslona w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania
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prébek gruntu., stuzgca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, badania zgodnie z
BN- 77/8931-12.

Wskaznik rézno ziarnistosci -wielkos¢ charakteryzujgca zageszczalnos¢ gruntéw niespoistych
okreslona wg wzoru:

U=d 60/d 10
gdzie: d e0 - Srednica oczka sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu (mm),
d 10 - $rednica oczka sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu (mm).

Pozostate okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne zobowigzujgcymi odpowiednimi normami i
ST - 00 "Wymagania ogolne".

1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce roboét

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST - 00 ,Wymagania ogdine".

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodnos$¢ z Kontraktem, wymaganiami ST
i poleceniami Inzyniera. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptaciji
Inzyniera. Wykonawca przed rozpoczeciem robdt wykona obliczenia $cianek szczelnych dla odwodnienia

wykopow dla przyjetej technologii wykonania robét.
2. MATERIALY | SKEADOWANIE

2.1. Grunty do wykonanie warstwy filtracyjnej

Do wykonania podktadu nalezy stosowa¢ pospétki zwirowo — piaskowe.

uziarnienie do 50mm,

taczna zawartos$c¢ frakcji kamiennej i zwirowej do 50%,
zawartosc frakcji pytowej do 2%,

zawartos¢ czgstek organicznych do 2%.

2.2. Grunty do zasypania dotow i wykopow

Do zasypywania dotéw i wykopéw oraz wymiany gruntu w wykopie nalezy uzyé gruntu przepuszczalnego o
parametrach podanych dalej. Zasypywanie wykopdw gruntem rodzimym jest niedopuszczalne, gdyz nie spetnia
on wymagan gruntu zasypek. Dopuszcza sie zasypywanie gruntem rodzimym tylko pod warunkiem, ze bedzie
to grunt niespoisty o witasciwosciach podanych w punkcie 2.3. Do wykonywania zasypki (zasypka konstrukcyjna)
oraz wymiany gruntéw mozna stosowac tylko grunty niespoiste okreslone w projekcie lub o nastepujgcych

wiasciwosciach:
dobrej zageszczalnosci, o wskazniku réznoziarnistosci ,U” nie mniejszym niz 4 (zwiry) lub 5 (pospotki i
piaski),

dobrej wodoprzepuszczalnosci, o wspotczynniku wodoprzepuszczalnosci ,k” nie mniejszej niz 8 (m/dobe).
2.3. Grunty do budowy nasypéw konstrukcyjnych.
Wymagania:
- max. Srednica ziaren <120mm,

- wskaznik roznoziarnistosci >3,
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- granica ptynnosci frakcji przechodzacej przez sito 0,425mm lub 0,5mm <40 %
- zawartos¢ czesci organicznych <2 %
- pecznienie pod wptywem wody< 5 %
- mozliwe jest uzyskanie wymaganego wskaznika zageszczania,
- odpornos¢ na rozpad < 10 %.
3. SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST - 00 Wymagania ogdlne.
Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania BHP.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania ze
sprzetu do:

. odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, zrywarki, koparki, tadowarki, itp.),

) jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntdw (spycharki, zgarniarki, rowniarki,
urzgdzenia do hydromechanizadiji itp.),

. sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

Sprzet do zageszczenia nalezy dobra¢ w zaleznosci od rodzaju gruntow. Sprzet taki powinien by¢ zatwierdzony
przez Inzyniera.

Orientacyjne dane przy doborze sprzetu zageszczajgcego

Mieszanki gruntowe z
Grunty spoiste: pyty, ity | matg zawartoscig
frakcji kamienistej

Grunty niespoiste:

Dzia piaski, zwiry, pospofkKi

tanie | Rodzaj sprzetu

sprze grubosé liczba grubosé liczba grubosé liczba
tu warstwy w |przejazdd |warstwy w |przejazdé |warstwy w |przejazd
cm W cm w cm ow

Walce gtadkie | 0d 10do20 | od4do8 | 0d10do20 | od4do8 | o0d10do20 | od 4 do

8
Walce - - 0d 20do 30 | od8do 12 | od 20 do 30
okotkowane od 8 do
0d20do40 | od6do10 | 0d30do 40 | od6do10 | od30do 40 | 1o
Walce
o ogumione od 6 do
o (samojezdne i 10
g przyczepne)
n
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Plytki - - 0d50do70 | od2do4 | 0d50do 70 | od 2 do
spadajgce 4
(ubijaki)
Szybko 0d20do40 [ od2do4 | 0d10do20 | od2do4 | od20do 30
uderzajgce od 2 do
ubijaki 4
0d30do50 | od3do5 | - - od 20 do 40
Walce
wibrujace 0d40do60 | od3do5 | 0d20do30 | od 20 do | 0d30do50 | oq 3 do
. 30

lekkie  (do 5| 5450 d080 | od3do5 | od 30 do 40 od 40 do 60 |°
$rednie  (5-8 40 >
ton) 0od20do40 | od5do 8 | - od 10 do 20 od 3 do
Plyty wibrujgce . 5

2 lekkie

)

S od 5 do

]

S 8

a)

Sprzet do robdét odwodnieniowych i zabezpieczajgcych

Grodzice stalowe zgodne z dokumentacjg projektowg i odpowiadajgce wymaganiom norm: PN-EN 12063:2001,
PN-EN 10248-1:1999, PN-EN 10248-2:1999, PN-EN 10249-1:2000, PN-EN 10249-2:2000,

Pompy do wody zanieczyszczonej, Igtofiltry z agregatem pompowym
4. TRANSPORT

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

Ogodlne wymagania dotyczace srodkéw transportu podano w ST - 00 Wymagania ogdlne.

Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢é dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu. Wydajnos¢ srodkow
transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i
wbudowania gruntu (materiatu).

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogéine
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w ST - 00 Wymagania ogdine.

W trakcie prowadzenia robét ziemnych nalezy stosowac sie do postanowien norm PN-B-10736, PN-B-06050 i
PN/92-B-10735. W warunkach ruchu pieszego nalezy przewidzie¢ przykrycie wykopu pomostami z bali dla
przejscia.

Wykop powinien by¢ zabezpieczony barierkg o wys. 1,1 m, a w nocy oswietlony Swiattami ostrzegawczymi.
Wykopy nalezy prowadzi¢ zgodnie z Projektem organizacji i technologii robdt, zaproponowanym przez
Wykonawce i przedtozonym do zatwierdzenia Inzynierowi wraz z Programem Robét. Dokumenty te bedg
uwzglednialy wszystkie warunki w jakich wykonywane bedg roboty ziemne. Nalezy instalowa¢ bezpieczne
zejscia do wykopow — wejscie po drabinie do wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiggniecia gtebok.
wiekszej niz 1,0 m w rozstawie max.20,0 m.
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5.2. Zakres wykonania robét
5.2.1. WykopPY

Wykonawca przed rozpoczeciem robét dokona ponownej weryfikacji potozenia kabli, instalacji i innych struktur
podziemnych. Nie wolno dopusci¢ do zalania wykopow wodami opadowymi i uplastycznienia sie gruntéw
gliniastych. Zaleca sie prowadzenie robot ziemnych w okresie o spodziewanych najmniejszych opadach
atmosferycznych. Czas wykonywania rob6t budowlanych w wykopach sprowadzi¢ organizacyjnie do minimum, a
po ich zakonczeniu wykopy wypeic¢ gruntem. W rejonie istniejgcego uzbrojenia podziemnego tj. wszelkiego rodzaju
kabli i przewodéw wodociggowych oraz kanalizacyjnych nie dopuszcza sie prowadzenia prac ziemnych przy
uzyciu sprzetu mechanicznego. Wszystkie istniejgce instalacje kolidujgce z projektowanymi obiektami i
instalacjami nalezy odkopac¢ i zabezpieczy¢ na diugosci minimum 1,5 m od skrzyzowania mierzac prostopadle do
osi prowadzonej instalaciji

W wykopach ze skarpami o nachyleniu bezpiecznym nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:

w pasie terenu przylegajgcym do gornej krawedzi skarpy na szerokosci rownej 3-krotnej gtebokosci wykopu
powierzchnia powinna mie¢ odpowiednie spadki umozliwiajgce tatwy odptyw woéd od krawedzi wykopu,

naruszenie stanu naturalnego gruntu na powierzchni skarpy, jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno
by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyleh w kazdym punkcie skarpy, stan skarpy nalezy sprawdzi¢
okresowo w zaleznosci od wystepowania czynnikdw niekorzystnych (silne opady deszczu).

Wykopy bedg wykonywane do okreslonej gtebokosci mechanicznie a dna wykopu recznie. Do wykonania
powierzchni wykopu budowlanego w jednorodnych i spoistych gruntach nalezy zastosowac gtadkie topaty koparki
Jesli w wyniku zaniedbania lub z innego powodu wykonawca wykona wykopy gtebiej niz zostato to okre$lone, lub
jezeli spowoduje rozluznienie gruntu w obszarze wysokosci posadowienia, nie bedzie mogt zgtaszac roszczenia
0 wynagrodzenie za przywrocenie pierwotnego zageszczenia utozenia. W wilgotnych gruntach tego rodzaju
powierzchnia nie moze by¢ zgeszczona pdzniej zeby zapobiec zmiekczeniu bedzie on musiat zasypaé powstate
przegtebienia wiasciwymi materiatami w sposdb zaaprobowany przez Inzyniera. Pionowe Sciany wykopéw od
strony obiektéw istniejgcych nalezy zabezpieczy¢ stalowymi ksztattownikami szalunkowymi przed osuwaniem
sie gruntu. W czasie trwania wykopdw stopien nachylenia bedzie utrzymywany w taki sposéb aby umozliwi¢ staty
odptyw wody. Jesli pojawig sie takie wskazania, zainstalowane zostang tymczasowe rowy odwadniajgce w celu
zmiany biegu wody powierzchniowej, ktéra moze utrudni¢ prace. W przypadku przegtebienia wykopdw ponizej
przewidzianego poziomu, a zwlaszcza ponizej projektowanego poziomu posadowienia nalezy porozumiec sie z
Inzynierem celem podjecia odpowiednich decyziji.

Tolerancje wykonywania wykopow : +15 cm dla wykopdw o szerokosci dna wiekszej niz 1,5 m,

5.2.1.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkow terenowych z projektowymi.

Przed przystgpieniem do wykonania wykopow nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ rzednych terenu z danymi w
dokumentaciji projektowej. W tym celu nalezy wykonaé pobiezny kontrolny pomiar sytuacyjno-wysoko$ciowy.
Wszelkie odstepstwa w tym zakresie, od dokumentacji powinny by¢ wpisywane w dzienniku budowy.

5.2.1.2. Sprawdzenie zgodnosci istniejgcych warunkéw gruntowo-wodnych z dokumentacja projektowa

Po wykonaniu wykopu nalezy dokona¢ jego odbioru, ktéry powinien potwierdzi¢ zgodnos¢ przyjetych w projekcie

warunkoéw gruntowych w poziomie posadowienia z rzeczywistymi. Stwierdzenie rzeczywistych warunkéw
gruntowych powinno by¢ wpisywane w dzienniku budowy. W przypadku stwierdzenia wystepowania innych
gruntéw, mogacych mie¢ wptyw na przyjete rozwigzania projektowe w zakresie posadowienia obiektu, nalezy o
tym fakcie zawiadomi¢ Inzyniera w celu podjecia odpowiednich dziatan..

5.2.1.3. Zabezpieczenie skarp wykopow

Statecznos¢ wykopu powinna by¢ zabezpieczona przez:

zastosowanie odpowiedniego oszalowania wykopdw o Scianach pionowych;
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utrzymanie odpowiedniego kata nachylenia scian wykopow ze skarpami.

Jesli wzdtuz wykopu odbywa sie komunikacja, to powinna by¢ zastosowana odpowiednia obudowa. Warunek
taki powinien by¢ réwniez spetniony, jesli w obrebie klina odtamu scian wykopu okreslonego wg PN-B-10736
znajdujg sie fundamenty budowli posadowionej powyzej dna wykopu.

Wydobywany grunt powinien by¢ skltadowany po jednej stronie wykopu lub wywieziony na wyznaczone miejsce.

5.2.1.4. Postepowanie w wypadku przegtebienia wykopow

Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu.

Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna by¢ usunieta
bezposrednio przed wykonaniem fundamentu - wykona¢ recznie.

W przypadku przegtebienia wykopdw ponizej przewidzianego poziomu, a zwlaszcza ponizej projektowanego
poziomu posadowienia nalezy porozumie¢ sie z Inzynierem celem podjecia odpowiednich decyz;ji.

5.2.2. WARSTWY FILTRACYJNE, PODSYPKI, NASYPY

Wykonawca moze przystapi¢ do uktadania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera,
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

Warunki wykonania podktadu pod fundamenty:

Uktadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio po zakohczeniu prac w wykopie. Przed rozpoczeciem
zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatdw budowlanych. Ukfadanie
podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni wykopu, réwnomiernie warstwami grub. max 25cm.
Catkowita grubosé podkiadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej powierzchni rzutu
obiektu. Wskaznik zageszczenia podktadu wg dokumentac;ji tech., lecz nie mniejszy od Is=0,9 wg proby
normalnej Proctora.

Warunki wykonania podktadu pod posadzki:
Ukfadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio przed wykonywaniem posadzki.
Przed rozpoczeciem uktadania podtoze powinno byé¢ oczyszczone z odpadkéw materiatéw budowlanych.
Ukfadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni rownomiernie jedng warstwg.

Catkowita grubosé podkiadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej powierzchni rzutu
obiektu.

Wskaznik zageszczenia podktadu nie powinien byé mniejszy od 1s=0,98 wg proby normalnej Proctora.

5.2.3. ZASYPKI

Wykonawca moze przystgpi¢ do zasypywania wykopdw po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera, potwierdzonego
wpisem do dziennika budowy.

Warunki wykonania zasypki:

- Zasypki nalezy wykonywa¢ z gruntéw piaszczystych, zwiru lub pospétki. Gorng warstwe zasypki o
grubosci okoto 0,50 m nalezy wykonac¢ z gruntéw sypkich o wskazniku wodoprzepuszczalnosci rownym
8,0 m na dobe.

Niedopuszczalne jest formowanie i zageszczanie zasypow w granicach klina odtamu - przy uzyciu
ciezkiego sprzetu, np. spychacza.

Zasypki mozna zageszczaé recznie lub mechanicznie. Wskaznik zageszczenia gruntu nie powinien byé
mniejszy niz okreslony w projekcie danego obiektu.
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Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajgce to wykonawca powinien
powtdrnie wykona¢ zageszczenie.

Zasypywanie wykopow powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakohczeniu przewidzianych w nim robot.

Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu oczysci¢ z odpadkéw materiatéw budowlanych i $mieci.

Uktadanie i zageszczanie gruntéw powinno by¢é wykonane warstwami o grubo$ci:

e 0,25m — przy stosowaniu ubijakéw recznych,

¢ 0,4m — przy zageszczaniu urzgdzeniami wibracyjnymi.

Wskaznik zageszczenia gruntu winien spetnia¢ wymagania dokumentaciji techniczne;.

Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu $cian powinno by¢ wykonane w sposob nie powodujgcy
uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;j.

5.2.4. NASYPY

Przygotowanie podtoza pod nasyp obejmuije:

a)

b)

c)

usuniecie darniny i ziemi roslinnej oraz usuniecie i wymiane gruntéw stabych, np. torfy, namuty
organiczne itp. zgodnie z projektem (o0 wystgpieniu gruntéw stabych, ktérych badania geologiczne
nie wykazaty nalezy zawiadomic projektanta). Ksztatt podtoza powinien uwzgledni¢ przewidywane
projektem budowle umieszczone w nasypie, np. drenaze, ubezpieczenia stopy itp.,

zageszczenie wierzchniej warstwy podioza do osiggniecia wymagan jak dla nasypu a nastepnie
powierzchniowe (5-10 cm) spulchnienie (np. zbronowanie) w celu lepszego zwigzania z nasypem,
Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia dla podtoza nasypéw do gtebokosci 0,5m od
powierzchni terenu Js = 0,97.

gdy w podiozu wystepujg grunty wysadzinowe, ktére moga przemarzaé a projekt nie przewiduje
pokrycia ich warstwg zabezpieczajgcg nalezy je usung¢ na gtebokosé przemarzania,

Ogodlne zasady wykonywania nasypow

Nasypy powinny by¢é wykonywane warstwami o statej grubosci. Dla zapewnienia dobrych warunkéw
odwodnienia powierzchniowego od wod opadowych warstwy powinny posiada¢ nachylenie do ok. 5%
w kierunku poprzecznym.

Nastepna, wyzej potozona warstwa moze by¢ uktadana po osiggnieciu wymaganego zageszczenia
warstwy poprzedniej.

Grubos¢ warstw w zaleznosci od rodzaju gruntu i maszyn zageszczajgcych okre$la sie na podstawie
prébnego zageszczenia.

Dla unikniecia przestojow odcinek robét nalezy podzieli¢ na czesci tak aby procesy wbudowywania
gruntu, zageszczania i kontroli jakosci mogty by¢ realizowane w tym samym czasie.

Nachylenie i linie skarp oraz rzedne korony okresla projekt. Ksztatt nasypu powinien uwzglednic¢
poprawki na osiadanie podfoza i korpusu, ktére powinny by¢ podane w projekcie.

Grunty w nasypie powinny by¢ rozmieszczone zgodnie z projektem. Wykonanie nasypu z réznych gruntéw. gdy
projekt nie okresla miejsca ich wbudowania, dopuszczalne jest tylko dla obiektéw kategorii Ill i IV, przy czym
nalezy przestrzegac nastepujacych warunkéw:

a)

grunty mniej przepuszczalne powinny by¢ uktadane w Srodkowej czesci nasypu, a grunty bardziej
przepuszczalne blizej skarp,
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b) grunty w nasypie nie powinny tworzyé soczewek lub warstw utatwiajgcych filtracje lub poslizg.

¢) w sgsiadujgcych ze sobg czesciach nasypu grunty powinny mie¢ takie uziarnienie, aby na skutek
dziatania filtracji nie powstaty odksztatcenia w postaci kawern i rozmyé.

Wbudowanie i zageszczenie gruntu.

Grunt wbudowany i roztozony réwnomiernie w warstwie przygotowanej do zageszczenia powinien posiadaé
wilgotnos¢ naturalna Whn zblizong do optymalnej Wopt., okreslonej wedtug normalnej metody Proctora.

Zaleca sie aby:
a) dla gruntéw spoistych wilgotnosé Wn byta w granicach Wopt. + 2%

b) dla pospétek, zwirdw i rumoszy gliniastych wilgotnos¢ Whn = 0,7 Wopt, przy czym goérna granica
wilgotnosci zalezy od rodzaju maszyn zageszczajgcych

W przypadku gdy grunt spoisty posiada wilgotno$¢ znacznie wyzszg od dopuszczalnej przed wbudowaniem
nalezy przesuszy¢ go na odktadzie. Przy wilgotnosci niewiele przekraczajgcych dopuszczalne (do2% ), mozna
grunt wbudowaé w warstwe i pozostawi¢ w stanie nie zageszczonym do czasu obnizenia wilgotnosci.

Jezeli grunt posiada wilgotnosc¢ naturalng mniejsza od dopuszczalnej nalezy go nawilzy¢.

Zageszczanie gruntu o wilgotnosciach naturalnych wykraczajgcych poza podane wyzej granice mozliwe jest w
nastepujgcych przypadkach:

a) zastosowania odpowiedniego sprzetu , ktéry umozliwi uzyskanie zageszczenia zgodnego z
wymaganiami

b) gdy objetos¢ nie odpowiadajgcego wymaganiom gruntu jest niewielka, mniejsza od objetosci
warstwy, a wyniki zageszczenia bedg zgodne z wymaganiami

Nie nadajg sie do wbudowania w nasypy grunty zanieczyszczone (gruzem, odpadkami, czesciami roslinnymi
itp), grunty ktdérych jakosci nie mozna skontrolowaé oraz grunty zamarzniete.

Nie nadajg sie réwniez do wbudowania bez specjalnych zabiegéw grunty:
e zawartosci czesci organicznych wiekszej niz 3%
e zawartosci frakcji ilastych powyzej 30%
e spoiste w stanie ptynnym, miekkoplastycznym, zwartym,
e skazone chemicznie.

Nasypy z gruntéw sypkich mozna wykonywaé jedynie w przypadku mozliwosci uzyskania wymaganego
zageszczenia.

W przypadku wbudowywania gruntéw o bardzo zréznicowanym uziarnieniu (np. aluwia rzek gorskich) nalezy
zapobiegaé rozsegregowywaniu sie ich podczas wytadowywania ze srodkéw transportowych. Rozsegregowany
materiat nie moze by¢é wbudowany w strefy stykowe z innymi gruntami, z podtozem oraz budowlami betonowymi.

Wymagana doktadno$¢ wykonania nasypow.

Szerokos¢ korony nie powinna réznic sie od szerokosci projektowanej wiecej niz o 10 cm, a krawedz korony nie
powinna mie¢ widocznych zataman.

Pochylenie skarp i nasypow nie moze rozni¢ sie od projektowanych pochylen wigcej niz o 10%. Powierzchnie
skarp nie powinny mie¢ wiekszych wklesnie¢ niz 10 cm.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST - 00 ,Wymagania Ogélne"
6.1. Wykopy
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:
zgodnos¢ wykonania robot z dokumentacija,
sprawdzenie rzednych dna wykopu (tolerancja rzednych dna wykopoéw +2 cm),
prawidtowos¢ wytyczenia robot w terenie,
przygotowania terenu,
rodzaju i stan gruntu w podtozu,
wymiaréw wykopow
statecznosci skarp, zabezpieczenia i odwodnienia wykopéw.
6.2. Wykonanie podkladéw, nasypow i zasypki
Sprawdzeniu podlega:
przygotowanie podtoza,
rodzaj uzytego materiatu,
grubosé i rownomiernos¢ warstw,
sposob i jakosé zageszczenia.
Przy sprawdzaniu jakosci wykonania zasypek konstrukcyjnych i nasypéw szczegdling uwage nalezy zwrécié na:
badania przydatnosci gruntéw przeznaczonych na zasypke i nasypy
badania zageszczenia wykonywanej zasypki i nasypéw
6.2.1. BADANIE PRZYDATNOSCI GRUNTOW PRZEWIDZIANYCH NA ZASYPKE | NASYPY

Badanie przydatnosci gruntu do zasypki wykopdéw nalezy przeprowadzi¢ na probkach pobranych z kazdej partii
przeznaczonej do wbudowania, pochodzacej z nowego zrodta, jednak nie rzadziej niz jeden raz na 500 ms.
Badanie wykona¢ wg PN-88/B-04481.

W kazdym badaniu nalezy okresli¢ nastepujace wtasciwosci:
skfad granulometryczny wg PN-B-04481,
zawartos¢ czesci organicznych wg PN-B-04481,
wilgotnos¢ naturalng wg PN-B-04481,
wilgotnos¢ optymalng i maksymalng gestos¢ objetosciowg szkieletu gruntowego wg PN-B-04481,
kapilarnos¢ bierng wg PN-B-04493,

wskaznik piaskowy wg BN-64/8931-01.
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6.2.2. BADANIE KONTROLNE PRAWIDLOWOSCI WYKONANIA ZASYPKI | NASYPOW
Badania kontrolne prawidtowosci wykonania poszczegdlnych warstw zasypki polegajg na sprawdzeniu:

grubosci kazdej warstwy i jej wilgotnosci przy zageszczeniu, badania nalezy przeprowadzi¢ nie rzadziej
niz jeden raz na 500 m? warstwy ,

prawidtowosci rozmieszczenia gruntéw o réznych wiasciwosciach w nasypie, odwodnienie kazdej
warstwy,

grubos$¢ kazdej warstwy i jej wilgotnos¢ przy zageszczeniu, badania nalezy przeprowadzi¢ nie rzadziej
niz jeden raz na 500m?2 warstwy, nadania spadkéw warstwom gruntéw spoistych, przestrzegania
ograniczen dotyczgcych wbudowania gruntéw w okresie deszczéw i mrozéw, w szczegdlnosci:

6.2.3. SPRAWDZENIE ZAGESZCZENIA ZASYPKI | NASYPOW

Sprawdzenie zageszczenia polega na skontrolowaniu zgodnosci wartosci wskaznika zageszczenia Is z
wartoscig podang w projekcie danego obiektu lub stosunku modutéw odksztatcenia.

Oznaczenie wskaznika zgeszczenia nalezy przeprowadzi¢ wedlug BN-77/8931-12, a modutéw odksztatcenia
wedtug BN-64/8931-02.

Zageszczenie nalezy skontrolowa¢ dla kazdego obiektu nie rzadziej niz:
1) Przez Wykonawce:
1 raz w trzech punktach na 100 m2 warstwy przy okreslaniu wartosci Id,

1 raz w trzech punktach na 200 m? warstwy przy okresleniu pierwotnego i wtdérnego modutu
odksztafcenia.

2) Przez Inzyniera:
1 raz w trzech punktach na 300 m? warstwy przy okreslaniu wartosci Id,

1 raz w trzech punktach na 1000 m? warstwy przy okresleniu pierwotnego i wtérnego modutu
odksztatcenia.

Wyniki kontroli zageszczenia robét Wykonawca powinien wpisaé do dokumentéw laboratoryjnych. Prawidtowosé
zageszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podtoza pod nasypem powinna by¢ potwierdzona przez Inzyniera
wpisem do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST - 00 Wymagania ogdlne.
Dla wykonania wykopdw jednostkg obmiarowg jest — m3
Dla wykonania podktadow i nasypdw jednostkg obmiarowg jest — m3
Dla wykonania zasypek jednostkg obmiarowg jest — m?3
Dla transportu gruntu jednostkg obmiarowg jest — m3

llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.
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8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w ST.- 00. Wymagania ogdlne.

Odbidr robét ziemnych wykonywany jest w/g zasad przewidzianych dla odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu.

Odbiorowi podlega wykonanie i zasypanie kazdego wykopu dla obiektéw, roboét lub instalacji przewidzianej
Kontraktem, jak rowniez nasypu,.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne zasady i wymagania dotyczgce ptatnosci za wykonane Roboty podano w ST - 00 ,Wymagania Ogolne"

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

1 PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

2 PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

3 PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

4 BN-72/8932-01 Roboty ziemne.

5 PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.

6 BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

7 PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

8 BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

9 PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze.

11 PN-81/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

12 PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow.

13 PN-60/B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci bierne;.

14 PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

15 PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

16 PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych. Scianki szczelne.

10.2. Inne

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2001.09.20 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i
drogowych Dz.U.01.118.1263.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych(Dz.U.z 2003r. Nr 47 poz. 401).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-02

ROBOTY MONTAZOWE

SIECI WODOCIAGOWYCH

Spis tresci

Ip Opis

1 WSTEP

2 MATERIALY

3 SPRZET

4 TRANSPORT

5 WYKONANIE ROBOT

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7 OBMIAR ROBOT

8 ODBIOR ROBOT

9 PODSTAWA PLATNOSCI

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania wykonania i odbioru robé6t zwigzanych z budowg
sieci wodociggowej w ramach inwestycji pt: ,Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej, budowa kanalizacji
deszczowej oraz budowa kanatu technologicznego wraz z odtworzeniem drogi na ulicy Warszawskiej w
Radzyniu Podlaskim na odcinku od skrzyzowania z ulicg Ostrowieckg do dziatki nr 532/2”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét przy przebudowie i

budowie sieci wodociggowej w ramach inwestycji jak w pkt. 1.1.

nr str



1.3. Zakres robét objetych ST

Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy budowy sieci wodociggowe; .

Zakres stosowania dotyczy budowy sieci wodociggowych w gruntach nawodnionych i nienawodnionych.
Ogolne zestawienie zakresu rzeczowego robot:

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg prowadzenia robot w zakresie sieci
wodociggowej i obejmujg roboty wykonywane na obiektach jak w tytule.

UWAGA! Szczegotowa zestawienie materiatow i robot zgodnie z projektem technicznym ( budowlanym).
Zakres rob6t przy wykonywaniu sieci wodociggowej obejmuje:

- oznakowanie robot,

- dostawe materiatow,

- wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbiorki istniejgcych nawierzchni, przekopy préobne oraz podwieszenie
instalacji obcych,

- wykonanie wykopu w gruncie kat. lll-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnieniem,
- przygotowanie podioza i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci,
- utozenie przewoddéw wodociggowych, montaz rur ochronnych i armatury
- wykonanie pompowni wody,
- zasypanie i zageszczenie wykopu z demontazem umochien scian wykopu,
- odtworzenie nawierzchni po robotach,
- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.
1.4. Okreslenia podstawowe

Przewdd wodociggowy - rurocigg wraz z urzgdzeniami przeznaczony do dostarczenia wody odbiorcom.

- wodocigg - zespdt wspolpracujgcych ze sobg obiektdw i urzadzen inzynierskich, przeznaczony do
zaopatrywania ludnosci i przemystu w wode,

- sie¢ wodociggowa zewnetrzna - ukfad przewoddw wodociggowych znajdujgcy sie poza budynkiem odbiorcow,
zaopatrujgcy w wode ludnosé lub zaktady produkceyjne,

- przewod wodociggowy magistralny; magistrala wodociggowa - przewdd wodociggowy doprowadzajacy wode od
stacji wodociggowej do przewoddw rozdzielczych,

- przewdd wodociggowy rozdzielczy - przewdd wodociggowy doprowadzajgcy wode od przewodu magistralnego do
odgatezienn domowych i innych punktéw czerpalnych,

- odgatezienie domowe; potgczenie domowe - przewdd wodociggowy z wodomierzem fgczacy sie¢ wodociggowg
z wewnetrzng instalacjg obiektu zasilanego w wode.

- blok oporowy —betonowy blok wykonany w celu zabezpieczenia przewodu przed osiowymi
przemieszczeniami.

Woda do spozycia przez ludzi- woda spetniajgca wymagania jakosciowe okreslone w RMZ z dnia 19.11.2002 w sprawie
wymagan dotyczacych jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi -Dz.U. 203/02 poz. 1718.

Cisnienie robocze instalacji, prob, (Iub poper)- Obliczeniowe (projektowe) cisnienie pracy instalacji przewidziane w
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dokumentacji projektowej, ktore dla zachowania zakifadanej trwatosci instalacji nie moze byé przekroczone w
zadnym jej punkcie. Cisnienie dopuszczalne instalacji- najwyzsza warto$¢ cisnienia statycznego wody w najnizszym
punkcie instalaciji.

Cisnienie probne, parst- CiSnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktérym dokonywane jest badanie jej szczelnosci.

Cisnienie nominalne PN- cisnienie charakteryzujace wymiary i wytrzymato$¢ elementu instalacji w temperaturze
odniesienia rownej 20 °C.

Temperatura robocza, ton,- Obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w dokumentaciji
projektowej, ktdra dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie moze by¢ przekroczona w zadnym jej
punkcie. Srednica nominalna (DN lub dn)-$rednica, ktdra jest dogodnie zaokraglong liczbg, w przyblizeniu réwng
srednicy rzeczywistej (dla rur - Srednicy zewnetrznej, dla kielichdw ksztattek - srednicy wewnetrznej) wyrazone;j
w milimetrach.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z polskimi normami PN-87/B-1060 i PN-82/M-01600.

1.5. Ogdine wymagania dotyczgce wykonania robot:
Wykonawca wykona na wiasny koszt projekt organizaciji ruchu oraz harmonogram robét.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspoirzedne punktow
gldwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa
komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny
koszt.

.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraC opis, czes¢ graficzng, obliczenia idokumenty, zgodne z
wykazem podanym w  szczegdlowych  warunkach  umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje
projektowq: -dostarczong przez Zamawiajgcego, -sporzgdzong przez Wykonawce.

1.5.3.Zgodno$¢ robot z dokumentacja projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy
tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow
obowigzuje kolejnosé ich waznosci wymieniona w ,0gdélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sg wazniejsze
od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentaciji projektowej i w SST bedg uzywane za wartosci docelowe, od ktdrych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i
wykazywaé¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowa lub
SST i majg wplyw na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.



1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia
i odbioru ostatecznego robdét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnalty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony
robdt, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sie,
ze jest wigczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
Srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywaé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci
spofecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposéb dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdliny wzglad na: 1) lokalizacie baz, warsztatow,
magazyndw, skladowisk, ukopéw i drog dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiormnikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscig powstania pozaru.
1.5.6. Ochrona przeciw pozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem,
takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzenh osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu, materiatow
i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkdéw i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i
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tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w
obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposob uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

15.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetiajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zapfacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.6. Ochrona i utrzymanie

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.7. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét. Np. rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 . w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Z dn.
19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposéb cigglty bedzie
informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty zastosowane do budowy sieci wodociggowej powinny odpowiadac
normom krajowym zastgpionym, jedli to mozliwe, przez normy europejskie lub technicznym aprobatom
europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat europejskich elementy i materiaty powinny
odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich specyfikacji.

Materiaty majgce kontakt z wodg do picia muszg posiadac pozytywnag opinie Panstwowego Zakladu Higieny w Warszawie.
2.2 Wymagania dotyczace stosowanych materiatéw:

Rury przewodowe- rodzaj rur, ich srednice zalezne sg od istniejgcych przewoddw i zostaly uzgodnione w
projekcie budowlano-wykonawczym.

Do wykonania sieci wodociggowej stosuije sie nastepujgce materiaty:

- rury wodociggowe, cisnieniowe z rur PE DN 100mm ( & 110 mm x 6,6 mm), PN 10, SDR 17, wg. normy
PN-74/C-89200, PN-EN 12201,1-001, PN-EN 1452-2:2000, PN-EN 1452-3.

- rury wodociggowe, cisnieniowe z rur PE DN 160mm ( @ 160 mm x 9,5 mm), PN 10, SDR 17, wg. normy
PN-74/C-89200, PN-EN 12201,1-001, PN-EN 1452-2:2000, PN-EN 1452-3.

- rury wodociggowe, cisnieniowe z rur PE DN 225mm ( & 225 mm x 13,4 mm), PN 10, SDR 17, wg. normy
PN-74/C-89200, PN-EN 12201,1-001, PN-EN 1452-2:2000, PN-EN 1452-3.
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Armatura odcinajgca- nalezy stosowac:

Armatura i uzbrojenie, wg: PN-EN1074-1+5:2002, PN-89/M74091, PN-89/M74092, PN-EN12201-1, BN-77/5213-
04.

-zasuwy zeliwne ( zeliwo sferoidaine ) klinowe owalne kotierzowe z migkkim doszczelnieniem serca i obudowy wraz
z obudowgq teleskopowsq i skrzynkg uliczng. Zasuwy, zgodne z PN-EN 1074-1;2002 ,Armatura wodociggowa.
Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce. Czes¢ 1: Wymagania ogélne ” i PN-EN 1074-2;2002 + PN-
EN 1074-2;2002/A1 ,Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce. Cze$¢ 2:
Armatura zaporowa ”

- hydranty nadziemne o $rednicy dn 80 mm, zeliwne z odwodnieniem, odpowiadajace wymag. normy PN-89/M-74091

- ksztattki zeliwne ( zeliwo sferoidalne ) koinierzowe. Kotnierze zeliwne i ich potgczenia, zgodnie z PN-EN
12842;2012 ,, Ksztattki z zeliwa sferoidalnego do systemow przewodowych z PVC-U lub PE. Wymagania i
metody badan” i PN-EN 1092-2;1999 , Kotnierze i ich potgczenia. Kotnierze okragte do rur, armatury,
tgcznikéw i osprzetu z oznaczeniem PN. Kotnierze zeliwne i PN-EN 1563;2012 , Odlewnictwo. Zeliwo
sferoidalne. Trojniki kotnierzowe, zgodnie z PN-EN 545;2010 , Rury, ksztattki i wyposazenie z zeliwa
sferoidalnego oraz ich ztgcza do rurociggdw wodnych. Wymagania i metody badan” i PN-EN 1563;2012 ,,
Odlewnictwo. Zeliwo sferoidalne”.

- Obudowy do zasuw, zgodnie z PN-EN 10025-2;2007 ,, Wyroby walcowane na gorgco ze stali konstrukcyjne;.
Czes¢ 2; Warunki techniczne dostawy stali konstrukcyjnych niespawanych” i PN-EN 1563;2012 , Odlewnictwo.
Zeliwo sferoidalne ”.

- Skrzynki do zasuw i hydrantéw, zgodnie z AT/2012-02-2873 Aprobata techniczna IBDIM Studzienki
niewtazowe zeliwne z polietylenu HDPE i poliamidu P do kanalizacji. ,, Skrzynki uliczne do armatury
wodociggowej i armatury dla Sciekow”

- Trzpienie zasuw i hydrantéw nalezy obudowac skrzynkami ulicznymi.

- Skrzynki w celu zabezpieczenia przed uszkodzeniem, nalezy obetonowaé w odlegtosci min. 0,3 m od ich
skrajow na powierzchni terenu.

- Wezly i uzbrojenie zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem za pomocg betonowych blokéw oporowych
wykonanych, zgodnie z BN-81/9122-05 ,Bloki oporowe. Wymiary i warunki stosowania” i BN-81 9192-04 ,Bloki
oporowe prefabrykowane”.

- Stopa bloku oraz $ciana tylna muszg by¢ oparte na rodzimym gruncie.
- Pomiedzy blokiem oporowym, a rurociggiem umiesci¢ dwie warstwy folii.

Beton- beton hydrotechniczny klasy B15, B20, B25 powinien by¢é zgodny 2z wymaganiami
normy BN-62/6738-07 i PN-88/B-06250.

Zaprawa cementowa- zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ warunkom normy PN-90/B-14501.

Kruszywo na podsypke- pod rurociggi moze by¢ wykonana z piasku lub zwiru. Uzyty materiat na podsypke powinien
odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-86/B-06712, PN-B-11111.

Elementy montazowe- montazowe nalezy stosowac:

Uzbrojenie sieci wodociggowej montuje sie bezposrednio w gruncie.
Uszczelnienia elastomerowe zgodnie z PN-EN 681-1 lub 681-2.

Armature nalezy tgczy¢ z wytycznymi podanymi przez producenta.
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Przygotowanie gotowych weztéw polega na montazu catego kompletu ksztattek na powierzchni terenu.

Montaz rurociggu wraz z weztami odbywa sie na poboczu lub na dnie wykopu.

Skrzynki uliczne zasuw zabezpieczy¢ ptytami betonowymi o wymiarach 0,5 x 0,5 x 0,15 m lub betonem B-15
w promieniu 0,5 m.

Zasuwy oznakowac tabliczkami informacyjnymi wg PN-86/B-099700.

PN- 82/ M- 74001 “Armatura przemystowa — Wymagania i badania przy odbiorze”

PN- 85/M- 74081 “Skrzynki uliczne do zasuw”

Zasuwy oznakowac tabliczkami informacyjnymi wg.PN- 86/B- 09700.
2.3. Sktadowanie materiatow

Rury przewodowe- nalezy przechowywa¢ w potozeniu poziomym na ptaskim, rownym podiozu, w sposéb
gwarantujgcy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spetnienie warunkéw bhp.

Ponadto rury z tworzyw sztucznych (PE) nalezy sktadowa¢ w taki sposaéb, aby stykaly sie one z podiozem na catej swej
diugosci. Mozna je sktadowac na gesto utozonych podktadach. Wysokos¢ sterty rur PE nie powinna przekraczac¢ 1,5 m.
Sktadowane rury nie powinny byé narazone na bezposrednie dziatanie promieniowania stonecznego. Temperatura w
miejscu przechowywania nie powinna przekraczac 30°C,

Armatura przemystowa (zasuwy, nasuwki, kompensatory, hydranty)

Armatura zgodnie z normg PN-92/M-74001 powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach zabezpieczonych
przed wplywami atmosferycznymi i czynnikami powodujgcymi korozje.

Kruszywo- sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka wodociggu.
Podtoze sktadowiska powinno by¢ réwne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczajgce kruszywo
przed zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru.

Cement- sktadowanie cementu w workach Wykonawca zapewni w magazynach zamknigtych. Sktadowany cement musi
by¢ bezwzglednie odizolowany od wilgoci. Czas przechowywania cementu nie moze by¢ dtuzszy niz 3 miesigce.

3. SPRZET
3.1. Ogdine wymagania dot. sprzetu:

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na

jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub
projekcie organizacii robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé
przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspekiora
Nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania
robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska
i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez jego zgody.

3.2. Sprzet do robot ziemnych przygotowawczych i wykonczeniowych

W zalezno$ci od potrzeb, Wykonawca zapewni nastepujgcy sprzet do wykonania robét ziemnych i wykonczeniowych:
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- pite motorowg taricuchowg 4,2 KM,

- zuraw budowlany samochodowy o nosnosci do 10 ton,

- koparke podsiebierng 0,25 m3 do 0,40 m@,

- spycharke kotowg lub gasienicowg do 100 KM,

- sprzet do zageszczania gruntu, a mianowicie: zageszczarke wibracyjna, ubijak spalinowy, walec wibracyjny,
3.3. Sprzet do rob6t montazowych
W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii robdt, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet montazowy:

- zurawie samochodowe od 5 do 6,

- wciggarke reczng od 3do 5t,

zespot prgdotworczy tréjfazowy przewozny 20 KVA,
- pojemnik do betonu do 0,75 dm3.

Sprzet montazowy i srodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i warunkéw wykonywanych
robot oraz wymogow wynikajagcych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu:

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jako$¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba $rodkéw transportu  bedzie zapewniaé
prowadzenie robét zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetiaé wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce
warunkom dopuszczalnych obcigzeh na osie moga by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem
przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2. Transport rur przewodowych i ochronnych

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu wytgcznie w potozeniu poziomym. Rury powinny by¢ fadowane obok
siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem sie przez podklinowanie lub inny sposdb. Rury w czasie
transportu nie powinny stykac sie z ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowac uszkodzenia mechaniczne.

4.3. Transport armatury przemystowej

Transport armatury powinien odbywac sie krytymi srodkami transportu, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami
mechanicznymi.

4.4. Transport skrzynek ulicznych

Skrzynki mogg by¢ transportowane dowolnymi srodkami komunikacyjnymi. Wykonawca zabezpieczy w czasie
transportu elementy przed przemieszczeniem i uszkodzeniem. Skrzynki nalezy tgczy¢ w jednostki tadunkowe i uktadacé je
na paletach. Rozmieszczenie jednostek powinno umozliwiaé uzycie sprzetu mechanicznego do roztadunku.

4.5. Transport mieszanki betonowej i zapraw
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Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportu, ktére nie spowoduja:
- segregacji sktadnikow,
- zmiany sktadu mieszanki,
- zanieczyszczenia mieszanki,

- obnizenia temperatury przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach technologicznych oraz zapewnig
wiasciwy czas transportu umozliwiajgcy prawidtowe wbudowanie i zageszczenie mieszanki.

4.6. Transport kruszywa

Kruszywa uzyte na podsypke mogg byc¢ transportowane dowolnymi srodkami. Wykonawca zapewni $rodki transportowe
w ilosci gwarantujgcej cigglos¢ dostaw materiatéw, w miare postepu robét.

4.7. Transport cementu
Wykonawca zapewni transport cementu w workach samochodami krytymi, chronigcymi cement przed wilgocia.
W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii robét, Wykonawca zapewni nastepujgcy transport:
- samochdd dostawczy do 0,91,
- samochdéd skrzyniowy do 5 t,
- samochod samowytadowczy od 25 do 30,
- samochdd beczkowdz 4 t,
- przyczepe diuzycowg do 10,

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakos¢é zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, projektu
organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementéw
robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot
zostang, jesli wymagacé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i

wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacii
ponosi Wykonawca.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca sporzadzi plan BIOZ oraz dokona wytyczenia robét i trwale oznaczy je w
terenie za pomocg kotkow osiowych, kotkéw swiadkow i kotkow krawedziowych. W przypadku niedostatecznej ilosci
reperow statych Wykonawca wbuduije repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne), a szkice
sytuacyjne reperdw i ich rzedne przekaze Inspektorowi nadzoru.

Strona 164 z 173



Wykonawca zgtosi pisemnie zamiar rozpoczecia robot do wszystkich wtascicieli i uzytkownikéw uzbrojenia nad- i
podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalajgc warunki wykonywania robét w strefie tych urzadzen.

W celu zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodg pompowang z wykopdw lub z opaddw atmosferycznych powinny
by¢ zachowane przez Wykonawce co najmniej nastepujgce warunki:

a) gorne krawedzie bali przysciennych powinny wystawac co najmniej 15 cm ponad szczelnie przylegajacy teren;

b) powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy odptyw wody poza teren
przylegajgcy do wykopu;

C) w razie koniecznosci wykonany zostanie cigg odprowadzajgcy wode na bezpieczng odlegiosé.
5.2.1. Prace rozbiorkowe

Prace rozbiérkowe obejmujg usuniecie z pasa wywtaszczenia (montazowego) resziek starych budowli, chodnikéw,
kraweznikéw, nawierzchni drogowych, ogrodzen i innych, w stosunku do ktérych zostato to przewidziane w
Dokumentacji Projektowej lub nakazane przez Inzyniera Kontraktu.

Wszystkie obiekty przewidziane do rozbidrki, wykonane z elementéw mozliwych do powtérnego wykorzystania
powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen i odwiezione w miejsce wskazane przez Inzyniera
Kontraktu. Bezuzyteczne elementy i materiaty powinny by¢ wywiezione na wysypisko miejskie. W przypadku sktadowania
tych materiatéw poza pasem wywilaszczenia Wykonawca powinien uzyskac¢ na to pisemng zgode wiasciciela gruntu.
Doty (wykopy) po usunietych budowlach lub ich elementach, znajdujgce sie w miejscach, gdzie zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg bedg wykonywane wykopy powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy
zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowej. Jezeli budowle przeznaczone do usuniecia stanowig elementy
uzytkowanego ukfadu komunikacyjnego (przepusty, nawierzchnie) Wykonawca moze przystgpi¢ do prac rozbiérkowych
dopiero po zapewnieniu odpowiedniego objazdu.

5.3. Roboty ziemne

W przypadku usytuowania wykopu w jezdni Wykonawca dokona rozbiérki nawierzchni i podbudowy, a materiat z
rozbiorki odwiezie i ztozy w miejscu podanym w p. 5.1.1. Przed rozpoczeciem wykonywania wykopdw nalezy wykonac
przekopy prébne w celu zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia. Istniejace uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ i podwiesi¢ na
szerokosci wykopu.

Wykopy nalezy wykonac¢ jako otwarte obudowane. JeZeli materialy obudowy nie sg fabrycznie zabezpieczone przed
szkodliwym wplywem warunkéw atmosferycznych, to powinny one by¢ zabezpieczone przez Wykonawce poprzez
zastosowanie  odpowiednich  $rodkéw antykorozyjnych lub impregnacyjnych wiasciwych dla danego materiatu.

Metoda wykonywania wykopdw recznie z zastosowaniem urzadzehh do mechanicznego wydobycia urobku.
Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce w miejsce wskazane przez Inzyniera Kontraktu.

Wykopy pod przewody powinny byé rozpoczynane od najnizej potozonego punktu rurociggu przesuwajac sie stopniowo
do géry. Wykonanie obrysu wykopu nalezy dokonaé przez utozenie przy jego krawedziach bali lub dyli deskowania w ten
sposdb, aby jednoczesnie byty ustalone odcinki robocze. Elementy te nalezy przytwierdzi¢ kotkami lub klamrami.

Minimalna szeroko$¢ wykopu w swietle obudowy powinna by¢ dostosowana do $rednicy przewodu i wynosi¢ 0,8 m
plus Srednica zewnetrzna przewodu. Deskowanie scian wykopu nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie lub biegngce réwnolegle z
wykopem powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniem a w razie potrzeby podwieszone w sposdb zapewniajacy ich
eksploatacje.

Wykop powinien by¢ zabezpieczony barierg o wysokosci 1,0 m.

Dno wykopu powinno byé réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym powinno
by¢ ono na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy (0,20 m) gruntu nalezy wykonaé bezposrednio przed wykonaniem podsypki i
Strona 165 z 173



utozeniem przewodow. Usuniecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposéb uzgodniony z Inzynierem
Kontraktu.

5.4. Przygotowanie podtoza

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robét) podtoze nalezy wykona¢ z warstwy tlucznia lub
zwiru z piaskiem o grubosci 10 cm, zgodnie z dokumentacjg projektowa.

W gruntach gliniastych nalezy wykona¢ podtoze z pospdtki, zwiru lub thucznia o grubosci 10 cm zgodnie z dokumentacjg
projektowa.

Zageszczenie podioza powinno by¢ zgodne z okreslonym w dokumentaciji projektowe;.
5.5. Roboty montazowe
5.5.1. Warunki ogdlne

Najmniejsze spadki przewoddw powinny zapewni¢ mozliwos¢ spuszczenia wody z rurociggdéw nie mniej jednak
niz 0,1%.

Glebokos¢ utozenia przewoddw przy nie stosowaniu izolacji cieplnej i sSrodkéw zabezpieczajgcych poditoze i przewdd
przed przemarzaniem powinna by¢ taka, aby jego przykrycie (hn) mierzone od wierzchu przewodu do powierzchni
projektowanego terenu byto wieksze niz glebokos¢ przemarzania gruntéw hz, wg PN-81/B-03020 o 0,4 m dla rur o
Srednicy ponizej 1000 mm. | tak przykrycie to powinno odpowiednio wynosi¢:

- w strefie o hz = 10 m bn = 14 m (zaleca sie zagkebienie osi -1,8 m)
Dtawice zasuw powinny by¢ zabezpieczone izolacjg cieplng w przypadku, gdy wierzch dtawicy znajduje sie
powyzej dolne;j granicy przemarzania w danej strefie.

Odlegtos¢ osi przewodu w planie od urzadzen podziemnych i naziemnych oraz od $ciany budowli powinna by¢
zgodna z dokumentacja.

5.5.2. Wytyczne wykonania przewoddw

Przewdd powinien by¢ tak utozony na podiozu naturalnym, aby opierat sie na nim wzdtuz catej dtugosci co najmniej
na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Poszczegdlne odcinki rur powinny byé unieruchomione przez
obsypanie piaskiem posrodku dtugosci rury i mocno podbite tak, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania
uszczelnienia ztgczy. Potgczenie rur nalezy wykonywa¢ w sposéb nastepujacy:

rury z tworzyw sztucznych PCV poprzez kielichy lub nasuwki uszczelnione uszczelkami gumowymi dostarczonymi
w komplecie przez producenta rur.

ksztattki zeliwne poprzez kielichy lub nasuwki uszczelnione uszczelkami gumowymi dostarczonymi w komplecie
przez producenta rur.

ksztattki zeliwne kotnierzowe przez skrecenie kotnierzy sSrubami z podktadkg i nakretkg w wykonaniu odpornym na
korozje (ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej) po uprzednim zatozeniu uszczelki gumowej pomiedzy tgczonymi
kotnierzami.

Do wykonywania zmian kierunkéw przewodu nalezy stosowac tuki, kolana i tréjniki w przypadkach, gdy kat nachylenia

w stopniach przekracza nastepujgce wielkosci:

a) dla przewoddéw z tworzyw sztucznych, gdy kat odchylenia przekracza wielkoS¢ dopuszczalnej strzatki ugiecia
przewodu podang w warunkach technicznych wytworni,

b) dla pozostatych przewodéw, gdy wielko$¢ zmiany kierunku w pionie lub poziomie na potgczeniu rur
(ztaczu kielichowym) przekracza 2° kgta odchylenia.

Wykonawca jest zobowigzany do uktadania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od +5 do +30°C.

5.5.3. Wytyczne wykonania blokéw oporowych
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Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem sie w planie i pionie na skutek parcia wody powinno by¢ zgodne z
dokumentacja, przy czym bloki oporowe lub inne umocnienia nalezy umieszczac: przy kohcdwkach, odgatezieniach, pod
zasuwami, hydrantami, a takze na zmianach kierunku:

- dla przewoddw z tworzyw sztucznych przy zastosowaniu ksztattek,

Blok oporowy powinien by¢ tak ustawiony, aby swg tylng sciang opierat sie o grunt nienaruszony. W przypadku
braku mozliwosci spetnienia tego warunku, nalezy przestrzen miedzy tylng Sciang bloku a gruntem rodzimym zalaé
betonem klasy B15. Odlegto$¢ miedzy blokiem oporowym i $ciankg przewodu wodociggowego powinna by¢ nie mnigjsza
niz 0,10 m. Przestrzen miedzy przewodem a blokiem nalezy zala¢ betonem klasy B15 izolujgc go od przewodu dwoma
warstwami papy.

Wykop do rzednej wierzchu bloku mozna wykonywac¢ dowolng metoda, natomiast ponizej - do rzednej spodu bloku - wykop
nalezy poglebi¢ recznie tuz przed jego posadowieniem. Wykop w migjscu wbudowania bloku nalezy zasypywac (do rzednej
wierzchu bloku) od strony przewodu wodociggowego.

5.5.4. Armatura odcinajgca
Armature odcinajgca (zasuwy) nalezy instalowac:
- naweztach wodociggowych (przy odgatezieniach),
- naodgatezieniu do hydrantu,
- winnych miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowe;.
5.5.5. Hydranty nadziemne
Hydranty nalezy umieszczac:
- w terenie niezabudowanym w odlegtosci 150 m jeden od drugiego,
- winnych miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowe;.
5.5.6. Zasypanie wykopdw i ich zageszczenie

Uzyty materiat i sposdb zasypania nie powinny spowodowaé uszkodzenia utozonego przewodu i obiektow na przewodzie
oraz izolacji antykorozyjnej, przeciwwilgociowej i cieplnej. Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej
powinna wynosi¢ dla przewodéw z rur PCV - 0,3 m.

Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki,
drobno- i $rednioziarnisty wg PN-B-02480.

Materiat zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zageszczony ubijakiem recznym po obu stronach przewodu.

Pozostate warstwy gruntu dopuszcza sie zageszcza¢ mechanicznie, o ile nie spowoduje to uszkodzenia przewodu.
Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektows.

W przypadku prowadzenia robét ziemnych w istniejgcej drodze o nawierzchni ulepszonej i trudnosci osiggniecia
wskaznika zageszczenia gruntu co najmniej 1, nalezy zastgpi¢ gérng warstwe zasypu wzmochiong podbudowa drogi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci robét i stosowanych materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét zczestotliwoscig zapewniajgca
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stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentaciji projektowej i SST.

W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni
wykonanie robét zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich
inspekcii.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach

dotyczacych urzagdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma
uzycie do robdt

badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy
zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowanie i prowadzeniem badan materiatow i robét ponosi Wykonawca.
6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania majgce na celu:
- zakwalifikowania gruntéw do odpowiedniej kategorii,
- okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,
- okreslenie stanu terenu,
- ustalenie sktadu betonu i zapraw,
- ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

- ustalenie metod wykonywania wykopow,

ustalenie metod prowadzenia robdt i ich kontroli w czasie trwania budowy.
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych rob6t w zakresie i z czestotliwoscig
zaakceptowang przez Inzyniera Kontraktu. W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:

sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu budowy statych punktow
niwelacyjnych z doktadnoscig odczytu do 1 mm,

- sprawdzenie metod wykonywania wykopdw,

- zbadanie materiatéw i elementéw obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi w dokumentaciji
technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,

- badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,
- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
- sprawdzenie zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia w wykopie

- badanie prawidtowosci podtoza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszalnosci, wilgotnosci i zgodnosci
z okreslonym w dokumentacji,

- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanego podioza wzmocnionego z kruszywa,

Strona 168 z 173



- badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjg techniczng i warunkami okreslonymi w odpowiednich normach
przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytworni materiatdw, ewentualnie innymi umownymi
warunkami,

- badanie gtebokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sgsiadujgcych iich zabezpieczenia,
- badanie utozenia przewodu na poditozu,
- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,
- badanie zastosowanych ztgczy i ich uszczelnienie,
- badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,
- badanie zabezpieczenia przed korozja,
- sprawdzenie montazu armatury, sprawdzenie rzednych posadowienia skrzynek zasuw i hydrantéw,
- badanie szczelnosci catego przewodu,
- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow zageszczenia poszczegoélnych jego
warstw.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wiecej
niz+5cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,
- odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajgcej naturalne podioze nie powinno przekroczy¢ +3 cm,

- dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od ustalonego na tawach
celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczaé dla przewoddw z tworzyw sztucznych 10 cm,

- réznice rzednych wykonanego podtoza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie dla przewodow z tworzyw
sztucznych £ 5 cm,

- dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na fawach celowniczych nie powinny przekroczy¢ dla
przewoddw z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostatych przewodéw 2 cm,

- dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w Zzadnym jego punkcie przekroczy¢: dla przewodéw z
tworzyw sztucznych + 5 cm i nie mogg spowodowaé na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia
jego do zera,

- stopien zageszczenia zasypki wykopdw okreslony w trzech miejscach na dlugosci 100 m nie powinien wynosi¢
mniej niz 0,97.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do
ksigzki obmiarow.
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Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukohczenia wszystkich robét. Bledne dane zostang
poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig
wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i uwzglednia nizej wymienione elementy
sktadowe, obmierzone wedtug innych jednostek: - rozbidrka nawierzchni w m?2

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera Kontraktu jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiodr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlegajg wszystkie technologiczne czynnosci zwigzane z
przebudowa linii wodociggowych, a mianowicie:

roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne z obudowa Scian wykopdw,

- przygotowanie podtoza,

- roboty montazowe wykonania rurociggow,

- préby szczelnosci przewoddw, zasypanie i zageszczenie wykopu.

Odbiér robot zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek bez
hamowania ogoélnego postepu robét.

Dtugos¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m i powinna wynosi¢ okoto 300
m dla przewoddw z tworzywa sztucznego PCV bez wzgledu na sposéb prowadzenia wykopow.

Dopuszcza sie zwigkszenie lub zmniejszenie dlugosci przeznaczonego do odbioru odcinka przewodu z tym, zZe
powinna by¢ ona uzalezniona od warunkéw lokalnych oraz umiejscowienia uzbrojenia lub uzasadniona
wzgledami techniczno-ekonomicznymi. Inzynier Kontraktu dokonuje odbioru robét zanikajacych.

8.3. Odbidr kohcowy
Odbiorowi koncowemu podlega:

- sprawdzenie kompletnosci dokumentaciji do odbioru technicznego koricowego (polegajace na sprawdzeniu protok&tow
badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czesciowych),

- badanie szczelnosci catego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie ukofnczonym i zasypanym przewodzie,
otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-B-10725),

- badanie jakosci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowigzujgcych w zakresie badan
fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu, szczegdtowo omdwione,
wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzdr techniczny oraz czionkdw komisji przeprowadzajgcej badania.
Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru kohcowego nalezy uzna¢ za doktadne, jezeli wszystkie
wymagania (badanie dokumentaciji i szczelnosci catego przewodu) zostaty spetnione.

Jezeli ktores z wymagan przy odbiorze technicznym koricowym nie zostato spetnione, nalezy ocenic¢ jego wptyw na
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stopien sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne dalsze postepowanie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla
danej pozyciji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Dla robot wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta
przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub
wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentaciji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét bedg obejmowac:
* robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

* wartos¢  zuzytych materiatdbw wraz z  kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy.

* wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

* koszty posrednie i zysk kalkulacyjny.

* podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej linii wodociggowej obejmuie:

- dostawe materiatow,

- wykonanie robét przygotowawczych, w tym prac rozbiérkowych,

- wykonanie wykopu w gruncie IIl - IV kat. wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnieniem,
- przygotowanie podtoza i fundamentu,

- utozenie przewoddw wraz z montazem armatury i innego wyposazenia,

- przeprowadzenie proby szczelnosci,

- przeprowadzenie badan bakteriologicznych,

- zasypanie wykopu wraz z jego zageszczeniem,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

- pomiary i badania.
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10.

PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia

2. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie

3. PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania

4. PN-88/B-06250 Beton zwykly

5.

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

6. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturaine do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka

7. PN-B-10725 Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze

8. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykie

10.

11.

12.

13.

14.

10.2.

PN-86/H-74374 Polaczenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogdlne Armatura przemystowa. Ogoine
wymagania badania

PN-92/M-74001/ PN-83/M-74024/00 Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kofnierzowe zeliwne.
PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych
PN-89/M-74091 Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na cisnienie nominalne 1 MPa

PN-EN 12201  Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen (PE)

ZAT/97-01-001 Rury i ksztattki z polietylenu PE i elementy taczace w rurociggach cisnieniowych do wody.

Inne dokumenty

10.

Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 3. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
wodociggowych — 2001 r.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych — tom | rozdz. IV, Arkady 1989 r. —
Roboty ziemne

Ustawa Prawo budowlane z dnia 28 lipca 2005 r.
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. Z 2002. Nr 147,
poz. 1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321, z p6zn. zm.).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity teks Dz. U. Z 2004 r. Nr 204,
p0z.2086).

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu
sciekéw (Dz. U. Nr 72, poz. 747).
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. — w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci, uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.
U. Nr 38, poz. 455).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie systemoéw zgodnosci,
wymagan jakie powinny spetniaé¢ notyfikowane jednostki uczestniczgce w ocenie zgodnosci oraz sposobu
oznakowania wyrobéw budowlanych oznaczeniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy
aprobat oraz trybu udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobu deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia Zamawiajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce. Czes¢ 1 :
Wymagania ogoine

PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE). Cze$¢ 1 : Wymagania ogdlne

PN-EN 12201-2:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE). Czesc¢ 2 : Rury

PN-EN 12201-3:2004 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE). Czes¢ 3 : Ksztattki

PN-EN 12201-4:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody.
Polietylen (PE). Czes¢ 4 : Armatura

PN-EN 1452-1:2000 Systemy przewodowe 2z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Wymagania ogdlne

PN-EN 1452-2:2000 Systemy przewodowe 2z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody, Rury.

PN-EN 1452-3:2000 Systemy przewodowe 2z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody, Ksztattki.

PN-EN 1452-4:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Zawory i wyposazenie pomocnicze
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29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

PN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania
PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia.

PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.

PPN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowe.

PN-89/M-74091 Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na cisnienie nominalne 1,0 MPa.
PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia na przewodach wodociggowych.
PN-93/C-89218 Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych. Sprawdzenie wymiardw.

PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczgce systemow zewnetrznych i ich czesci
sktadowych.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych — zeszyt 3 — COBRTI INSTAL
Katalog techniczny Wavin

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych — Polska Korporacja
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizaciji.
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