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Wentylator tazienkowy wyrzutowy
Vw = 50m’h

Zasilanie 230V. 0,05kW
Uruchamiany z oéwietleniem z podtrzymianiem
pracy po zaniku zasilania do 5minut
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- INSTALACJA NAWIEWNA WENTYLACJI MECHANICZNEJ Z ODZYSKIEM CIEPLA NW1

- INSTALACJA WYWIEWNA WENTYLACJI MECHANICZNEJ Z ODZYSKIEM CIEPLA NW1

- INSTALACJA CZERPNA WENTYLACJI MECHANICZNEJ Z ODZYSKIEM CIEPLA NW1

- INSTALACJA WYRZUTOW WENTYLACJI MECHANICZNEJ Z ODZYSKIEM CIEPLA NW1

- INSTALACJA NAWIEWNA WENTYLACJI MECHANICZNEJ Z ODZYSKIEM CIEPLA NW2
- INSTALACJA WYWIEWNA WENTYLACJI MECHANICZNEJ Z ODZYSKIEM CIEPLA NW2
- INSTALACJA CZERPNA WENTYLACJI MECHANICZNEJ Z ODZYSKIEM CIEPLA NW2

- INSTALACJA WYRZUTOWA WENTYLACJI MECHANICZNEJ Z ODZYSKIEM CIEPLA NW2

- INSTALACJA NAWIEWNA WENTYLACJI MECHANICZNEJ Z ODZYSKIEM CIEPLA NW3
- INSTALACJA WYWIEWNA WENTYLACJI MECHANICZNEJ Z ODZYSKIEM CIEPLA NW3
- INSTALACJA CZERPNA WENTYLACJI MECHANICZNEJ Z ODZYSKIEM CIEPLA NW3
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- INSTALACJA WYRZUTOWA WENTYLACJI MECHANICZNEJ Z ODZYSKIEM CIEPLA NW3
- INSTALACJA WYRZUTOWA WENTYLACJI MECHANICZNEJ WC

- ANEMOSTAT NAWIEWNY POWIETRZA ZE SKRZYNKA ROZPREZNA/ WYDAINOSC

180 mj/h

- ANEMOSTAT WYWIEWNY POWIETRZA ZE SKRZYNKA ROZPREZNA /| WYDAINOSC

ﬂ/\*'\% - KRATKA TRANSFEROWA / PODCIECIE DRZWI

UWAGI:

1. WSZYSTKIE PRACE NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAMI,
"WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANO-MONTAZOWYCH" OPRACOWANYMI PRZEZ INSTYTUT TECHNIKI
BUDOWLANEJ ORAZ ZASADAMI WIEDZY | SZTUKI BUDOWLANEJ.
2. WSZYSTKIE MATERIALY UZYTE W PROJEKCIE, ROZWIAZANIA TECHNICZNE |

URZADZENIA MUSZA ODPOWIADAC NORMOM BEZPIECZENSTWA P.POZ | BHP,

ORAZ POSIADAC ODPOWIEDNIE ATESTY | APROBATY STOSOWANE W

BUDOWANICTWIE.

3. UWAGI | OPSY ZAMIESZCZONE W CZESCI OPISOWEJ PROJEKTU SA INTEGRALNA

CZESCIA NINIEJSZEGO OPRACOWANIA.

4. ZAISTNIALE NIEZGODNOSCI POMIEDZY PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNYM |
POZOSTALYMI OPRACOWANIAMI BRANZOWYMI, ORAZ STANEM ISTNIEJACYM
NALEZY WYJASNIC | UZGODNIC Z PROJEKTANTEM

5. BRAK WSKAZANIA NA RYSUNKU TECHNICZNYM ELEMENTU, KTOREGO
ZASTOSOWANIE WYNIKA ZE ZNANYCH LUB POWSZECHNIE PRZYJETYCH

ROZWIAZAN W ZAKRESIE SZTUKI BUDOWLANEJ NIE ZWALANIA WYKONAWCY Z
KONIECZNOSCI ZASTOSOWANIA TAKIEGO ELEMENTU W POROZUMIENIU Z
INWESTOREM A TAKZE PROJEKTANTEM | ZA JEGO ZGODA.
6. PROJEKTOWANE POZIOMY | TRASY PROWADZENIA INSTALACJI NALEZY
BEZWZGLEDNIE SPRAWDZIC ZE STANEM ISTNIEJACYM PRZED ROZPOCZECIEM

MONTAZU. EWENTUALNE ROZBIEZNOSCI ROZWIAZAC NA BUDOWIE WE
WHASNYM ZAKRESIE LUB W POROZUMIENIU Z PROJEKTANTEM.

7. W ZWIAZKU Z MOZLIWOSCIA WYSTEPOWANIA UTRUDNIEN PROWADZONYCH
KANALOW ZALECA SIE WYKONANIE KANALOW PO WCZESNIEISZYM DOMIARZE NA

BUDOWIE.

8. KANALY WENTYLACYJNE WYKONAC Z BLACHY STALOWEJ OCYNKOWANE!

9. KANALY WENTYLACYJNE NAWIEWNE | WYWIEWNE WEWNETRZNE W IZOLACII Z
WELNY MINERALNEJ NA PLASZCZU Z FOLII ALUMINIOWE) GRUBOSCI 40mm.

10. PRZEJSCIA KANALOW WENTYLACYJNYCH PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE Z
ZASTOSOWANIEM ODPOWEDNICH ZABEZPIECZEN.
11. MONTAZ URZADZEN WENTYLACYJNYCH, ORAZ INNYCH ELEMENTOW
INSTALACJI WYKONAC WG WYTYCZNYCH PRODUCENTOW.
12. WSZYSTKIE PRACE MONTAZOWE WYKONAC W PELNEJ KOORDYNACII
MIEDZYBRANZOWEJ ORAZ INNYCH ELEMENTOW INSTALACII.
13. WSZYSTKIE ELEMENTY NIE UJETE W NINIEJSZYM OPRACOWANIU A ZDANIEM
WYKONAWCY NIEZBEDNE DO PRAWIDLOWEGO DZIAtANIA INSTALACII NIE

ZWALNIAJA WYKONAWCY Z ICH DOSTARCZENIA | ZAMONTOWANIA W

POROZUMIENIU Z INWESTOREM | PROJEKTANTEM.
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