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ST-S.00. WYMAGANIA OGÓLNE 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania 
i odbioru robót branży sanitarnej, które zostaną wykonane w związku z remontem budynku 
Oranżerii w Zespole Pałacowo-Parkowym Potockich w Radzyniu Podlaskim przy ul. Jana 
Pawła II 4. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.3. 
 
1.3. Zakres robót objętych niniejszą specyfikacją 
 
Specyfikacja zawiera wymagania ogólne dotyczące wykonania instalacji sanitarnych                    
w  projektowanej rewitalizacji budynku Oranżerii w Zespole Pałacowo-Parkowym Potockich 
w Radzyniu Podlaskim wraz z niezbędną infrastrukturą obejmującą przyłącza: ciepłownicze, 
wodociągowe oraz kanalizacji i drenażu. 
Opracowanie obejmuje instalacje:  

 centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego  
 węzła cieplnego  
 wodociągowej wraz z węzłem wodomierzowym 
 instalację hydrantową 
 instalację kanalizacyjną 
 przyłącze instalacji kanalizacji sanitarnej  
 przyłącze wodociągowe 
 przyłącze ciepłownicze  

 
Zestawienie Specyfikacji Technicznych dla zakresu robót branży sanitarnej 
 
Niniejsze Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej 
wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi: 
ST-S.00 Warunki ogólne (niniejszy dokument) 
ST-S.01 Instalacja grzewcza i węzeł cieplny 
ST-S.02 Instalacja wod-kan.  
ST-S.03 Przyłącza zewnętrzne wod.-kan. 
ST-S.04 Przyłącze kanalizacji deszczowej i drenaż. 
ST-S.05 Przyłącze ciepłownicze. 
ST-S.06 Wentylacja mechaniczna. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco: 
Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący 
urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz  zdarzeń i okoliczności 
zachodzących w toku wykonywania robót. 
Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 
Inżynier Kontraktu - osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.  
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Księga obmiarów - akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, 
służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, 
szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają 
potwierdzeniu przez Inżyniera. 
Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne 
do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz 
robót. 
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera. 
Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju 
w osi drogi lub obiektu mostowego. 
Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do 
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy. 
Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do 
umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować 
teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko 
przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze. 
Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania się pojazdów, 
umieszczenia urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, służąca 
jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni. 
Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości 
przemarzania. 
Polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, w formie 
pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 
budowy. 
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 
projektowej. 
Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub 
całkowita modernizacja (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju 
podłużnym) istniejącego połączenia. 
Rysunki – część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i 
wymiary obiektu będącego przedmiotem Robót. 
Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji 
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 
Przedmiar Robót – wykaz elementów wycenianych przez Wykonawcę, określający ogólnie 
rodzaj i przybliżone ilości Robót, które mają zostać wykonane. 
Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych 
funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z 
budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu. 
Przewód kanalizacyjny grawitacyjny – rurociąg służący  do bezciśnieniowego  
transportu ścieków lub wód opadowych. 
Studzienka kanalizacyjna (rewizyjna) – obiekt na kanale nieprzełazowym przeznaczony do 
kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów 
czerpalnych. 
Płaszcz ochronny – warstwa izolacji cieplnej chroniąca izolację właściwą przed 
niekorzystnymi wpływami zewnętrznymi (uszkodzenia mechaniczne, zawilgocenie itd.) 
Moc cieplna źródła (urządzenia) – ilość ciepła wytwarzana lub przekazywana w jednostce 
czasu i w określonych warunkach. 
Zapotrzebowanie na moc cieplną – moc cieplna przeznaczona na pokrycie potrzeb 
cieplnych użytkownika w określonych warunkach. 
Rurociąg zasilający – rurociąg, którym przesyłany jest nośnik ciepła do węzła 
ciepłowniczego. 
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Rurociąg powrotny – rurociąg, którym przesyłany jest nośnik ciepła od węzła 
ciepłowniczego do źródła ciepła. 
Podpora stała – konstrukcja uniemożliwiająca przemieszczenie się rurociągu. 
Podpora ruchoma – konstrukcja przejmująca siły prostopadłe do osi rurociągu i 
umożliwiająca jego przemieszczanie się. 
Wydłużka (kompensator) – urządzenie umożliwiające przejmowanie zmian długości 
przewodu spowodowanych zmianami temperatury. 
Samokompensacja – odpowiednie ukształtowanie rurociągu umożliwiające przejmowanie 
zmian długości spowodowanych zmianami temperatury (bez stosowania wydłużek). 
Odpowietrzenie miejscowe – zespół urządzeń odpowietrzających bezpośrednio 
poszczególne elementy instalacji ogrzewań wodnych. 
Hydranty przeciwpożarowe – służą do czerpania wody z rurociągów w przypadku pożaru 
Samoczynny zawór odpowietrzający – zawór samoczynnie usuwający lub 
doprowadzający powietrze do instalacji ogrzewania wodnego. 
Centrala wentylacyjna (klimatyzacyjna) – urządzenie do obróbki powietrza (filtrowanie, 
ogrzewanie, mieszanie, ochładzanie) i wprowadzające powietrze w ruch. 
Wentylator dachowy – urządzenie wywiewające powietrze z pomieszczenia montowane na 
dachu na specjalnej postawie. 
Tłumik akustyczny – element zabudowywany na instalacji ograniczający przenoszenie 
hałasu od urządzeń wentylacyjnych (wentylatorów). 
Nawiewnik – element zakończający przewód nawiewny służący do wprowadzania powietrza 
do pomieszczenia. 
Wywiewnik – element zakończający przewód wywiewny służący do wyciągu powietrza do 
pomieszczenia 
Przewody wentylacyjne, łuki, kolana – elementy wykonane z blachy stalowej służące do 
prowadzenia wewnątrz nich powietrza. 
Przepustnice jednopłaszczyznowe, wielopłaszczyznowe – elementy regulujące ilość 
przepływającego powietrza. 
Klimatyzator typu split – urządzenie służące do klimatyzowania pomieszczeń złożone z 
jednostki wewnętrznej do zabudowy w pomieszczeniu oraz jednostki zewnętrznej do 
zabudowy na zewnętrz budynku, połączone ze sobą instalacją chłodniczą (freonową) oraz 
elektryczną, stanowiące zamknięty kompletny układ chłodniczy. Jednostka wewnętrzna 
wyposażona jest w wentylator, chłodnicę freonową (parownik) oraz jako opcję, nagrzewnicę 
elektryczną. 
Węzeł cieplny – układ urządzeń i przewodów, które łączą zewnętrzną sieć cieplną z 
urządzeniami centralnego ogrzewania. 
Zasuwy – armatura wbudowana w wodociąg służąca do zamknięcia dopływu wody. 
Armatura czerpalna – służy do pobierania wody zimnej, ciepłej lub zmieszanej 
Zawory odcinające – montowane na rozdzielczych poziomych przewodach, co umożliwia 
przeprowadzenie ewentualnych napraw i opróżnienie instalacji. 
Wodomierz – przyrząd pomiarowy przeznaczony do samoczynnego pomiaru objętości wody 
Moc cieplna źródła (urządzenia) – ilość ciepła wytwarzana lub przekazywana w jednostce 
czasu i w określonych warunkach. 
Zapotrzebowanie na moc cieplną – moc cieplna przeznaczona na pokrycie potrzeb 
cieplnych użytkownika w określonych warunkach. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność robót z 
Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 
Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z całością dokumentów rysunkowych czy 
opisowych dotyczących obiektu, nie tylko aby lepiej poznać swoją branżę, ale również aby 
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poznać zagadnienia dotyczące wszystkich branż, wszystkie wynikające z tego obowiązki i 
wpływ innych prac na jego branżę ( stan surowy, stolarka elewacyjna itp... ). 
 
Zakres robót: 
 
W skład zakresu prac powyższej branży wchodzić będzie:  

 Opracowanie detali elementów wykonywanych przez Wykonawcę powyższej branży, 
łącznie z protokołami prób i uzasadniającymi Opiniami Technicznymi. 

 Generalnie, zakres prac Wykonawcy obejmuje dostawę wszystkich materiałów 
wchodzących w skład obiektu zgodnie z wymogami bezpieczeństwa, zaleceniami 
norm oraz technicznymi wymogami jakości narzuconymi przez zacytowane wcześniej 
dokumenty, 

 Koordynacje z innymi branżami, 
 Kontrola zgodności materiałów ze sobą i z elementami innych branż oraz z 

istniejącymi projektami, 
 Rusztowania i urządzenia dźwigowe niezbędne do wykonania prac należących do 

powyższej branży, 
 Czyszczenie i wywóz gruzu, odpadów itp… pochodzących z prac , 
 Generalnie, wszystkie akcesoria i prace dodatkowe niezbędne do zakończenia prac 

powyższej branży i ich zabezpieczenia w trakcie pracy. 
 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy 
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, dziennik budowy i księgę 
obmiaru robót oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki 
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
 
1.5.2. Dokumentacja projektowa. 
 
Dokumentacja Projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty: 
 
1.5.2.1. Dokumentacja Projektowa załączona do dokumentów przetargowych. 
 
Dokumentacja załączona do Dokumentacji przetargowej zawiera rysunki zgodnie z wykazem 
w Tomie 5 Dokumentacji przetargowej 
Rysunki zawarte w dokumentach przetargowych pozwalają na określenie lokalizacji i 
charakteru robót, ale są niewystarczające do ich wykonania. 
 
1.5.2.2. Dokumentacja Projektowa przekazana Wykonawcy po przyznaniu kontraktu. 
 
Wykonawca otrzyma od Inżyniera, po przyznaniu Kontraktu, 2 egzemplarze projektu 
budowlanego na roboty objęte kontraktem.  
Jeżeli w trakcie wykonywania Robót okaże się koniecznym uzupełnienie Dokumentacji 
Projektowej przekazanej przez Zamawiającego, Wykonawca sporządzi brakujące rysunki i 
specyfikacje techniczne, na własny koszt, w 4 egzemplarzach i przedłoży je Inżynierowi do 
zatwierdzenia. 
 
1.5.2.3. Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawcę. 
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Wykonawca we własnym zakresie wykona geodezyjną dokumentację powykonawczą oraz 
dokumentację powykonawczą obiektu. Jeżeli w trakcie wykonywania Robót okaże się 
koniecznym uzupełnienie Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiającego, 
Wykonawca sporządzi brakujące rysunki i specyfikacje techniczne, na własny koszt, w 3 
egzemplarzach i przedłoży je Inżynierowi do zatwierdzenia. 
 
1.5.3. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i ST. 
 
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inżyniera 
Wykonawcy stanowią część Kontraktu (umowy), a wymagania wyszczególnione w choćby 
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
Uznaje się, że wykonawca zapoznał się z kompletną dokumentacją. 
W związku z powyższym, Wykonawca nie będzie się mógł tłumaczyć nieznajomością 
zakresu prac innych branż, których to prace są powiązane z jego branżą. 
Poprzez podpisanie umowy każdy Wykonawca zobowiązuje się do wykonania całości prac 
związanych z jego branżą niezbędnych do całkowitego zakończenia robót zgodnie z 
zasadami sztuki budowlanej. Rozumie się przez to również te prace, które nie byłyby jasno 
zasygnalizowane w Przedmiarze Robót lub Specyfikacji Technicznej. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność 
ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy” podpunkt 1.5. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach 
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona 
odpowiednich zmian i poprawek. 
Wykonawca nie będzie mógł wymagać dodatkowych kwot do kwoty ryczałtowej na swoją 
branżę w przypadku braku jakichś obiektów w kosztorysie opisowym, jeżeli takowe obiekty 
są widoczne na planach 
W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją 
Projektową i ST. 
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z 
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową 
lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną 
zastąpione innymi a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
 
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy. 
 
jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy, w okresie trwania 
realizacji Kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót. 
Wykonawca na podstawie opracowanego przez siebie projektu organizacji ruchu na czas 
budowy dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniając w ten 
sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla 
których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 
Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez 
Inżyniera. 
Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w 
sposób uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach 
określonych przez Inżyniera, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez 



 

 

7 

 

Inżyniera. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez 
cały okres realizacji Robót. 
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w Cenę Kontraktową. 
 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 
skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

 lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
 środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

 zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
toksycznymi, 

 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
 możliwością powstania pożaru. 

 
1.5.6. Gospodarka odpadami 
 
1.5.6.1. Zasady ogólne gospodarki odpadami 
 
Zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 roku (Dz, U. Nr 62 of 20 czerwca 
2001 poz. 628 z późniejszymi zmianami) wytwórcą odpadów jest Wykonawca, i on będzie 
ponosił wszelkie koszty związane z ich unieszkodliwieniem, wynikające z Ustawy. 
 
Roboty ziemne. 
 
Podczas planowanych robót ziemnych nie przewiduje się powstawania odpadów 
niebezpiecznych tj. gruntów zanieczyszczonych substancjami niebezpiecznymi. 
Podczas wykonywania robót przewiduje się powstawanie następujących rodzajów odpadów 
(kody odpadów określono zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 3 stycznia 
2020 r w sprawie katalogu odpadów: 

 Grupa nr 17 -Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz 
infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych) 

 Podgrupa 17 05 -Gleba i ziemia (włączając glebę i ziemię z terenów 
zanieczyszczonych oraz urobek z pogłębiania) 

 17 05 04 -Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03 
 17 09 04 – Inne niewymienione odpady 

Kodem 17 05 04 oznaczono odpad humusu (do głębokości ok. 0,3 m poniżej powierzchni 
terenu), jaki zostanie ściągnięty z terenu projektowanych prac. Będzie to wierzchnia warstwa 
(cześć organiczna, próchnicza) gleby. 
Kodem 17 05 99 oznaczono odpady gruntów z wykopów, jakie zostaną wykonane na 
omawianym terenie. Będą to grunty zalegające na terenie planowanych prac. Wśród nich 
będą się znajdowały zarówno grunty spoiste (gliny zwałowe) jak i grunty niespoiste (piaski o 
różnej granulacji). 
W celu zapobiegania powstawaniu odpadów przewiduje się następujące działania: 
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 Przypowierzchniowa, warstwa humusu zostanie zdjęta na pełną głębokość jego 
zalegania określoną w Dokumentacji Projektowej lub wskazaną przez Inżyniera na 
roboczo, według faktycznego stanu występowania. Zdjęty humus będzie składowany 
w regularnych pryzmach. Miejsca składowania humusu powinny być dobrane przez 
Wykonawcę i zaakceptowane przez Inżyniera tak, aby humus był zabezpieczony 
przed zanieczyszczeniem, a także najeżdżaniem przez pojazdy i zagęszczaniem. Nie 
należy zdejmować humusu w czasie intensywnych opadów i bezpośrednio po nich, 
aby uniknąć zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem nieorganicznym. 

 Grunty z wykopów będą tymczasowo magazynowane „na odkład” w pryzmach. Po 
zakończeniu prac grunty te posłużą do wykonania nasypów i wypełnienia wykopów. 
Nadmiar gruntu zostanie wykorzystany do wyrównania terenów zielonych w 
Ośrodkach. 

 Miejsca magazynowania gruntu „na odkład” zostaną wybrane przez Wykonawcę i 
zatwierdzone każdorazowo przez Inżyniera. 

 Przewiduje się, że w trakcie realizacji prac zagospodarowane będzie 100 % gruntów 
powstałych podczas robót ziemnych (wykopów). W związku z tym emisja odpadów o 
kodzie 17 09 04 nie przekroczy granic terenu inwestycji. 

 W celu zapobiegania emisji odpadów podczas prac związanych z odwodnieniem 
wykopów położony zostanie szczególny nacisk na zapobieganie nadmiernemu 
odwodnieniu gruntów, które mogłoby spowodować ich długotrwałą nieprzydatność. 

Odpady (masy ziemne) wytworzone podczas robót ziemnych będą zagospodarowane 
zgodnie z następującymi zasadami: 

 Podczas robót ziemnych ich wykonawca będzie zobowiązany do takiego 
prowadzenia prac, aby w maksymalny sposób ograniczać ilość powstających 
odpadów. Zastosowane będą urządzenia techniczne (zrywarki, koparki, ładowarki, 
spycharki, zgarniarki, równiarki, walce, ubijaki, płyty wibracyjne etc.), które pozwolą 
utrzymać na możliwie najniższym poziomie ilość emitowanych odpadów, a przez to 
ich oddziaływanie na środowisko. 

 W ramach prac ziemnych poszczególne rodzaje odpadów zostaną zdjęte w sposób 
selektywny. 

 Nasypy zostaną wykonane po zdjęciu humusu, 
 Po zakończeniu robót warstwa humusu zostanie obsiana trawą. 

 
Prace rozbiórkowe. 
 
Podczas planowanych prac rozbiórkowych nie przewiduje się powstawania odpadów 
niebezpiecznych. 
Podczas wykonywania robót przewiduje się powstawanie odpadów (kody odpadów 
określono zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 3 stycznia 2020 r w sprawie 
katalogu odpadów: 

 Odpady Grupy nr 17 -odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów 
budowlanych oraz infrastruktury (włączając glebę i ziemię z terenów 
zanieczyszczonych) 

Materiały uzyskane z rozbiórki stanowią własność Wykonawcy i jego obowiązkiem jest ich 
odwiezienie na wysypisko śmieci i pokrycie wszelkich opłat związanych z ich utylizacją i 
unieszkodliwieniem. 
 
1.5.7. Ochrona przeciwpożarowa 
 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.  
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Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy 
 
Materiały szkodliwe dla otoczenia 
 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót powinny mieć świadectwa dopuszczenia, 
wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego 
oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy 
Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 
administracji państwowej. 
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a 
ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie 
Zamawiający. 
 
1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 
właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i 
urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o 
zamiarze rozpoczęcia robót.  
O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji i urządzeń podziemnych Wykonawca 
bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi 
współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia urządzeń uzbrojenia terenu wskazanych w dokumentach dostarczonych mu 
przez Zamawiającego. 
 
1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie 
oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie Kontraktowej. 
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1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót 
 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do Robót od Daty Rozpoczęcia do daty wydania Potwierdzenia Zakończenia przez 
Inżyniera. 
Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie 
powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w 
zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 
Jeśli Wykonawca w ciągu 24 godzin nie podejmie działań w celu wypełnienia polecenia 
Inżyniera dotyczącego ochrony i utrzymania Robót, Inżyniera będzie mógł wstrzymać Roboty 
i podjąć wszelkie inne kroki, jakie uzna za odpowiednie 
W trakcie realizacji robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne, 
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, sygnalizację ruchu, znaki 
drogowe etc. żeby zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i pieszego. Wszystkie 
znaki drogowe, bariery i inne urządzenia zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez 
Inżyniera. 
Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenie robót za utrzymanie 
wszystkich reperów i innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w razie 
ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na własny koszt. 
Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca poda ten fakt do wiadomości zainteresowanych 
użytkowników terenu w sposób ustalony z Inżynierem.  
 
1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne 
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 
robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 
wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 
urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
Wszelkie Normy i Instrukcje przytoczone w Specyfikacji należy rozumieć: „Europejskie lub 
Międzynarodowe Normy (Instrukcje) stosowane w zakresie zgodnym z obowiązującymi 
polskimi regulacjami prawnymi” 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Źródła uzyskania materiałów 
 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów 
i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez 
Inżyniera. 
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie 
materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie 
postępu robót. 
Po uzgodnieniach, próbach, (dobraniu kolorów) próbki ostateczne zatwierdzone przez 
Generalnego Projektanta będą przechowywane na budowie w specjalnie do tego celu 
przeznaczonym pomieszczeniu. 
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Materiały i akcesoria użyte do budowy będą musiały być identyczne z tymi w modelach lub 
próbkach zatwierdzonych przez Generalnego Projektanta. Ocena zgodności materiałów 
należy wyłącznie do Generalnego Projektanta. 
Użyte materiały powinny być dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z 
rozporządzeniem MSWiA z dnia 5 sierpnia 1998, a ich wykonanie na budowie powinno być 
zgodne dokumentami dopuszczającymi do stosowania. 
 
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane 
przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty 
przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i 
laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do 
zatwierdzenia Inżynierowi. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 
koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i 
żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po 
ukończeniu robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych 
miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na 
odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inżyniera. 
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inżyniera, Wykonawca nie będzie prowadzić 
żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w 
dokumentach umowy. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze. 
 
2.3. Inspekcja wytwórni materiałów. 
 
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu 
sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki 
materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli 
będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 
W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, będą zachowane 
następujące warunki: 
Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta 
materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji, 
Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie 
odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji umowy. 
 
2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli 
Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, 
to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inżyniera. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i niezaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
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2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 
 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 
2.6. Wariantowe stosowanie materiałów 
 
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 
rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim 
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli 
będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody 
Inżyniera. 
 
2.7. Nazwy handlowe 
 
Wszelkie nazwy handlowe użyte w Specyfikacjach Technicznych lub Dokumentacji 
Projektowej należy traktować jedynie jako definicję standardu, a nie jako wskazanie 
konkretnego produktu do zastosowania. 
 
3. SPRZĘT 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 
być zgodny z ofertą wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 
Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony 
i zaakceptowany przez Inżyniera.  
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w terminie 
przewidzianym kontraktem. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być stale 
utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Będzie on odpowiadał 
wymaganiom ochrony środowiska i przepisom dotyczącym jego użytkowania. 
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Inżynierowi kopii dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, w przypadkach gdy wymagają tego 
przepisy. 
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru 
co najmniej 3 tygodnie przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie 
może być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków kontraktu, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 
4. TRANSPORT 
 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie materiałów/sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 
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zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o 
każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych 
materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie 
przewidzianym Kontraktem. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 
użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych 
dróg publicznych na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem, oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami ST, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inżyniera. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczeniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i w ST, a 
także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań 
materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 
materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 
wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Inżyniera powinny być wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
Do obowiązków wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera 
Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania 
robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót 
zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez 
Inżyniera. . 
 
6.1. Zasady kontroli jakości robót 
 
Celem kontroli robót powinno być takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby 
osiągnąć założoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
powinien zapewnić odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów 
oraz robót. 
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Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenie badań w celu demonstrowania, że poziom ich wykonania jest 
zadawalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość powinny  być określone w ST, 
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, to Inżynier ustali 
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie  robót zgodnie z kontraktem. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. 
Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 
inspekcji. 
Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak 
poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier natychmiast wstrzyma użycie 
do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w 
pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość 
tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 
 
6.2. Pobieranie próbek 
 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 
zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych 
badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym  
przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inżyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera 
będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
 
6.3. Badania i pomiary 
 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera. 
 
6.4. Raporty z badań 
 
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
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Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 
6.5. Badania prowadzone przez Inżyniera 
 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka 
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, 
będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników 
badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, 
na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 
Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci niezależnym laboratorium przeprowadzenie powtórnych 
lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie 
zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. W takim przypadku całkowite 
koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 
Wykonawcę. 
 
6.6. Certyfikaty i deklaracje 
 
Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

 certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych, 

 deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
 Normą (PN-EN) 
 aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 

Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi 
ST. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 
cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
6.7. Dokumenty budowy. 
 
6.7.1. Dziennik budowy 
 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do czasu końcowego 
odbioru robót. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 
która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
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Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem kierownika budowy i Inżyniera. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
 uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 

w robotach, 
 uwagi i polecenia Inżyniera, 
 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych                

i ostatecznych odbiorów robót, 
 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej, 
 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 

trakcie wykonywania robót, 
 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
 inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone Inżynierowi do ustosunkowania się. 
Decyzje Inżyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant 
nie jest jednak stroną kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy 
robót. 
 
6.7.2. Księga obmiaru 
 
Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego 
z elementów robót. Obmiary wykonywanych robót przeprowadza się w jednostkach 
przyjętych w kosztorysie ofertowym i wpisuje do księgi obmiaru. 
 
6.7.3. Dokumenty laboratoryjne 
 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią 
załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera. 
 
6.7.4. Pozostałe dokumenty budowy 
 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej następujące dokumenty: 

 pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
 protokoły przekazania placu budowy, 
 umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
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 protokoły odbioru robót, 
 protokoły z narad i ustaleń, 
 korespondencję na budowie. 

 
6.7.5. Przechowywanie dokumentów budowy 
 
Dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do 
wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z 
Dokumentacją Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robót. 
Za wyjątkiem sytuacji jasno określonych i wyraźnie opisanych w Specyfikacjach 
Technicznych lub Przedmiarze Robót, obmiarowi podlegają wyłącznie Roboty Stałe. Roboty 
należy obmierzać netto do wymiarów pokazanych na Rysunkach lub pisemnie zleconych 
przez Inżyniera, chyba że wyraźnie inaczej opisano to lub nakazano w Kontrakcie. 
Obmiaru Robót dokonuje Inżynier zgodnie z ustaleniami Kontraktu. Wyniki obmiaru będą 
wpisane do Księgi Obmiarów. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą 
uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Księgi Obmiarów. W razie 
braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Księgi 
Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót 
lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera na 
piśmie. 
Obmiar Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności 
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub przez Inżyniera, 
zgodnie z punktem 7.5 niniejszej ST. 
 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 
poziomo wzdłuż linii osiowej 
Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej , objętości będą wyliczone w 
[m3] jako długość pomnożona przez średni przekrój. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie 
z wymaganiami ST. 
 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót muszą być 
zaakceptowane przez Inżyniera. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te 
lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca powinien posiadać ważne 
świadectwa legalizacji. 
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Wszystkie urządzenia pomiarowe muszą być przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 
stanie, w całym okresie trwania robót. 
 
7.4. Wagi i zasady ważenia 
 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 
wymaganiom Specyfikacji Technicznej. Wagi powinny posiadać ważne świadectwa 
legalizacji i być utrzymywane przez Wykonawcę w sposób zapewniający zachowanie 
dokładności wg. norm zatwierdzonych przez Inżyniera. 
 
7.5. Harmonogram przeprowadzenia obmiaru 
 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w 
przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robót. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru, 
dokonywanym przez Inżyniera przy udziale Wykonawcy: 

 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
 odbiorowi częściowemu, 
 odbiorowi końcowemu, 
 odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwienia 
wykonania ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inżynier. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór powinien być przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 
powiadomi o tym fakcie Inżyniera. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 
pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
 
8.2. Odbiór częściowy 
 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 
Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 
Odbioru robót dokonuje Inżynier. 
 
8.3. Odbiór końcowy robót 
 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu 
do ich ilości, jakości i wartości. 
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Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 
piśmie o tym fakcie Inżyniera. 
Odbiór ostateczny Robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, 
licząc od dnia potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, o 
których mowa w punkcie 8.3.1. 
Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Inżyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 
wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i ST. 
W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 
wykonania Robót uzupełniających i Robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót 
uzupełniających w warstwie ścieralnej lub Robotach wykończeniowych, komisja przerwie 
swoje czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 
bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Kontraktowych. 
 
8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół odbioru 
ostatecznego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 

 Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami (powykonawczą) 
oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji Kontraktu. 

 Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupełniające lub 
zamienne). 

 Recepty i ustalenia technologiczne. 
 Dzienniki Budowy i Księgę Obmiarów (oryginały). 
 Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST  
 Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z 

ST. 
 Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i 

pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST. 
 Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i 
przekazania tych robót właścicielom urządzeń. 

 Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu. 
 Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej. 
 Instrukcje obsługi i konserwacji urządzeń 

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego Robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
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8.4. Odbiór pogwarancyjny 
 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. 
 
9. ROZLICZENIE I PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ustalenia ogólne 
 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) 
podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w 
ST i w dokumentacji projektowej. 
Cena jednostkowa obejmuje: 

 robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 

ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 
 wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
 koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w wycenionym 
ślepym kosztorysie jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za 
wykonanie robót objętych tą pozycją kosztorysową. 
 
9.2. Warunki Kontraktu i Wymagania Ogólne Specyfikacji Technicznej  
 
Koszt dostosowania się do wymagań Warunków Kontraktu (umowy) i Wymagań Ogólnych 
zawartych w  Specyfikacji Technicznej ST-S.00 obejmuje wszystkie warunki określone w w/w 
dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie(min. zaplecze Wykonawcy, koszty 
gwarancji i ubezpieczeń). 
 
9.3. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu 
 
W ramach tego punktu należy wycenić: 

 przygotowania i uzyskanie akceptacji projektu organizacji ruchu na czas budowy, 
 opłaty za ewentualne czasowe zajęcie terenu, 
 wykonanie objazdów i przejazdów zgodnie z projektem (jeżeli takowe są niezbędne, 

obok tych objętych Kontraktem), 
 tymczasową przebudowę urządzeń obcych 
 ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 

bezpieczeństwa ruchu i projektem organizacji ruchu na czas budowy, 
 utrzymanie ruchu publicznego, 
 oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań 

pionowych, poziomych, barier i świateł oraz rozbiórkę objazdów. 
 
9.4. Zaplecze Wykonawcy 
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9.4.1. Wymagania 
 
Wykonawca zorganizuje i urządzi Zaplecze Wykonawcy. Lokalizacja obiektów Zaplecza nie 
będzie mieć wpływu na przebieg prac objętych Kontraktem oraz nie spowoduje ich 
wstrzymania oraz uzyska akceptację Inżyniera. 
Obiekty zaplecza zostaną zainstalowane i eksploatowane zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 
Obiekty zaplecza zostaną zainstalowane na terenie przygotowanym przez Wykonawcę. 
Teren Zaplecza zostanie przez niego ogrodzony i oznakowany. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za przygotowanie i uporządkowanie terenu pod obiekty 
zaplecza, jak również do usunięcia wszelkich przeszkód i elementów uniemożliwiających 
rozpoczęcie prac. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania placu budowy w 
należytym porządku, usuwania zbędnego sprzętu i wyposażenia, niewykorzystanych 
materiałów, śmieci odpadków itp. 
 
9.4.2. Podstawa płatności 
 
 
W ramach sumy ryczałtowej wyszczególnionej w ofercie na poczet organizacji Zaplecza 
Wykonawcy, Wykonawca zapewni: 

 Instalację obiektów Zaplecza Wykonawcy 
 Eksploatację obiektów i utrzymanie ich infrastruktury technicznej w dobrym stanie, 

w tym koszty eksploatacyjne, 
 zabezpieczenie antywłamaniowe, urządzenia BHP i bezpieczeństwa pożarowego, 
 utrzymanie obiektów w ładzie i porządku 
 likwidację zaplecza i doprowadzenie terenu do należytego porządku. 

 
9.5. Gwarancja należytego wykonania i inne wymagane poręczenia gwarancyjne 
 
Kwotę zaliczki na poczet gwarancji należytego wykonania robót oraz wszelkich innych 
wymaganych poręczeń gwarancyjnych ponosi Wykonawca. Metoda obmiaru - suma 
ryczałtowa. Płatność - zaliczka na poczet gwarancji należytego wykonania robót oraz 
wszelkich innych wymaganych poręczeń gwarancyjnych 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
Wykazy związanych norm i aktów prawnych zawierają specyfikacje szczegółowe 
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ST-S.01. INSTALACJE C.O. I WĘZEŁ CIEPLNY   CPV 45331100-7 
 
1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania i  węzła  
cieplnego w budynku Oranżerii w Zespole Pałacowo-Parkowym Potockich w Radzyniu 
Podlaskim przy ul. Jana Pawła II 4. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkcie 1.3. 
  
1.3. Zakres robót objętych ST 
 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie instalacji centralnego ogrzewania. 
W zakres tych robót wchodzą: 

 roboty przygotowawcze 
 demontaże 
 roboty montażowe 
 kontrola jakości 
 próby ciśnieniowe 
 próby szczelności 
 regulacja instalacji 
 ochrona przed korozją 
 izolacje cieplne 

 
1.4. Określenia podstawowe  
 
Definicje podstawowe dotyczące terminologii podano w specyfikacji technicznej ST-S.00 
Wymagania pkt 1.4. 
 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót i za zgodność z dokumentacją projektową, 
specyfikacją techniczną i instrukcjami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano 
w specyfikacji technicznej ST-S-00 pkt 1.5. 
 
2. MATERIAŁY  
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 
specyfikacji technicznej ST-S.00 pkt 2.  
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć  materiały zgodnie z wymaganiami dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej 
powiadomić Inżyniera o proponowanych źródłach  pozyskania urządzeń i materiałów przed 
rozpoczęciem dostawy i uzyskać jego akceptację.  
Poleca się, o ile jest to możliwe, stosowanie urządzeń i materiałów tej samej grupy 
pochodzących od jednego  producenta 
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2.2. Specyfikacja materiałowa 
 
Instalacja centralnego ogrzewania 
Przewody  z  rur  stalowych, cienkościennych zewnętrznie cynkowanych wraz z kształtkami 
prefabrykowanymi podporami, podwieszeniami systemowymi 

DN15 
DN18 
DN22 
DN28 
DN35 

Przewody wielowarstwowe z polietylenu z wkładką aluminiową  wraz  z  uchwytami  
mocującymi Maksymalna  temperatura  robocza  110C Maksymalne  ciśnienie  robocze 6 
bar 

DN16x2 
DN20x2 
DN25x2,5 
DN32x3 
DN40x3,5 

Izolacja  termiczna  rurociągów  z  pianki  polietylenowej dla instalacji podtynkowych gr. 6 
mm 

DN16 
DN20 
DN25 
DN32 
DN40 

Izolacja  termiczna  rurociągów z  pianki poliuretanowej w osłonie z PCV gr.20mm  
DN15 
DN18 
DN22 

Izolacja  termiczna  rurociągów z  pianki poliuretanowej w osłonie PCV gr. 30mm 
DN28 
DN35 

Grzejnik łazienkowy o wysokości h=714 mm  l=0,60m 
Grzejnik  stalowy  płytowy  z gładką płytą przednią i wbudowanym zaworem 
termostatycznym, zestawem  podłączeniowym dolnym, kątowym i zestawem montażowym 
typ PV11, h = 600 mm 

PV11-60, l = 0,50 m   
PV11-60, l = 0,60 m   
CV11-60, l = 0,70 m   
CV11-60, l = 0,90 m   

Grzejnik  stalowy  płytowy  z gładką płytą przednią i wbudowanym zaworem 
termostatycznym, zestawem  podłączeniowym dolnym, kątowym i zestawem montażowym 
typ PV22, h = 600 mm  

PV 22-60, l = 0,50 m  
PV 22-60, l = 0,70 m  
PV 22-60, l = 0,80 m  
PV 22-60, l = 0,90 m  
PV 22-60, l = 1,00 m  
PV 22-60, l = 1,40 m  

Grzejnik  stalowy  płytowy  z gładką płytą przednią i wbudowanym zaworem 
termostatycznym, zestawem  podłączeniowym dolnym, kątowym i zestawem montażowym 
typ PV33, h = 600 mm  

PV 33-60, l = 0,60 m 
PV 33-60, l = 1,10 m  
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Grzejnik  stalowy  płytowy  z gładką płytą przednią i wbudowanym zaworem 
termostatycznym, zestawem  podłączeniowym dolnym, kątowym i zestawem montażowym 
typ PV22, h = 900 mm  

PV 22-90, l = 0,80 m  
PV 22-90, l = 1,20 m  

Grzejnik  stalowy  płytowy  z gładką płytą przednią i wbudowanym zaworem 
termostatycznym, zestawem  podłączeniowym dolnym, kątowym i zestawem montażowym 
typ PV33, h = 900 mm  

PV 33-90, l = 0,60 m  
PV 33-90, l = 0,80 m  
PV 33-90, l = 1,10 m  
PV 33-90, l = 1,20 m  

Grzejnik  stalowy  płytowy  z gładką płytą przednią i wbudowanym zaworem 
termostatycznym, zestawem  podłączeniowym dolnym, kątowym i zestawem montażowym 
typ PV11, h = 400 mm  

PV11-40, l = 0,50 m   
Grzejnik  stalowy  płytowy  z gładką płytą przednią i wbudowanym zaworem 
termostatycznym, zestawem  podłączeniowym dolnym, kątowym i zestawem montażowym 
typ PV22, h = 400 mm 

PV22-40, l = 1,00 m 
Grzejnik  stalowy  płytowy  z gładką płytą przednią i wbudowanym zaworem 
termostatycznym, zestawem  podłączeniowym dolnym, kątowym i zestawem montażowym 
typ PV33, h = 400 mm 

PV33-40, l = 1,10 m 
PV33-40, l = 1,20 m 

Grzejnik  kanałowy z wentylatorem o wysokości 7,5cm, szerokości 23 cm i długości 130cm z  
zaworem termostatyczny prostym z siłownikiem elektrycznym,  zaworem odcinającym 
regulacyjnym, kratką aluminiową   
 Termostat pokojowy  z trzystopniowym ręcznym regulatorem obrotów 
 Transformator o mocy 100W  
Grzejnik  kanałowy z wentylatorem o wysokości 11cm, szerokości 25 cm i długości 180cm z  
zaworem termostatyczny prostym z siłownikiem elektrycznym,  zaworem odcinającym 
regulacyjnym, kratką aluminiową  
 Termostat pokojowy  z trzystopniowym ręcznym regulatorem obrotów 
 Transformator o mocy 240W 
 Regulator różnicy ciśnienia, zakres nastaw 5-35kPa DN32 
 Regulator różnicy ciśnienia, zakres nastaw 30-60kPa DN40 
Zawór odcinający do współpracy z regulatorem ciśnienia 

DN32 
DN40 

Zawór grzejnikowy powrotny kątowy DN 15 
Zawór termostatyczny  kątowy DN15 
Podwójne przyłącze grzejnikowe kątowe do grzejników dolnozasilanych z odcięciem 
DN15 
Głowice  termostatyczne     
Odpowietrzniki automatyczne  wraz  z  zaworami  na  pionach     
Drzwiczki rewizyjne metalowe o wym. 15x20cm białe do odpowietrzników 
   
Instalacja technologiczna 
 
Regulator różnicy ciśnienia  DN20 
Regulator różnicy ciśnienia  DN25 
Zawór odcinający do współpracy z zaworem regulacyjnym DN20 PN6 bar 
Zawór odcinający do współpracy z zaworem regulacyjnym DN25 PN6 bar 
Zawór kulowy DN32 PN6 bar 
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Rury stalowe cienkościenne zewnętrznie ocynkowane DN35x1,5 
Rury stalowe cienkościenne zewnętrznie ocynkowane DN28x1,5 
Rury stalowe cienkościenne zewnętrznie ocynkowane DN22x1,5 
Izolacja termiczna z pianki poliuretanowej w osłonie PCV gr. 30mm  DN28 
Izolacja termiczna z pianki poliuretanowej w osłonie PCV gr. 30mm  DN35 
Izolacja termiczna z pianki poliuretanowej w osłonie PCV gr. 20mm  DN22 
Odpowietrzniki automatyczne  wraz  z  zaworami   
 
Węzeł cieplny 
 
Kompletny węzeł cieplny wraz z armaturą i osprzętem będzie dostarczony przez 
 producenta 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej ST-S.00 
„Wymagania ogólne” pkt 3. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu  
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu  podano w specyfikacji technicznej ST-S.00 
„Wymagania ogólne” pkt 4. 
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą 
uniknąć uszkodzeń i odkształceń przewożonych urządzeń i  materiałów.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w specyfikacji technicznej ST-S.00 pkt 5 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty związane z 
wykonaniem instalacji. 
 
Instalacja c.o. i węzeł cieplny 
Źródłem ciepła będzie projektowany węzeł cieplny. Zaprojektowano nową instalację 
grzewczą, wodną, dwururową z rozdziałem dolnym o parametrach pracy za zaworem 
mieszającym 70/50 OC.  
Każdy obwód wyposażony będzie we własną pompę obiegową  z zaworem mieszającym.  
Ciepło technologiczne do central wentylacyjnych będzie przygotowywane w projektowanym  
węźle wymiennikowym woda-glikol. Nagrzewnice w centralach zasilane będą glikolem 
propylenowym o stężeniu 37% i parametrach 70/50 OC. Instalacja zasilać będzie  2 centrale. 
Przewody rozprowadzające instalacji ciepła technologicznego będą układane                              
pod stropem  lub w przestrzeni sufitu podwieszanego parteru.  
Instalacja grzewcza – przewody rozprowadzające w piwnicy będą prowadzone                                
w posadzkach, piony ukryte w bruzdach ściennych, podłączenia grzejników dolne 
wyprowadzone ze ściany. 
Instalacja będzie odpowietrzana za pomocą automatycznych odpowietrzników pływakowych 
w najwyższych punktach instalacji (zabudowa we wnękach z drzwiczkami) oraz 
odpowietrzników zabudowanych   w grzejnikach. 
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Regulacja instalacji c.o. - za pomocą zaworów termostatycznych montowanych przy 
grzejnikach oraz zaworów regulacyjnych  na odgałęzieniach w węźle. 
Na instalacji ciepła technologicznego, na odgałęzieniach do poszczególnych central 
zamontowane zostaną zawory równoważące. 
 
Grzejniki  
W pomieszczeniach wystawienniczych w piwnicy oraz w sali konferencyjnej zaprojektowano 
grzejniki kanałowe z wentylatorami zasilanymi napięciem 24V, w pozostałych 
pomieszczeniach grzejniki stalowe płytowe z gładką płytą przednią,  z podłączeniem dolnym 
oraz grzejniki łazienkowe typu „drabinka”.  
Każdy grzejnik wyposażony będzie w zawór termostatyczny, głowicę termostatyczną, 
automatyczny odpowietrznik oraz korek spustowy. Projektowane grzejniki będą montowane 
na wysokości 0,10-0,15 m nad podłogą a grzejniki łazienkowe na wysokości 1,2m.  
Grzejniki kanałowe zostaną wyposażone w zawory termostatyczne proste na gałązkach 
zasilających oraz zawory odcinające regulacyjne na gałązkach powrotnych. 
Z uwagi na to, że część grzejników kanałowych montowana będzie w przestrzeni pod sceną 
lub pochylnią - sala konferencyjna, a w salach wystawienniczych w piwnicy na kanałach 
wentylacyjnych, grzejniki należy zamontować na konstrukcji wsporczej z obłożeniem 
materiałem wygłuszającym.   
Pozostałe grzejniki na sali konferencyjnej montowane będą we wnękach okiennych pod 
oknami. 
Grzejniki kanałowe na sali konferencyjnej, zostaną wyposażone w termostat pokojowy                      
z ręcznym trzystopniowym regulatorem obrotów współpracującym z transformatorem. Ze 
względu na moc wentylatorów przewidziano 2 układy regulacyjne. 
W części wystawienniczej w piwnicy przewidziano jeden układ regulacyjny. 
Grzejniki z podłączeniem dolnym  zostaną wyposażone w zestaw podłączeniowy kątowy                    
z funkcją odcięcia.  
W części pomieszczeń wc zaprojektowano grzejniki drabinkowe. 
Sposób zamontowania grzejników płytowych powinien być zgodny z wymaganiami 
Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji Grzewczych, natomiast grzejników 
kanałowych zgodnie z wytycznymi producenta 
 
Rurociągi 
Rurociągi instalacji co oraz ciepła technologicznego w węźle wykonać z rur stalowych 
łączonych przez spawanie. Poza węzłem rurociągi instalacji co wykonane będą z rur 
wielowarstwowych z polietylenu sieciowanego z wkładką aluminiową łączonych metodą 
zaciskową oraz  z rur stalowych cienkościennych, zewnętrznie ocynkowanych łączonych 
poprzez zaprasowywanie. 
Wszystkie przewody prowadzone w posadzkach układać w izolacji z pianki polietylenowej                   
i zalać szlichtą cementową gr. min. 4 cm. Podejścia do grzejników wyprowadzone będą ze 
ściany.  
Rury układać na warstwie styropianu  Zmiany kierunku prowadzenia rur w szlichcie wykonać 
łukami.  
Wydłużenia rurociągów rozprowadzających z tytułu rozszerzalności cieplnej będą 
kompensowane naturalnie.      
Rurociągi ciepła technologicznego na układzie glikolowym wykonane będą z rur stalowych 
cienkościennych, łączonych przez zaprasowywanie. Rurociągi poziome należy prowadzić ze 
spadkiem 3 %o 

Wszystkie przewody należy mocować do ścian i stropów za pomocą odpowiednich 
uchwytów i obejm. 
Przejścia rurociągów przez przegrody budowlane należy wykonać w stalowych tulejach 
ochronnych. 
 
Armatura 
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Grzejniki z podłączeniem dolnym wyposażyć w zestaw podłączeniowy, kątowy.                            
W najwyższych punktach instalacji  i na pionach należy zamontować automatyczne 
odpowietrzniki pływakowe z zaworami odcinającymi. Odpowietrzniki umieścić we wnękach 
ściennych z maskownicą. 
Na wyjściu z węzła przewiduje się montaż zaworów regulacyjnych z funkcją odcięcia, 
regulacji i pomiaru przepływu.   
 
Izolacja termiczna 
Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny być suche, czyste               
i nieuszkodzone, a sposób składowania materiałów na stanowisku pracy powinien wykluczać 
możliwość ich zawilgocenia lub uszkodzenia. 
Powierzchnia, na której jest wykonywana izolacja cieplna powinna być czysta i sucha. 
Nie dopuszcza się wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych 
ziemią, cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach  z niecałkowicie wyschniętą lub 
uszkodzoną powłoką antykorozyjną. 
Zakończenia izolacji cieplnej powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub 
zawilgoceniem. 
Wszystkie przewody rozprowadzające należy zaizolować cieplnie.  
Grubość izolacji termicznej przyjęto zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r ze zmianami w 2008 r (Dz. U. z 2008 nr 201 poz.1238). 
Przewody instalacji technologicznej oraz instalacji centralnego ogrzewania z rur stalowych 
cienkościennych  izolować termicznie pianką poliuretanową w osłonie PCV.. 
Przewody prowadzone w posadzce i ścianach izolować   otulinami do instalacji 
podtynkowych. Grubość izolacji  6 mm. 
Rurociągi technologiczne prowadzone po strychu  izolować wełną skalną  o grubości min.    
50 mm  w dodatkowym płaszczu  z blachy ocynkowanej 
Rurociągi niezabudowane (prowadzone pod stropem oraz w strefie sufitu podwieszanego) 
należy wykonać w izolacji z pianki poliuretanowej w płaszczu PCV. 
 
Próby i odbiory 
Przed zamontowaniem zaworów termostatycznych należy przepłukać instalację mieszaniną 
wody i powietrza, aż do uzyskania stężenia zanieczyszczeń mniejszego niż 5 mg/l. 
Sposób wykonania prób szczelności określają „Warunki Techniczne Wykonania  i Odbioru 
Instalacji Grzewczych”.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości  robót  
 
Ogólne zasady wykonania kontroli jakości robót  podano w specyfikacji technicznej ST-S.00 
pkt 6. 
 
7. OBMIAR ROBÓT  
 
7.1. Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót 
 
Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót podano w specyfikacji technicznej ST-S.00 pkt 7. 
Dla obmiaru sprzętu przyjmuje się następujące jednostki: 
1 sztuka dla pompy 
1 sztuka dla zaworu 
1 sztuka dla odpowietrznika poziomego 
1 sztuka dla płytowego grzejnika stalowego 
1 sztuka dla wentylatora naściennego 
1 komplet lub sztuka dla wyposażenia technologicznego 
1 sztuka dla armatury technologicznej 
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1 m dla instalacyjnych przewodów technologicznych 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji technicznej ST-S.00 pkt 8 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją 
techniczną i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary, regulacje dały wyniki 
pozytywne. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających   
 
Instalacja ogrzewcza powinna być wykonana zgodnie z projektem i zasadami wiedzy 
technicznej oraz spełniać wymagania przepisów techniczno-budowlanych, 
Dotyczy to : 

 Spawania rurociągów, łączenia rurociągów 
 Czyszczenia rurociągów 
 Zabezpieczenia antykorozyjnego 
 Izolacji rurociągów 
 Znakowania rurociągów 
 Prowadzenia przewodów przez przegrody 
 Montaż grzejników 
 Montaż armatury 
 Mocowania instalacji 
 Regulacji instalacji 

 
8.3. Odbiory robót międzyoperacyjnych 
 
Odbiory międzyoperacyjne są elementami kontrolo jakości robót poprzedzających 
wykonywanie instalacji i w szczególności powinny im podlegać prace, których wykonanie ma  
istotne znaczenie dla realizowanej instalacji i ma nieodwracalny wpływ na zgodne z 
projektem i prawidłowe wykonanie elementów tej instalacji. 
 
8.4. Odbiór techniczny częściowy instalacji.  
 
Odbiór techniczny częściowy instalacji powinien być przeprowadzony dla tych elementów lub 
części instalacji grzewczej, do których zanika dostęp w wyniku postępu robót. 
 
8.5. Badania odbiorcze 
 
Wykonać następujące badania odbiorcze: 

 Badanie odbiorcze szczelności. Próbę szczelności instalacji grzewczej wykonać 
zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania  i odbioru instalacji ogrzewczych”.  

 zabezpieczeń antykorozyjnych 
 odpowietrzenia instalacji grzewczej 
 oznakowania instalacji  
 zabezpieczenia instalacji przed przekroczeniem granicznych wartości ciśnień i 

temperatury 
 poprawności działania i szczelności na gorąco instalacji grzewczej 
 armatury odcinającej i regulacyjnej 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
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Ogólne warunki płatności podano w specyfikacji technicznej ST-S.00 pkt 9. 
Podstawą płatności jest dostawa i montaż 1 sztuki kompletnego stalowego grzejnika 
płytowego z instalacjami i osprzętem. 
Podstawą płatności jest dostawa i montaż 1 sztuki wentylatora naściennego z instalacjami i 
osprzętem. 
Podstawą płatności jest dostawa i montaż 1 sztuki pompy. 
Podstawą płatności jest dostawa i montaż 1 sztuki zaworu. 
Podstawą płatności jest dostawa i montaż 1 sztuki odpowietrznika poziomego. 
Podstawą płatności jest dostawa i montaż 1 sztuki lub kompletu wyposażenia 
technologicznego. 
Podstawą płatności jest dostawa i montaż 1 sztuki armatury technologicznej. 
Podstawą płatności jest dostawa i montaż 1 sztuki technologicznych przewodów 
instalacyjnych. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Rozporządzenia 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane -tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 
2351, z 2022 r. poz. 88. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. -tj. z 
dnia 8 kwietnia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065) (zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 2351, 
Dz.U. z 2020 r. poz. 1608) 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U. Nr 129/97 poz. 
844 (z późn. zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 
47/03 poz. 401)  

 
 
 
Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zalecane do stosowania przez Ministerstwo 
Infrastruktury. Warunki techniczne wykonania  i odbioru instalacji ogrzewczych. –zeszyt nr 6. 
 
10.2. Normy 

 PN-EN 12828:2013 Instalacje ogrzewcze w budynkach — Projektowanie wodnych 
instalacji centralnego ogrzewania 

 PN-EN 12831:2004 Instalacje ogrzewcze w budynkach — Obliczenie 
zapotrzebowania na moc cieplną 

 PN EN 215 –1:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe - Część 1: Wymagania i 
badania 

 PN EN 442-1:1999 Grzejniki - Wymagania i warunki techniczne 
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ST-S.02. INSTALACJE WOD-KAN  CPV 45332000-3 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wewnętrzną instalacją wod-kan w budynku Oranżerii w  
Zespole Pałacowo-Parkowym Potockich w Radzyniu Podlaskim przy ul. Jana Pawła II 4. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkcie 1.3 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie instalacji wod-kan. 

 roboty przygotowawcze 
 demontaże 
 roboty montażowe 
 kontrola jakości 
 Zakres robót w budynku: 
 instalacje wewnętrzną wody zimnej i ciepłej  
 instalacje hydrantową 
 instalacje wewnętrzną kanalizacji sanitarnej  

 
1.4. Określenia podstawowe  
 
Definicje ogólne dotyczące terminologii podano w specyfikacji technicznej ST-S.00 
Wymagania pkt 1.4. 
 
Instalacja wodociągowa -Zespół powiązanych ze sobą elementów służących do 
zaopatrywania w wodę obiektu budowlanego i jego otoczenia, stanowiących całość 
techniczno-użytkową  
Instalacja ciepłej wody Część instalacji wodociągowej  służąca do przygotowania  i 
doprowadzenia do punktów czerpalnych  wody o podwyższonej temperaturze, uznanej za 
użytkową  
Instalacja kanalizacji sanitarnej -Zespół powiązanych ze sobą elementów służących do 
odprowadzania ścieków  z obiektu budowlanego i jego otoczenia do sieci kanalizacyjnej  
zewnętrznej lub innego odbiornika 
Punkt czerpalny -Miejsce poboru wody w obrębie obiektu budowlanego 
Przybór sanitarny -Urządzenie służące do odbierania i odprowadzania ścieków  w obrębie 
obiektu budowlanego  
Źródło ciepłej wody -Kotłownia, węzeł ciepłowniczy (indywidualny lub grupowy), układ z 
pompą ciepła , układ z  kolektorami słonecznymi, działające samodzielnie łub w 
zaprogramowanej współpracy. 
Ciśnienie robocze instalacji, p.rob -Obliczeniowe (projektowe) ciśnienie pracy instalacji 
(podczas krążenia czynnika grzejnego) przewidziane w dokumentacji projektowej, które dla 
zachowania zakładanej trwałości instalacji nie może być przekroczone w żadnym jej punkcie. 
Ciśnienie dopuszczalne instalacji -Najwyższa wartość ciśnienia statycznego czynnika 
grzejnego (przy braku jego krążenia) w najniższym punkcie instalacji. 
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Ciśnienie próbne -ciśnienie w najniższym punkcie instalacji, przy którym dokonywane jest 
badanie jej szczelności. 
Ciśnienie nominalne PN -Ciśnienie charakteryzujące wymiary wytrzymałość elementu 
instalacji w temperaturze odniesienia równej 20 °C. 
Ciśnienie robocze urządzenia -Obliczeniowe (projektowe) ciśnienie w miejscu 
zainstalowania urządzenia w instalacji (to znaczy z uwzględnieniem wpływu wysokości 
ciśnienia słupa wody instalacyjnej na poziomie spodu zainstalowanego w instalacji 
urządzenia), przy ciśnieniu roboczym instalacji. 
Certyfikat na znak bezpieczeństwa ppoż. -Dokument wykazujący, że wyrób spełnia 
środków zabezpieczenia przeciwpożarowego oraz prowadzonych działań zapobiegawczych 
przed pożarem. 
Średnica nominalna (DN) -Średnica, która jest dogodnie zaokrągloną liczbą w przybliżeniu 
równą średnicy rzeczywistej (dla rur – średnicy zewnętrznej, dla kielichów kształtek – 
średnicy wewnętrznej) wyrażonej w milimetrach. 
Nominalna grubość ścianki rury („e”)- Grubość ścianki, która jest dogodnie zaokrągloną 
liczbą w przybliżeniu równą rzeczywistej grubości ścianki rury wyrażonej w milimetrach. 
Szereg rur (S) – dla rur z tworzywa sztucznego -Liczbowe oznaczenie szeregu rur, które 
jest bezwymiarową zaokrągloną liczbą związaną z geometrią rur. 
Woda uzdatniona Woda, której własności zostały w wyniku procesów technologicznych 
dostosowane do postawionych wymagań, mających zapobiec tworzeniu się kamienia 
kotłowego oraz zjawiskom korozji. 
 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót i za zgodność z dokumentacją projektową, 
specyfikacją techniczną i instrukcjami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano 
w specyfikacji technicznej ST-S.00 pkt 1.5. 
 
2. MATERIAŁY  
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 
specyfikacji technicznej ST-S.00 pkt 2.  
Wykonawca zobowiązany jest 

 dostarczyć  materiały zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej 

 powiadomić Inżyniera o proponowanych źródłach  pozyskania urządzeń i materiałów 
przed rozpoczęciem dostawy i uzyskać jego akceptację. Poleca się, o ile jest to 
możliwe, stosowanie urządzeń i materiałów tej samej grupy pochodzących od 
jednego  producenta 

 
2.2. Specyfikacja materiałowa. 
 
Węzeł wody zimnej i instalacja hydrantowa 
 
Zawór antyskażeniowy EA DN2”  
Wodomierz elektromagnetyczny DN32 Q3=10m3/h 
Filtr wody zimnej DN2” 
Zawór pierwszeństwa DN11/4” 
Zawór odcinający grzybkowy DN 2”  
Zawór odcinający grzybkowy DN 1 1/4”   
Rury stalowe ocynkowane DN50  
Rury stalowe ocynkowane DN32  
Rury stalowe ocynkowane DN25  
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Izolacja z pianki polietylenowej gr 6mm 
DN50  
DN32  

Hydrant HP25 w szafce naściennej z wężem półsztywnym długości 30m  
Hydrant HP25 w szafce wnękowej z wężem półsztywnym długości 30m  
 
Instalacja wody zimnej 
Przewody wielowarstwowe z polietylenu z wkładką aluminiową  wraz  z  uchwytami  
mocującymi Maksymalna  temperatura  robocza  110C Maksymalne  ciśnienie  robocze  6 
bar  

DN16x2 
DN20x2 
DN25x2,5 
DN32x3 
DN40x3,5 

Izolacja  termiczna  rurociągów  z  pianki  polietylenowej dla instalacji podtynkowych 
gr.  6 mm 

DN16 
DN20 
DN25 
DN32 
DN40 

Rury stalowe ocynkowane typu średniego, łączone na gwint   i typowe złącza  
kształtowe   

DN25 
DN32 
DN50 

Podgrzewacz cwu o poj. 5l z grzałką o mocy 1,5 kW   
Baterie umywalkowe jednouchwytowe stojące z wężem elastycznym i kranikami 
montażowymi 3/8”  
Zawór podłączeniowy do WC ½” z wężem elastycznym 
   
Instalacja kanalizacyjna 
 
Rury kanalizacyjne PCV klasy S, kielichowe 200 w ziemi 
Rury kanalizacyjne PCV klasy S, kielichowe 160 w ziemi 
Rury kanalizacyjne PCV klasy S, kielichowe 110 w ziemi 
Rury kanalizacyjne PCV 75 w ziemi 
Rury kanalizacyjne PCV 110 na ścianach 
Rury kanalizacyjne PCV  na ścianach 
Rury kanalizacyjne PCV 0 na ścianach 
Rewizje na rurze PCV 110 
Drzwiczki rewizyjne 15x 20 
Wywiewki kanalizacyjne 160 PCV 
Zawory napowietrzające  
 PCV 110 
 PCV 50 
 PCV 40 
Wpust podłogowy ze stali nierdzewnej 100 
Umywalki  
Umywalki dla niepełnosprawnych 
Miska ustępowa wisząca z  uniwersalnym stelażem podtynkowym do wc z uruchomieniem z 
przodu- komplet   
Miska ustępowa wisząca z  uniwersalnym stelażem podtynkowym do wc z uruchomieniem z 
przodu- komplet dla niepełnosprawnych 
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3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. Podano w specyfikacji technicznej ST-S.00 
„Wymagania ogólne” pkt 3. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu  
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu  podano w specyfikacji technicznej ST-S.00 
„Wymagania ogólne” pkt 4. 
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą 
uniknąć uszkodzeń i odkształceń przewożonych urządzeń i  materiałów.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w specyfikacji technicznej ST-S.00 pkt 5 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty związane z 
wykonaniem instalacji. 
 
5.2. Wymagania dotyczące robót  
 
5.2.1 Instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej 
 

 Wykonywanie robót dotyczy : 
 demontaży, przebić przez stropy  
 prowadzenia rurociągów 
 czyszczenia rurociągów 
 zabezpieczenia antykorozyjnego 
 izolacji rurociągów 
 znakowania rurociągów 
 prowadzenia przewodów przez przegrody 
 montażu armatury  
 mocowania instalacji 
 montażu wodomierzy 
 regulacji instalacji 

 
Instalacja wodociągowa 
Budynek zostanie zaopatrzony w wodę z projektowanego  przyłącza  PE 63 włączonego do 
istniejącego wodociągu PCV160 
Przyłącze wody wprowadzone będzie do wydzielonego pomieszczenia w piwnicy budynku. 
Na przyłączu zostanie zamontowany zestaw wodomierzowy, wyposażony w wodomierz 
elektromagnetyczny. Za zestawem wodomierzowym instalacja zostanie rozdzielona na 
instalację do celów bytowo-gospodarczych i ppoż.  Na instalacji bytowo gospodarczej 
zamontowany zostanie zawór antyskażeniowy typu EA  z filtrem oraz zawór pierwszeństwa, 
natomiast na instalacji ppoż. dodatkowy zawór antyskażeniowy EA. Zawór pierwszeństwa w 
wersji NO zapewni odcięcie przepływu na instalacji bytowo-gospodarczej w przypadku 
wystąpienia przepływu na instalacji ppoż. (czujnik przepływu na instalacji ppoż) 
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Instalację w obrębie węzła wodomierzowego zaprojektowano z rur stalowych ocynkowanych 
TWT2, łączonych za pomocą gwintowanych, ocynkowanych łączników z żeliwa ciągliwego. 
Mocowanie rur wykonać za pomocą typowych obejm mocujących, stalowych, cynkowanych. 
Wszelkie obejmy mocujące muszą posiadać wkłady (pomiędzy rurą a obejmą) umożliwiające 
przemieszczanie się rurociągu podczas występowania naprężeń. 
Podejścia pod urządzenia oraz przewody prowadzone w posadzce lub w bruzdach 
ściennych wykonać z rur wielowarstwowych łączonych na złączki zaciskowe. Rurociągi 
prowadzić w izolacji z pianki polietylenowej dla instalacji podtynkowej o grubości 6 mm. 
Przewody powinny być zalane betonem  o grubości min. 4 cm.  
Podejścia do umywalek, zlewozmywaków, natrysków i misek ustępowych należy zakończyć 
zaworkami odcinającymi z możliwością podłączenia wężyka elastycznego do baterii 
czerpalnej, montaż wykonywać na wysokości 60 cm od posadzki.  
Podejścia pod urządzenia wykonywać przy pomocy systemowych podejść z mocowaniem do 
zaworków odcinających i kolan instalacji. 
Przewody instalacji wodociągowej prowadzone w strefie sufitów podwieszanych i pod 
stropem w części istniejącego łącznika izolować wełną mineralną w płaszczu z folii 
aluminiowej, a rurociągi w posadzkach i bruzdach ściennych - pianką polietylenową.  
Przewody prowadzone w posadzce izolować pianką polietylenową do instalacji 
podtynkowych o grubość  6 mm. 
Przejścia przez przegrody budowlane  wymagają zastosowania tulei ochronnych. 
Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynku za pomocą uchwytów lub 
wsporników. Konstrukcja uchwytów lub wsporników powinna zapewnić łatwy i trwały montaż 
instalacji, odizolowanie od przegród budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania się drgań 
i hałasów w przewodach i przegrodach budowlanych.  
Konstrukcja uchwytów stosowanych do mocowania przewodów poziomych powinna 
zapewniać swobodne przesuwanie się rur. 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 
2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i 
terenów zapotrzebowanie wody do wewnętrznego gaszenia pożaru wynosi 2 l/s (2 hydranty 
H25 równocześnie czynne).  
Zaprojektowano hydranty wewnętrzne H25 z prądownicą i odcinkiem węża długości 30 m, 
umieszczone  w  szafce wnękowej lub naściennej. Zawór odcinający w hydrancie będzie 
znajdował się na wysokości 1,35 m nad  podłogą. 
Instalacja zostanie wykonana z rur stalowych ocynkowanych o połączeniach gwintowanych. 
Ciepła woda użytkowa przygotowywana będzie w podumywalkowych podgrzewaczach  o 
pojemności 5 l  wyposażonych w grzałkę elektryczną o mocy 1,5 kW.  
Instalacja wykonana będzie z rur wielowarstwowych z wkładką aluminiową układanych                        
w bruzdach ściennych w izolacji z pianki polietylenowej o grubości 6 mm 
 
5.2.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej 
 
Wykonywanie robót dotyczy: 

 prowadzenia przewodów 
 demontaży, przebić przez stropy 
 podejść kanalizacyjnych 
 pionów, zaworów napowietrzających 
 mocowania przewodów 
 montaż przyborów sanitarnych 
 łączenia rur i kształtek 

 
Instalacja kanalizacyjna 
Ścieki sanitarne z budynku będą odprowadzone do sieci kanalizacyjnej przez projektowane 
przyłącza. 
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Projektowane piony  oraz  podejścia odpływowe od przyborów sanitarnych wykonać z rur                     
i kształtek PVC - kielichowych o złączach uszczelnianych pierścieniami gumowymi. 
Podejścia do urządzeń należy wykonać ze spadkiem min. 2% w kierunku pionu.   
Średnice podejść pod urządzenia: 
umywalka  – Dn40 PVC, 
miska ustępowa  – Dn110 PVC, 
wpust podłogowy  – Dn110 PVC, 
Piony kanalizacyjne należy montować do ściany za pomocą elastycznych uchwytów 
w bruzdach ściennych.  
Dla zapewnienia prawidłowej pracy instalacji kanalizacji należy wykonać piony wentylacyjne 
jako przedłużenie pionów spustowych zgodnie z wymogami normy oraz obowiązującymi 
przepisami. Odpowietrzenia zostaną wyprowadzone nad dach do wysokości 30cm ponad 
pokrycie dachowe i zakończone rurą wywiewną Dn160 PVC. 
Część pionów zakończona będzie zaworami napowietrzającymi. Na pionach zostaną 
zamontowane rewizje. 
Mocowanie przewodów należy wykonać za pomocą uchwytów lub obejm. Powinny one 
mocować przewody pod kielichami.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady wykonania robót  
 
Ogólne zasady wykonania kontroli jakości robót  podano w specyfikacji technicznej ST-S.00 
pkt 6 
 
7. OBMIAR ROBÓT  
 
7.1. Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót 
 
Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót podano w specyfikacji technicznej ST-S.00 pkt 7. 
Dla obmiaru sprzętu przyjmuje się następujące jednostki: 

 1 sztuka dla umywalki, baterii umywalkowej i prysznicowej 
 1 sztuka dla zaworu 
 1 metr bieżący dla rur 
 1 komplet lub sztuka dla wyposażenia technologicznego 
 1 sztuka dla armatury technologicznej 
 1 m bieżący dla przewodów instalacji technologicznych 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji technicznej ST-S.00 pkt 8 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją 
techniczną i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary, regulacje dały wyniki 
pozytywne. 
 
8.2. Odbiór międzyoperacyjny. 
 
Odbiory międzyoperacyjne są elementami kontroli jakości robót poprzedzających 
wykonywanie instalacji i w szczególności powinny im podlegać prace, których  
wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej instalacji i ma nieodwracalny wpływ na 
zgodne z projektem i prawidłowe wykonanie elementów tej instalacji. 
 
8.3. Odbiór techniczny częściowy instalacji.  
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Odbiór techniczny częściowy instalacji powinien być przeprowadzony dla tych elementów lub 
części instalacji, do których zanika dostęp w wyniku postępu robót. 
 
8.4. Odbiór techniczny końcowy instalacji. 
 
Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji wod-kan do    użytkowania. 
 
8.5. Badania odbiorcze  
 
8.5.1 Instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej 
 
Badanie odbiorcze szczelności wodą zimną, wodą ciepłą. Próbę szczelności instalacji 
grzewczej wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania  i odbioru instalacji 
ogrzewczych”.  
zabezpieczeń antykorozyjnych 
odpowietrzenia instalacji  
oznakowania instalacji  
zabezpieczenia instalacji przed przekroczeniem granicznych wartości ciśnień i temperatury 
efektów regulacji instalacji wodociągowej wody ciepłej  
zabezpieczenia przed możliwością pogorszenia jakości wody wodociągowej w instalacji oraz 
zmianami skracającymi trwałość instalacji 
natężenia hałasu wywołanego przez pracę instalacji wodociągowej 
zabezpieczenia instalacji wodociągowej przed możliwością przepływów zwrotnych 
badanie pomp obiegowych 
armatury odcinającej i regulacyjnej 
 
8.5.2 Instalacja kanalizacji 
 
wykonania wykopów 
w zakresie podłoża wzmocnionego 
głębokości ułożenia przewodu  i wielkości przykrycia 
w zakresie budowy przewodu, studzienek i separatorów tłuszczów 
zabezpieczenia  studzienek i separatorów tłuszczów przed korozją 
szczelności przewodu wg PN-EN 1610 
Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Ogólne warunki płatności podano w specyfikacji technicznej ST-S.00 pkt 9. 
 
Podstawą płatności jest dostawa i montaż 1 sztuki zbiornika. 
Podstawą płatności jest dostawa i montaż 1 sztuki zaworu. 
Podstawą płatności jest dostawa i montaż 1 metra bieżącego instalacyjnych przewodów 
technologicznych łącznie z wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego i dwukrotnym 
malowaniem, oraz próbami. 
Podstawą płatności jest dostawa i montaż 1 sztuki wpustu 
Podstawą płatności jest dostawa i montaż 1 sztuki przepompowni. 
Podstawą płatności jest dostawa i montaż 1 sztuki lub 1 kompletu wyposażenia. 
Podstawą płatności jest dostawa i montaż 1 sztuki armatury. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Rozporządzenia 
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 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane -tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 
2351, z 2022 r. poz. 88. 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U. Nr 129/97 poz.844  

 (z późn. zmianami) 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. -tj. z 
dnia 8 kwietnia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065) (zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 2351, 
Dz.U. z 2020 r. poz. 1608) 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U. Nr 129/97 poz. 
844 (z późn. zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 
47/03 poz. 401) 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 
r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i 
terenów (zm. Dz.U. z 2019 r. poz. 67) 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. 
w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych 
(Dz.U.09.124.1030) 

 
10.2. Normy 
 

 PN-EN 752-1:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne - Pojęcia ogólne i definicje 
 PN-EN 752-3:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne – Planowanie 
 PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Podziemne 

bezciśnieniowe systemy przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) 
do odwadniania i kanalizacji - Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu 

 PN-EN 1453-1:2002 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych o 
ściankach strukturalnych, do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i 
wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli – Nieplastyfikowany polichlorek 
winylu) (PVC-U) – Część 1 : Wymagania dotyczące rur i systemu 

 PN-EN 1451-1:2001P Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do 
odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz 
konstrukcji budowli -- Polipropylen (PP) 1: Wymagania dotyczące rur,  kształtek i 
systemu 

 PN-EN ISO 15874-3:2013-06P Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 
do instalacji wody ciepłej i zimnej - Polipropylen (PP) ;kształtki 
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ST-S.03. PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE I PRZYŁĄCZA   
       KANALIZACJI SANITARNEJ CPV 45231300-8                     

 

1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z budową przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej do 
budynku Oranżerii w Zespole Pałacowo-Parkowym Potockich w Radzyniu Podlaskim przy ul. 
Jana Pawła II 4. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkcie 1.3. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej. 
 
1.4. Określenia podstawowe  
 
Definicje ogólne dotyczące terminologii podano w specyfikacji technicznej ST-S.00. 
Wymagania pkt 1.4. 
 
Sieć wodociągowa - Układ połączonych przewodów i ich uzbrojenia, przesyłających i 
rozprowadzających wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, znajdujących poza 
budynkami, w granicach od stacji uzdatniania wody do zestawu wodomierzowego na 
przyłączu wodociągowym. 
Przewód wodociągowy tranzytowy - Przesyłowy przewód bez odgałęzień, przeznaczony 
wyłącznie do przesyłu wody. 
Przewód wodociągowy magistralny - Magistrala wodociągowa, przewód z odgałęzieniami, 
przeznaczony do rozprowadzania wody do przewodów rozdzielczych. 
Przewód wodociągowy rozdzielczy, osiedlowy - Przewód przeznaczony do 
rozprowadzania wody do przyłączy wodociągowych. 
Przyłącze wodociągowe - połączenie wodociągowe - Przewód przeznaczony do 
doprowadzenia wody do instalacji wodociągowej. 
Uzbrojenie przewodów wodociągowych - Armatura i przyrządy pomiarowe zapewniające 
prawidłowe działanie i eksploatację sieci wodociągowej. 
Armatura sieci wodociągowych - w zależności od przeznaczenia: 
Armatura zaporowa - zasuwy, przepustnice, zawory, 
Armatura odpowietrzająca - zawory odpowietrzające, napowietrzające, odpowietrzająco - 
napowietrzające, 
Armatura regulująca - zawory regulacyjne i redukcyjne, 
Armatura przeciwpożarowa - hydranty, 
Armatura czerpalna - zdroje uliczne. 
System kanalizacyjny – sieć rurociągów i urządzeń lub obiektów pomocniczych, które służą 
do odprowadzania ścieków i/lub wód powierzchniowych od przykanalików do oczyszczalni 
lub innego miejsca utylizacji.  
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System grawitacyjny – system kanalizacyjny, w którym przepływ odbywa się dzięki sile 
ciężkości, a przewody są projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku 
częściowego napełnienia. 
Sieć kanalizacyjna ogólnospławna – sieć przeznaczona do odprowadzania ścieków 
bytowo-gospodarczych, przemysłowych i opadowych.  
Sieć kanalizacyjna ściekowa (sanitarna)– sieć przeznaczona do odprowadzania ścieków 
bytowo-gospodarczych i przemysłowych. 
Sieć deszczowa – sieć przeznaczona do odprowadzania ścieków opadowych. 
Przepompownia ścieków – przepompownia, stosowana w systemach kanalizacji 
grawitacyjnej, gdy obszar objęty tą kanalizacją może być skanalizowany jedynie poprzez 
zastosowanie jednej lub kilku przepompowni ścieków. Przepompownie ścieków mogą być 
jednokomorowe lub z wydzielonymi zbiornikami czerpalnymi, oddzielonymi ścianami 
szczelnymi od pomieszczenia pomp. 
Kanalizacja ciśnieniowa – system kanalizacyjny, w którym przepływ ścieków następuje 
wskutek ciśnienia wytworzonego przez pompy. 
Studzienka monolityczna – studzienka, której co najmniej komora robocza jest wykonana 
w konstrukcji monolitycznej.  
Studzienka prefabrykowana – studzienka, której co najmniej zasadnicza część komory 
roboczej i komin włazowy są wykonane z prefabrykatów. 
Studzienka włazowa – studzienka przystosowana do wchodzenia i wychodzenia dla 
wykonywania czynności eksploatacyjnych w kanale. 
Studzienka inspekcyjna (przeglądowa) – studzienka niewłazowa przystosowana do 
wykonywania czynności eksploatacyjnych i kontrolnych z powierzchni terenu za pomocą 
urządzeń hydraulicznych (czyszczenie kanałów) oraz techniki video do przeglądów kanałów. 
Komora robocza – część studzienki przeznaczona do wykonywania czynności 
eksploatacyjnych. 
Komin włazowy – szyb łączący komorę roboczą z powierzchnią terenu, przeznaczony do 
wchodzenia i wychodzenia obsługi. 
Kineta – wyprofilowane koryto w dnie studzienki, przeznaczone do przepływu ścieków. 
Podłoże naturalne – podłoże naturalne z drobnoziarnistego gruntu. 
Podłoże naturalne z podsypką – podłoże naturalne z gruntu twardego np. skalistego, z 
podsypką z gruntu drobnoziarnistego, albo podłoże naturalne z określonym rodzajem 
podsypki wymaganej ze względu na materiał, z którego wykonano rury przewodu 
kanalizacyjnego, zgodnie z warunkami technicznymi producenta rur. 
Podłoże wzmocnione – podłoże na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podłoża może 
polegać na wymianie gruntu na piasek lub żwir albo wykonanie ławy betonowej lub 
specjalnej konstrukcji. 
Podsypka – materiał gruntowy między dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i 
obsypką. 
Obsypka – materiał gruntowy między podłożem lub podsypką wstępną, otaczający przewód 
kanalizacyjny. 
Zasypka wstępna – warstwa wypełniającego materiału gruntowego tuż nad wierzchem rury. 
Zasypka główna – warstwa wypełniającego materiału gruntowego między powierzchnią 
zasypki wstępnej i terenem. 
Blok oporowy – element zabezpieczający przewód przed przemieszczaniem się w poziomie 
i w pionie na skutek ciśnienia w rurociągu. 
 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót i za zgodność z dokumentacją projektową, 
specyfikacją techniczną i instrukcjami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano 
w specyfikacji technicznej ST-S.00. pkt 1.5. 
 
2. MATERIAŁY  
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2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 
specyfikacji technicznej ST-S.00. pkt 2.  
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć  materiały zgodnie z wymaganiami dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej 
powiadomić Inżyniera o proponowanych źródłach  pozyskania urządzeń i materiałów przed 
rozpoczęciem dostawy i uzyskać jego akceptację. Poleca się, o ile jest to możliwe, 
stosowanie urządzeń i materiałów tej samej grupy pochodzących od jednego  producenta 
 
2.2. Specyfikacja materiałowa 
 
Przyłącze wodociągowe     
 
Opaska do nawiercania 160/2” 
Rury PE80 SDR 11  63x5,8 mm 
Zasuwa DN2” ze złączem do rur PE63 
Skrzynka uliczna do zasuwy DN50 sztywna typ ciężki  
Obudowa teleskopowa 
Taśma sygnalizacyjna  koloru biało-niebieskiego 
 
Przyłącze kanalizacji sanitarnej 
 
Rura kanalizacyjne PCV 160 
Rura kanalizacyjne PCV 200  
Studzienka kanalizacyjna  fi 425 z rurą teleskopową i włazem typu D400 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. Podano w specyfikacji technicznej ST-S.00. 
„Wymagania ogólne” pkt 3. 
 
4. TRANSPORT. 
 
4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu  
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu  podano w specyfikacji technicznej ST-S.00 
„Wymagania ogólne” pkt 4. 
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą 
uniknąć uszkodzeń i odkształceń przewożonych urządzeń i  materiałów.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w specyfikacji technicznej ST-S.00. pkt 5 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty związane z 
wykonaniem instalacji. 
 
5.2.Wykonanie robót 
 
Przewody wod.-kan. powinny spełniać wymagania podstawowe dotyczące w szczególności: 

 bezpieczeństwa konstrukcji  
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 bezpieczeństwa pożarowego 
 bezpieczeństwa użytkowania 
 odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska 
 oszczędności energii 

Przyłącza wod.-kan. powinny być wykonane zgodnie z projektem i zasadami wiedzy 
technicznej oraz spełniać wymagania przepisów techniczno-budowalnych,  
 
5.2.1 Przewody wodociągowe i kanalizacyjne  
 
Wykonywanie robót dotyczy: 

 wykopów. Wykopy wykonać zgodnie PN-EN 1610 
 wytyczania tras 
 podsypki, zasypki ,zagęszczania zasypki 
 prowadzenia przewodów kanalizacyjnych 
 montażu złącz 
 przejścia przez przegrody budowlane 
 skrzyżowania z innymi przewodami podziemnymi uzbrojenia terenu 
 odtworzenie nawierzchni 
 
Przyłącze wodociągowe  
Przyłącze będzie wykonane z rur PE80 SDR 11 na ciśnienie 1,25 MPa o średnicy PE 
63x5,8mm i długości 24 m. Przewody zewnętrzne należy wykonać z rur polietylenowych, 
(PN 1,25 MPa) dostarczanych  w zwojach. 
Rurociągi PE63 należy łączyć na złączki zaciskowe posiadające wymagane atesty i 
certyfikaty.  
Włączenie przyłącza do istniejącego wodociągu PCV160 zrealizować za pomocą  opaski 
do nawiercania 160/2” i zasuwy DN2” ze złączem do rur PE63. 
Zasuwę należy wyposażyć w trzpień, obudowę teleskopową  i skrzynkę uliczną ciężką. 
W odległości 1,5 m od budynku dokonać przejścia rurociągu PE na stalowy ocynkowany.  
Przejście wykonać za pomocą kształtki PE/stal i zaizolować dwukrotnie taśmą 
antykorozyjną.  
Przejścia przez przegrody należy wykonać w rurach ochronnych. 
Trasę przyłączy oznakować nad rurociągiem taśmą lokalizacyjną sygnalizacyjną koloru 
biało-niebieskiego. 
Wszystkie materiały użyte do budowy przyłącza muszą posiadać atesty bezpieczeństwa, 
certyfikaty i aprobaty techniczne dopuszczające je do stosowania w budownictwie, a w 
przypadku rur wodociągowych dodatkowo atest dopuszczający do przesyłu wody pitnej. 
Roboty ziemne należy wykonywać przy użyciu koparki i ręcznie na odkład. 
Dopuszczalna głębokość wąskoprzestrzennych wykopów o ścianach pionowych bez 
obudowy wynosi 1,0 m. 
Przy większych głębokościach należy stosować wykopy o skarpach nachylonych. 
Dla gruntów niespoistych, dopuszczalne bezpieczne nachylenie skarp wykopu wynosi 
1:1,5. 
Przy wykonywaniu robót w obrębie skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem podziemnym, 
wykopy wykonywać ręcznie, a istniejące sieci zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 
Zasypkę rurociągów w wykopie wykonywać dwuwarstwowo. 
Warstwa ochronna wysokość 30 cm ponad wierzch rury wykonana piaskiem drobno lub 
średnio ziarnistym.  
Warstwa ta musi być starannie zagęszczona po obu stronach przewodu. Zasypkę i 
zagęszczanie należy wykonywać ze szczególną ostrożnością i starannością. 
Zagęszczanie warstwy ochronnej wykonywać sprzętem ręcznym lub zagęszczarką, 
warstwami grubości 1/3 średnicy rury.  
Warstwę powyżej strefy ochronnej zasypać i zagęścić gruntem rodzimym. 
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Przyłącza kanalizacji sanitarnej  
Ścieki sanitarne z budynku będą odprowadzone  przez projektowane przyłącza do istniejącej 
sieci kanalizacyjnej PCV160 z włączeniem do istniejącej studni betonowej Całość 
istniejących przyłączy w obrębie budynku zdemontować. 
Z uwagi na obniżenie poziomu posadzki w piwnicy, przewiduje się wykonanie części 
przyłączy średnicą PCV200. Projektowane przyłącza kanalizacji sanitarnej wykonane będą z 
rur z rur kanalizacyjnych  PVC klasy SDR 34 - litych, łączonych  na uszczelkę gumową, o 
średnicy DN 150 (160x 4,7 mm), średnicy DN200 (200x5,9mm) .  
Studzienki rewizyjne projektowane na instalacji kanalizacji sanitarnej wykonane będą z rur 
PP o średnicy 425mm na teleskopie i stożku betonowym z włazami żeliwnym kl. 40 kN 
zgodnie z PN-EN 124:2000. Włączenie przyłączy do projektowanych studzienek należy 
wykonać na wkładkę „ in situ” lub w kinetę.  
Połączenia rur należy wykonywać jako połączenia kielichowe z gumowym pierścieniem 
uszczelniającym. Przewody należy układać zgodnie z częścią graficzną opracowania   z 
zachowaniem podanych rzędnych i spadków. W miejscu przejść przewodów przez przegrody 
budowlane powinny być osadzone tuleje, w miejscach tych nie może być połączeń rur.  
Rurociąg należy ułożyć na podsypce piaskowej o grubości 15-20 cm. Wykop należy 
odeskować, zabezpieczyć i oznakować. Układanie rur należy rozpocząć od najniższego 
punktu studzienki rewizyjnej posuwając się w kierunku przeciwnym do spadku kanału.  
Rury należy układać kielichem pod spadek kanału. Ułożony w wykopie rurociąg po 
dokładnym podbiciu go po bokach ziemią należy przed zasypaniem zgłosić do odbioru 
technicznego i wykonania próby szczelności. Po przeprowadzeniu pomyślnej próby 
szczelności i oględzin przyłącza należy zasypać wykopy. Przykanalik należy zasypywać 
najpierw ręcznie warstwami 15-20 cm ze zwróceniem uwagi na staranne obsypywanie i 
równomierne ubicie ziemi wokół ułożonego przewodu. Grunt obsypki należy zagęścić 
zgodnie z wymaganiami producenta rur.    
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady wykonania robót  
 
Ogólne zasady wykonania kontroli jakości robót  podano w specyfikacji technicznej ST-S.00 
pkt 6. 
 
7. OBMIAR ROBÓT  
 
7.1. Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót 
 
Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót podano w specyfikacji technicznej  
ST-S.00 pkt 7. 
Dla obmiaru sprzętu przyjmuje się następujące jednostki: 

 1 komplet lub sztuka dla studzienki 
 1 sztuka dla zaworu 
 1 metr bieżący dla rur 
 1 sztuka dla wpustu 
 1 komplet lub sztuka dla wyposażenia technologicznego 
 1 sztuka dla armatury technologicznej 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji technicznej ST-S.00 pkt 8 
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Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją 
techniczną i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary, regulacje dały wyniki 
pozytywne. 
 
8.2. Odbiór międzyoperacyjny. 
 
Odbiory międzyoperacyjne są elementami kontroli jakości robót poprzedzających 
wykonywanie instalacji i w szczególności powinny im podlegać prace, których wykonanie ma 
istotne znaczenie dla realizowanej instalacji i ma nieodwracalny wpływ na zgodne z 
projektem i prawidłowe wykonanie elementów tej instalacji. 
 
8.3. Odbiór techniczny częściowy instalacji.  
 
Odbiór techniczny częściowy instalacji powinien być przeprowadzony dla tych elementów lub 
części instalacji, do których zanika dostęp w wyniku postępu robót. 
 
8.4. Odbiór techniczny końcowy instalacji. 
 
Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji wod.-kan. do użytkowania. 
 
8.5 Badania odbiorcze 
 
Należy przeprowadzić badania: 

 wykonania wykopów 
 głębokości ułożenia przewodu  i wielkości przykrycia 
 w zakresie budowy przewodu, studzienek 
 szczelności przewodu wg PN-EN 1610 
 zabudowę i oznakowania armatury  
 zabezpieczeń przed przemieszczeniami. 
 badanie odbiorcze szczelności przewodu 

Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół. 
 
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Ogólne warunki płatności podano w specyfikacji technicznej ST-S.00. pkt 9. 

 Podstawą płatności jest dostawa i montaż 1 sztuki zbiornika. 
 Podstawą płatności jest dostawa i montaż 1 sztuki zaworu. 
 Podstawą płatności jest dostawa i montaż 1 metra bieżącego przewodów łącznie z 

wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego i  próbami. 
 Podstawą płatności jest dostawa i montaż 1 sztuki wpustu 
 Podstawą płatności jest dostawa i montaż 1 sztuki lub 1 kompletu wyposażenia. 
 Podstawą płatności jest dostawa i montaż 1 sztuki armatury. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Rozporządzenia 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane -tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 
2351, z 2022 r. poz. 88. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. -tekst 
jednolity z dnia 8 kwietnia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065) (zm. Dz.U. z 2020 r. 
poz. 2351, Dz.U. z 2020 r. poz. 1608) 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U. Nr 129/97 poz.844  
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 (z późn. zmianami) 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 
47/03 poz. 401) 

 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. -tekst jednolity z dnia 
14 kwietnia 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 869) 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 
r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i 
terenów (zm. Dz.U. z 2019 r. poz. 67) 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. 
w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych 
(Dz.U.09.124.1030) 

 Ustawa z dnia 7.06.2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzeniu ścieków. (Dz.U Nr 72 poz.747  -zmiana Dz.U. 2020 poz. 2028 

 
 
10.2. Normy 
 

 PN-EN 752-1:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne - Pojęcia ogólne i definicje 
 PN-EN 752-3:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne – Planowanie 
 PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Podziemne 

bezciśnieniowe systemy przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu) (PVC-U) 
do odwadniania i kanalizacji - Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu 

 PN-EN 1453-1:2002 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych o 
ściankach strukturalnych, do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i 
wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli – Nieplastyfikowany polichlorek 
winylu) (PVC-U) – Część 1 : Wymagania dotyczące rur i systemu 

 PN-EN 1519-1:2002U Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz 
konstrukcji budowli – Polietylen (PE) – Część 1: Wymagania dotyczące rur, kształtek i 
systemu 

 
10.3. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zalecane do stosowania przez 
 Ministerstwo Infrastruktury: 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych – zeszyt 9 
 Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych– zeszyt 3. 
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ST-S.04. PRZYŁĄCZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ I DRENAŻU 
  CPV 45231300-8  
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z budową przyłącza kanalizacji deszczowej i drenażu do budynku 
Oranżerii w Zespole Pałacowo-Parkowym Potockich w Radzyniu Podlaskim przy ul. Jana 
Pawła II 4. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkcie 1.3. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie rurociągów kanalizacji deszczowej i drenażu opaskowego. 
Kanalizacja deszczowa będzie odprowadzała wody opadowe z dachu i wpustów. 
W celu ochrony budynku przed zawilgoceniem będzie wykonany drenaż opaskowy. 
 
1.4. Określenia podstawowe  
 
Definicje podstawowe dotyczące terminologii podano w specyfikacji technicznej ST-S.00 
Wymagania pkt 1.4. 
 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót i za zgodność z dokumentacją projektową, 
specyfikacją techniczną i instrukcjami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano 
w specyfikacji technicznej ST-S.00 pkt 1.5. 
 
2. MATERIAŁY  
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 
specyfikacji technicznej ST-S.00 pkt 2.  
Wykonawca zobowiązany jest:  

 dostarczyć  materiały zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej 

 powiadomić Inżyniera o proponowanych źródłach  pozyskania urządzeń i materiałów 
przed rozpoczęciem dostawy i uzyskać jego akceptację. Poleca się, o ile jest to 
możliwe, stosowanie urządzeń i materiałów tej samej grupy pochodzących od 
jednego  producenta 

 
2.2. Specyfikacja materiałowa 
 
Kanalizacja deszczowa 
 
Pompownia ścieków deszczowych i wód z drenażu: 
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 zbiornik betonowy Ø1500 mm, głębokość 3,8 m 
 ilość pomp – szt. 2  
 wydajność jednej pompy – 18 l/s  
 wysokość podnoszenia pompy 6,3 m 
 zawory odcinające i zwrotne  
 orurowanie - stal nierdzewna  
 szafa zasilająco-sterownicza  
 
Studzienki rewizyjne 425 mm  

 kineta PP 
 rura trzonowa PVC 
 stożek betonowy 
 pokrywa żeliwna D 400  

 
 Rury kanalizacyjne PCV 315 mm 
 Rury kanalizacyjne PCV 250 mm 
 Rury kanalizacyjne PCV 200 mm 
 Rury kanalizacyjne PCV 160 mm 
 Rury kanalizacyjne PCV 110 mm 
 Rury PCV 125 mm w osłonie z geowłókniny 

 
 Studzienka zbiorcza drenażu 
 Wpusty rynnowe DN110/125 
 Wpusty z odpływem 110 mm 

 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. Podano w specyfikacji technicznej ST-S.00 
„Wymagania ogólne” pkt 3. 
 
4. TRANSPORT. 
 
4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Ogólne wymagania dotyczące transportu  podano w specyfikacji technicznej ST-S.00 
„Wymagania ogólne” pkt 4. 
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą 
uniknąć uszkodzeń i odkształceń przewożonych urządzeń i  materiałów.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w specyfikacji technicznej ST-S.00. pkt 5 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty związane z 
wykonaniem robót. 
 
5.2.Wykonanie robót 
 
Przewody kanalizacyjne i drenażowe powinny spełniać wymagania podstawowe dotyczące w 
szczególności: 

 bezpieczeństwa konstrukcji  
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 bezpieczeństwa pożarowego 
 bezpieczeństwa użytkowania 
 odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska 
 oszczędności energii 

Przewody kanalizacyjne i drenażowe powinny być wykonane zgodnie z projektem i zasadami 
wiedzy technicznej oraz spełniać wymagania przepisów techniczno-budowalnych,  
 
5.2.1 Sieć kanalizacyjna i drenaż 
 
Wykonywanie robót dotyczy: 

 wykopów. Wykopy wykonać zgodnie PN-EN 1610 
 wytyczania tras 
 podsypki, zasypki ,zagęszczania zasypki 
 prowadzenia przewodów kanalizacyjnych 
 montażu złącz 
 przejścia przez przegrody budowlane 
 skrzyżowania z innymi przewodami podziemnymi uzbrojenia terenu 
 studzienek kanalizacyjnych. Studzienki kanalizacyjne wykonywać zgodnie PN-EN 

476, zabezpieczać przed korozją. 
 odtworzenie nawierzchni 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady wykonania robót  
 
Ogólne zasady wykonania kontroli jakości robót  podano w specyfikacji technicznej ST-S.00. 
pkt 6. 
 
7. OBMIAR ROBÓT  
 
7.1. Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót 
 
Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót podano w specyfikacji technicznej  
ST-S.00 pkt 7. 
Dla obmiaru sprzętu przyjmuje się następujące jednostki: 

 1 sztuka dla zbiornika 
 1 sztuka dla przepompowni 
 1 sztuka dla zaworu 
 1 metr bieżący dla rur 
 1 sztuka dla wpustu 
 1 komplet lub sztuka dla wyposażenia technologicznego 
 1 sztuka dla armatury technologicznej 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji technicznej ST-S.00 pkt 8 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją 
techniczną i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary, regulacje dały wyniki 
pozytywne. 
 
8.2. Odbiór międzyoperacyjny. 
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Odbiory międzyoperacyjne są elementami kontroli jakości robót poprzedzających 
wykonywanie instalacji i w szczególności powinny im podlegać prace, których wykonanie ma 
istotne znaczenie dla realizowanej instalacji i ma nie odwracalny wpływ na zgodne z 
projektem i prawidłowe wykonanie elementów tej instalacji. 
 
8.3. Odbiór techniczny częściowy.  
 
Odbiór techniczny częściowy instalacji powinien być przeprowadzony dla tych elementów lub 
części instalacji, do których zanika dostęp w wyniku postępu robót. 
 
8.4. Odbiór techniczny końcowy. 
 
Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem rurociągów do użytkowania. 
 
8.5 Badania odbiorcze  
 

 wykonania wykopów 
 głębokości ułożenia przewodu  i wielkości przykrycia 
 zabudowę i oznakowania armatury  
 zabezpieczeń przed przemieszczeniami. 
 badanie odbiorcze szczelności przewodu 

Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół. 
 
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Ogólne warunki płatności podano w specyfikacji technicznej ST-S.00 pkt 9. 

 Podstawą płatności jest dostawa i montaż 1 sztuki zbiornika. 
 Podstawą płatności jest dostawa i montaż 1 sztuki zaworu. 
 Podstawą płatności jest dostawa i montaż 1 metra bieżącego instalacyjnych 

przewodów technologicznych łącznie z wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego 
i dwukrotnym malowaniem, oraz próbami. 

 Podstawą płatności jest dostawa i montaż 1 sztuki wpustu 
 Podstawą płatności jest dostawa i montaż 1 sztuki przepompowni. 
 Podstawą płatności jest dostawa i montaż 1 sztuki lub 1 kompletu wyposażenia. 
 Podstawą płatności jest dostawa i montaż 1 sztuki armatury. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Rozporządzenia 
 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane -tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 
2351, z 2022 r. poz. 88. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. -tekst 
jednolity z dnia 8 kwietnia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065) (zm. Dz.U. z 2020 r. 
poz. 2351, Dz.U. z 2020 r. poz. 1608) 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U. Nr 129/97 poz.844  

 (z późn. zmianami) 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 
47/03 poz. 401) 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U. Nr 129/97 poz.844  
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 (z późn. zmianami)  
 
10.2. Normy 
 

 PN-EN 752-1:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne - Pojęcia ogólne i definicje 
 PN-EN 752-3:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne – Planowanie 
 PN-EN 124:2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni 

dla ruchu pieszego i kołowego – Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, 
sterowanie jakością 

 PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Podziemne 
bezciśnieniowe systemy przewodowe z niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-
U) do odwadniania i kanalizacji - Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu 

 PN-EN 1453-1:2002 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych o 
ściankach strukturalnych, do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i 
wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli – Nieplastyfikowany polichlorek 
winylu) (PVC-U) – Część 1 : Wymagania dotyczące rur i systemu 

 PN-EN 1519-1:2002U Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz 
konstrukcji budowli – Polietylen (PE) – Część 1: Wymagania dotyczące rur, kształtek i 
systemu 

10.3. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zalecane do stosowania przez 
 Ministerstwo Infrastruktury: 
 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych – zeszyt 9 
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ST-S.05. PRZYŁĄCZE CIEPŁOWNICZE WYSOKOPARAMETROWE  
               Z RUR PREIZOLOWANYCH CPV 45232140 – 5 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z budową przyłącza ciepłowniczego do budynku Oranżerii w 
Zespole Pałacowo-Parkowym Potockich w Radzyniu Podlaskim przy ul. Jana Pawła II 4. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
 
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
budową przyłącza ciepłowniczego do budynku Oranżerii. 
Projektowany budynek zostanie podłączony za pomocą przyłącza z rur preizolowanych 
włączonego do istniejącej sieci ciepłowniczej wysokoparametrowej.  
Zakres niniejszego opracowania obejmuje przyłącze ciepłownicze od istniejącej sieci 
preizolowanej do zaworów odcinających w budynku. 
Rurociągi przyłącza będą wykonane z rur preizolowanych stalowych czarnych w płaszczu 
polietylenowym. 
Długość projektowanego przyłącza wynosi: 

 przyłącze c.o.   2 x DN32/110   -61,0 m 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami, 
wytycznymi, określeniami przyjętymi w oraz ST-S.00. „Wymagania ogólne” pkt 1.3. 
 
Pojęcia ogólne 
 
Sieć ciepłownicza - układ rurociągów ze wszystkimi urządzeniami na nich zamontowanymi 
(armatura odcinająca i regulacyjna, urządzenia kontrolno – pomiarowe, odpowietrzenia, 
odwodnienia, studzienki, kompensatory, drenaże, konstrukcje nośne, sieci nadziemnych, 
itp.). 
Preizolowana sieć ciepłownicza - układ rurociągów ze wszystkimi urządzeniami na nich 
zamontowanymi zbudowana z rur, kształtek i elementów preizolowanych. 
Preizolowana podziemna sieć ciepłownicza – układ rurociągów z rur, kształtek i 
elementów preizolowanych ułożonych bezpośrednio w gruncie – bez kanałów i jakichkolwiek 
obudów. 
Rura preizolowana – preizolowany zespół rurowy – prefabrykat składający się z rury 
przewodowej (jednej lub więcej niż jednej), materiału izolacyjnego i rury osłonowej, z 
niezaizolowanymi końcówkami rurowymi przystosowanymi do połączenia z innymi rurami, 
kształtkami i elementami preizolowanymi. 
Rura przewodowa – rura wewnętrzna rury lub kształtki preizolowanej, przez którą ma 
przepływać czynnik grzejny. 
Rura osłonowa – rura zewnętrzna rury preizolowanej, chroniąca izolację cieplną i rurę 
przewodową przed uszkodzeniami mechanicznymi, wilgocią i odpowiednio wodą gruntową 
lub wpływem warunków atmosferycznych: deszczu, śniegu itp. 
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Płaszcz osłonowy – płaszcz zewnętrzny kształtki lub elementu preizolowanego, chroniący 
izolację cieplną i kształtkę lub element przed uszkodzeniami mechanicznymi, wilgocią i 
odpowiednio wodą gruntową lub wpływem warunków atmosferycznych: deszczu, śniegu itp. 
Izolacja cieplna – materiał, który zmniejsza straty ciepła: materiał izolacji cieplnej może być 
jednorodny lub wielowarstwowy – różnorodny materiałowo i konstrukcyjnie (wlewany albo w 
postaci otulin, mat lub kształtek) 
Jako materiał izolacyjny można stosować: 

 sztywną i półsztywną piankę z poliuretanową PUR (komponenty pianki wlewane są 
do przestrzeni pomiędzy rurę przewodową i rurę lub płaszcz osłonowy) 

 piankę z poliuretanu (PUR) (otuliny, kształtki) 
 piankę z polietylenu (PE) (otuliny, kształtki) 
 materiały włókniste (maty z wełny mineralnej skalnej i szklanej). 

Pianka poliuretanowa PUR - pianka posiadająca głównie strukturę komórek zamkniętych, 
będąca produktem chemicznej reakcji odpowiednich związków. 
Pianka polietylenowa PE – spieniony polietylen, posiadający głównie strukturę komórek 
zamkniętych, w postaci mat. 
Zespół złącza – kompletna konstrukcja połączenia sąsiednich rur, kształtek i elementów 
preizolowanych. 
Osłona zespołu złącza – element rurowy (mufa), łączący dwie rury osłonowe w zespole 
złącza. 
Poduszka kompensacyjna – płyta wykonana z pianki poliuretanowej (PUR), pianki 
polietylenowej (PE), wełny szklanej, wełny skalnej lub innych materiałów spełniających 
wymagania w tym zakresie (np. warstwa piasku). 
System alarmowy – instalacja elektryczna do wykrywania i lokalizacji zawilgocenia izolacji 
cieplnej rur i elementów preizolowanych. 
Rura ochronna – rura stalowa lub z żywic poliestrowych stanowiąca zabezpieczenie rury 
preizolowanej i umożliwiająca w przyszłości wymianę rur preizolowanych spod jezdni bez 
naruszania nawierzchni. 
Płoza ślizgowa – element wykonany z pianki poliuretanowej PE HD zakładany na rurę 
preizolowaną umożliwiający wysuwanie z rury ochronnej. 
Manszeta - element wykonany z elastomeru EPDM umożliwiający uszczelnienie 
połączenia pomiędzy rurą osłonową, a rurą preizolowaną. 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami inżyniera. 
 
Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz dwa 
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST. 
Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki 
geodezyjne wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
 
Dokumentacja projektowa 
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z 
wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na 
dokumentację projektową: 

 dostarczoną przez zamawiającego  
 sporządzoną przez wykonawcę. 
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Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inżyniera 
wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich 
są obowiązujące dla wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność 
ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, 
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich 
zmian i poprawek. 
W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 
projektową i ST. 
Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z 
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową 
lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną 
zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 
 
Zabezpieczenie terenu budowy 
Przed przystąpieniem do robót wykonawca przedstawi inżynierowi do zatwierdzenia 
uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem projekt 
organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb 
i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez wykonawcę na 
bieżąco. 
W czasie wykonywania robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 
wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, 
sygnały, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla 
których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 
Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez 
inżyniera. 
Fakt przystąpienia do robót wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w 
sposób uzgodniony z inżynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach 
określonych przez inżyniera, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez 
inżyniera. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie przez 
cały okres realizacji robót. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę umowną. 
 
Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót wykonawca będzie: 

 utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej 
 podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 

przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy 
oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i 
innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w 
następstwie jego sposobu działania. 

 
Ochrona przeciwpożarowa 
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Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 
odpowiednie przepisy, na terenie baz oraz w maszynach i pojazdach. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 
 
Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 
właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i 
urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić inżyniera i władze lokalne o 
zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji 
wykonawca bezzwłocznie powiadomi inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi 
współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 
dokumentach dostarczonych mu przez zamawiającego. 
 
Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie 
oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 
Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia 
zakończenia przez inżyniera). 
 
Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami 
i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych 
podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 
urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 
1.6. Klasyfikacja robót budowlanych wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
 
Roboty ziemne CPV 45111000-8 
Roboty rozbiórkowe CPV 45111100-9 
Roboty montażowe CPV 45231300-8 
Roboty budowlane CPV 45231100-6 
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Odtworzenie nawierzchni CPV 45112710-5 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 
specyfikacji technicznej ST-S.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.  
Materiały użyte do budowy sieci ciepłowniczej powinny spełniać warunki określone w 
odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiadać 
warunkom technicznym wytwórni oraz posiadać Atest COBRTI INSTAL w Warszawie. 
 
2.2. Specyfikacja materiałowa 
 

Rury preizolowane czarne 32/110 mm  dług. 6,0 m 
Zawór preizolowany DN32 ze skrzynką uliczną i osłoną trzpienia 
Trójnik prostopadły czarny 100/200 x 32/110 x 100/200 
Kolano < 90o  czarne 32/110 dług. 2,0/1,0 m 
Kolano < 90o  czarne 32/110 dług. 1,0/1,0 m 
Złącze termokurczliwe usieciowane 200 mm 
Złącze termokurczliwe usieciowane 110 mm 
Końcówka termokurczliwa 32/110 mm 
Pierścień uszczelniający 110 
Maty piankowe 1000x250x40 
Taśma ostrzegawcza  

 Rura osłonowa dzielona  A 110 PS dł. 3,0m 
 
2.3. Sieć ciepłownicza - klasyfikacja 
 
Klasyfikacja jest zgodna z PN-EN 253:2009, PN-EN 448:2009, PN-EN 489:2009. 
 
2.4. Sieć ciepłownicza - wymagania techniczne 
 
2.4.1. Wymagania ogólne 
 
Sieć ciepłownicza preizolowana powinna być budowana w całości jednolicie, bez mieszania 
innych technologii budowy sieci, według jednej metody związanej głównie z przyjętym 
systemem kompensowania wydłużeń termicznych rurociągów, 
Rurociągi sieci ciepłowniczej preizolowanej podziemnej powinny być układane bezpośrednio 
w gruncie, bez obudowy kanałowej lub innej.  
Przy przejściach przez przeszkody, pod drogami rurociągi sieci ciepłowniczej preizolowanej 
mogą być układane w rurach ochronnych na podporach ślizgowych, co powinno być 
uwzględnione w obliczeniach układów kompensacyjnych. 
Zmiany kierunków oraz odgałęzienia powinny być wykonane za pomocą preizolowanych 
kształtek (łuków, trójników) 
Sieć ciepłownicza powinna być szczelna zarówno w stanie zimnym jak i gorącym zgodnie 
z postanowieniami PN-EN 13480-1:2005 
Ruch próbny sieci z rur i elementów preizolowanych z rurą przewodową stalową należy 
przeprowadzić wg PN-EN 13480-1:2005 
 
2.4.2. Składowanie 
 
Rury preizolowane powinny być składowane w taki sposób, aby nie ulegały deformacjom i 
odkształceniom miejscowym.  
Rury preizolowane powinny być składowane w taki sposób, aby nie ulegały deformacjom i 
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odkształceniom miejscowym. Rury należy układać na podkładach. Podkłady powinny mieć 
dostateczną szerokość i powinny być rozmieszczone w odpowiednich odstępach, 
maksymalnie co 5 m. Do podnoszenia ( przenoszenia) rur należy używać odpowiednich 
taśm o szerokości minimum 10 cm. Nie dopuszcza się używania łańcuchów, stalowych lin, 
drutów itp. 
Kształtki preizolowane należy składować wg asortymentu i wymiarów, na równych 
powierzchniach, np. na drewnianych paletach i układać tak, aby stykały się ze sobą jak 
największą powierzchnią. 
Izolacja cieplna na końcach preizolowanych rur i elementów powinna być zabezpieczona 
przed zawilgoceniem. 
Końce rur przewodowych elementów preizolowanych powinny być zabezpieczone przed 
zanieczyszczeniem ich wnętrza. 
W przypadku dłuższego składowania rur (powyżej pół roku) elementy preizolowanych rur i 
kształtek wykonane z tworzyw sztucznych powinny być chronione przed bezpośrednim 
promieniowaniem słonecznym. 
Nie należy wykonywać żadnych prac typu przenoszenie, układanie rur preizolowanych w 
rurze osłonowej z tworzywa sztucznego – polietylenu PE przy temperaturze otoczenia 
poniżej – (minus) 100 C. 
Przy wykonywaniu wszelkich prac z rurami: przewodową lub osłonową z tworzywa 
sztucznego np. z polietylenu, w temperaturze poniżej 0 0C wymaga się przedsięwzięcia 
odpowiednich środków zaradczych i zachowania szczególnej ostrożności. 
Komponenty pianki PUR do wykonywania izolacji cieplnej złącza należy przechowywać w 
pomieszczeniach zamkniętych, w temperaturze pokojowej i zgodnie z wymaganiami 
dostawcy komponentów. Inne materiały i elementy do wykonywania izolacji cieplnej złącza 
jak otuliny, maty, kształtki należy przechowywać tak, aby nie ulegały zawilgoceniu, 
zabrudzeniu i uszkodzeniom. 
 
3. SPRZĘT 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej ST-S.00 
„Wymagania ogólne” pkt 3. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 
być zgodny z ofertą wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 
inżyniera; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony 
i zaakceptowany przez inżyniera. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach inżyniera w terminie 
przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inżyniera o swoim zamiarze wyboru i 
uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji inżyniera, nie 
może być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków 
umowy, zostaną przez inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 
4. TRANSPORT 
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4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji technicznej ST-S.00 
„Wymagania ogólne” pkt 4. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach inżyniera, w terminie 
przewidzianym umową. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na 
osie mogą być dopuszczone przez inżyniera, pod warunkiem przywrócenia stanu 
pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
Dla zapewnienia, że rury preizolowane i elementy nie zostaną uszkodzone w transporcie 
należy uwzględnić szczególne właściwości materiałów tych rur i elementów oraz warunki 
zewnętrzne. 
 
4.2. Transport rur 
 
Rury mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Materiały należy ustawiać 
równomiernie na całej powierzchni ładunku, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością 
przesuwania się podczas transportu. Rury powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuż 
środka transportu. 
Wyładunek rur powinien odbywać się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności 
uniemożliwiających uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzucać ze środków transportu. Do 
podnoszenia (przenoszenia) rur należy używać odpowiednich taśm o szerokości minimum 
10 cm. Nie dopuszcza się używania łańcuchów, stalowych lin, drutów itp. Ponadto przy 
załadunku i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać 
przepisów aktualnie obowiązujących w publicznym transporcie drogowym i kolejowym. 
Nie należy transportować rur preizolowanych w rurze osłonowej z tworzywa sztucznego – 
polietylenu PE przy temperaturze otoczenia –( minus ) 10 0C. 
 
4.3. Transport kształtek, armatury, mieszanki betonowej 
 
Kształtki, armatura mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób 
uniemożliwiający ich uszkodzenie. 
Mieszankę betonową należy przewozić w warunkach nie powodujących: segregacji 
składników, zmiany składu mieszanki oraz jej zanieczyszczenia. Czas trwania transportu i 
jego organizacja powinny zapewniać dostarczenie do miejsca układania masy betonowej o 
takim stopniu ciekłości, jaki został ustalony dla danego sposobu zagęszczania. Mieszanki 
betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. „gruszkami”). 
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 

 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C 
 70 minut +20°C 
 30 minut +30°C 

 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
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Ogólne zasady wykonania robót podano w specyfikacji technicznej ST-S.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 5. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami ST, projektu organizacji robót oraz poleceniami inżyniera. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez inżyniera. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie inżynier, poprawione przez 
wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez inżyniera nie zwalnia 
wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i 
w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji inżynier uwzględni 
wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy 
badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne 
czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, 
po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego 
tytułu ponosi wykonawca. 
Przed przystąpieniem do robót wykonawca potwierdzi uzgodnienie warunków, w jakich 
będzie wykonana budowa z właścicielem sieci ciepłowniczej. 
Wykonawca przedstawi inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
związanych z budową sieci ciepłowniczej uwzględniający wszystkie warunki narzucone 
przez właściciela sieci. 
 
5.2. Roboty przygotowawcze 
 
Podstawę wytyczenia trasy sieci ciepłowniczej stanowi Dokumentacja Projektowa i Prawna. 
Wytyczenie w terenie osi sieci ciepłowniczej przez odpowiednie służby geodezyjne, z 
zaznaczeniem punktów załamań trasy włączenia do istniejącej sieci. Przed przystąpieniem 
do robót należy pod nadzorem właściciela sieci wykonać przekopy kontrolne w miejscach 
włączenia. 
Należy ustalić stałe repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilości wbudować repery 
tymczasowe z rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne. 
W miejscach, gdzie może zachodzić niebezpieczeństwo wypadków, budowę należy 
prowizorycznie ogrodzić od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczyć światłami. 
 
5.3. Roboty ziemne 
 
Wykop należy wykonywać ręcznie i mechanicznie. 
Wykopy powinny być wykonywane w takim okresie, żeby po ich zakończeniu można było 
przystąpić natychmiast do wykonania przewidzianych w nich robót i szybko zlikwidować 
wykopy przez ich zasypanie. 
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji 
Projektowej. 
Minimalna szerokość wykopu w świetle obudowy ściany wykopu powinna być dostosowana 
do średnicy przewodu. Odległość pomiędzy ścianką wykopu a zewnętrzną ścianką rury z 
każdej strony powinna zapewnić swobodne wykonanie robót montażowych. 
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się 
lub biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w 
razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację, pod nadzorem 
użytkowników. 
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Budowa powinna być zabezpieczona przed możliwością zalania wodą z opadów 
atmosferycznych przez wykonanie ciągu odprowadzającego wody. 
Spód wykopu należy pozostawić na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 2 do 5 
cm w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym około 20 cm. Wykopy należy wykonać bez 
naruszenia naturalnej struktury gruntu. 
Odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie 
powinno przekraczać +-5 cm. 
 
5.4. Montaż rur i elementów 
 
Rury i elementy preizolowane dostarczone na budowę powinny być przed montażem 
poddane ogólnej kontroli zewnętrznej, która powinna wykazać, że elementy te mają 
wymaganą jakość techniczną. 
Przed montażem każdą rurę preizolowaną należy poddać kontroli pod względem 
poprawności działania systemu alarmowego. 
Nie dopuszcza się cięcia (skracania) na placu budowy odcinków rur preizolowanych w rurach 
z tworzyw sztucznych, przy temperaturze otoczenia poniżej 0 0C. 
Nie dopuszcza się w żadnym przypadku cięcia (skracania) preizolowanych kształtek oraz 
innych elementów. 
Przewody preizolowanej sieci ciepłowniczej powinny być ułożone ze spadkiem zgodnym z 
projektem technicznym umożliwiającym odpowietrzenie i odwodnienie sieci. 
Przy dopasowywaniu długości rur, cięcie rur preizolowanych należy wykonywać ściśle 
według instrukcji producenta. 
Przed przystąpieniem do montażu odcinków rur w wykopie, należy je ułożyć na 
tymczasowych podkładach lub bezpośrednio na podsypce piaskowej. Podkłady powinny 
mieć przekrój o minimalnym wymiarze 10x10 cm, być ułożone w odstępach nie większych 
niż co 2-3 m. i bezwzględnie usunięte przed zasypaniem wykopu. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Program zapewnienia jakości 
 
Ogólne zasady wykonania kontroli jakości robót podano w specyfikacji technicznej ST-S.00. 
„Wymagania ogólne” pkt 6. 
Do obowiązków wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inżyniera 
programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania 
robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót 
zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez 
inżyniera. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 

 organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót 
 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót 
 bhp 
 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 
 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót 
 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych robót 
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 
oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne 

 rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp. 
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 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu 

 sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
 
6.2. Zasady kontroli jakości robót 
 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie. 
 
6.3. Certyfikaty i deklaracje 
 
Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

 certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych 

 deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą 
techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Normy, jeżeli nie są 
objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi ST.  

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
6.4. Roboty ziemne 
 
Po wykonaniu wykopu należy sprawdzić, czy pod względem kształtu i wykończenia 
odpowiada on wymaganiom zawartym w ST oraz czy dokładność wykonania nie przekracza 
tolerancji podanych w ST. 
Sprawdzeniu podlega: 

 wykonania wykopu i podłoża 
 odwodnienie wykopów 
 zabezpieczenie przewodów i kabli napotkanych w obrębie wykopu 
 stan umocnienia wykopów lub nachylenia skarp wykopów pod kątem bezpieczeństwa 

pracy robotników zatrudnionych przy montażu 
 wykonanie niezbędnych zejść do wykopów z postaci drabin, nie rzadziej niż ca 20 m 
 wykonanie zasypu warstwy ochronnej i do powierzchni terenu. 

 
6.5. Roboty montażowo – budowlane 
 
Kontrolę jakości robót montażowo – budowlanych należy przeprowadzić zgodnie 
z wymaganiami normy PN-EN 253:2009, PN-EN 448:2009, PN-B-10405:1999, 
PN-EN 13480-1:2005. 
Należy przeprowadzić następujące badania: 
1. zgodności z dokumentacją projektową 
2. materiałów zgodnie z wymaganiami norm 
3. ułożenia przewodów: 

 głębokości ułożenia przewodu, 
 ułożenia przewodu na podłożu, 
 odchylenia osi przewodu, 
 odchylenia spadku; 
 zmiany kierunków przewodów; 
 zabezpieczenie przed korozją części metalowych; 
 ułożenia rury ochronnej; 
 ułożenia przewodu w rurze ochronnej; 
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 szczelności przewodu 
Wykonawca powinien przedłożyć inżynierowi wszystkie próby i atesty gwarancji producenta 
dla stosowanych materiałów, że zastosowane materiały spełniają wymagane normami 
warunki techniczne. 
 
6.6. Dokumenty budowy 
 
6.6.1. Dziennik budowy 
 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym zamawiającego i 
wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, spoczywa na wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 
która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem wykonawcy i inżyniera. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

 datę przekazania wykonawcy terenu budowy 
 datę przekazania przez zamawiającego dokumentacji projektowej 
 uzgodnienie przez inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót 
 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót 
 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 

w robotach 
 uwagi i polecenia inżyniera 
 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu 
 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych odbiorów robót 
 wyjaśnienia, uwagi i propozycje wykonawcy 
 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej 
 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 

trakcie wykonywania robót 
 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót 
 wyniki prób 
 inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone inżynierowi do ustosunkowania się. 
Decyzje inżyniera wpisane do dziennika budowy wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje inżyniera do ustosunkowania się. Projektant 
nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń wykonawcy robót. 
 
6.6.2. Rejestr obmiarów 
 
Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły 
w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów. 
 
6.6.3. Pozostałe dokumenty budowy 
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Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (2) następujące 
dokumenty: 

 pozwolenie na realizację zadania budowlanego 
 protokoły przekazania terenu budowy 
 umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne 
 protokoły odbioru robót 
 protokoły z narad i ustaleń 
 korespondencję na budowie. 

 
6.6.4. Przechowywanie dokumentów budowy 
 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla inżyniera i przedstawiane do 
wglądu na życzenie zamawiającego. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
Ogólne obmiaru robót podano w specyfikacji technicznej ST-S.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 
dokumentacją projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu inżyniera o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie 
lub gdzie indziej w ST nie zwalnia wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 
Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji inżyniera na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym 
przez wykonawcę i inżyniera. 
 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 
poziomo wzdłuż linii osiowej. 
Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w 
m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie 
z wymaganiami ST. 
 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez inżyniera. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez wykonawcę. Jeżeli urządzenia te 
lub sprzęt wymagają badań atestujących to wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 
legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 
całym okresie trwania robót. 
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7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 
 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 
robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. 
 
7.5 jednostka obmiarowa 

 metr (m) sieci ciepłowniczej danej średnicy 
 metr (m) rury ochronnej danej średnicy 
 szt. kształtki, armatura, maty, rury, osłonowe 
 kpl. złącza termokurczliwe 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne warunki odbioru robót  podano w specyfikacji technicznej ST-S.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 8. 
 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
 
Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 
 odbiorowi częściowemu 
 odbiorowi ostatecznemu 
 odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inżynier. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 
powiadomienia o tym fakcie inżyniera. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia inżynier w oparciu o przeprowadzone 
pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
 
8.3. Odbiór częściowy 
 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru 
robót dokonuje Inżynier. 
 
8.4. Odbiór ostateczny robót 
 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
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do ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 
piśmie o tym fakcie inżyniera. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez inżyniera zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w 
punkcie 8.4.2. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez zamawiającego w obecności 
inżyniera i wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 
robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 
komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, 
komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku 
do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez zamawiającego. 
Przy odbiorze robót należy dostarczyć następujące dokumenty: 

 Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami w trakcie 
wykonywania robót 

 Dziennik Budowy 
 dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie 

wykonywania robót 
 dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów 
 protokoły częściowych odbiorów poprzednich faz robót (roboty przygotowawcze i 

ziemne itp.) 
 protokół przeprowadzonego badania szczelności całego przewodu 
 protokoły przeprowadzonych płukań przewodu 
 świadectwa jakości wydane przez dostawców urządzeń i materiałów 
 inwentaryzacja geodezyjna przewodów i obiektów z aktualizacją mapy zasadniczej 

wykonana przez uprawnioną jednostkę geodezyjną 
 protokół odbioru robót przez właściciela sieci ciepłowniczej. 

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
 zgodność wykonania z dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w 

Dzienniku Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od dokumentacji projektowej 
 protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia 

usterek 
 aktualność dokumentacji projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmian i 

uzupełnienia 
 protokoły z przeprowadzonego płukania w odbieranym przewodzie; 
 protokoły badań szczelności całego przewodu. 

 
 
9. ROZLICZENIE I PODSTAWA PŁATNOŚCI 
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9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 
Ogólne warunki płatności podano w specyfikacji technicznej ST-S.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 9. 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) 
podana przez wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w 
ST i w dokumentacji projektowej. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy sieci ciepłowniczej 
 wykonanie wykopu wraz z wzmocnieniem ścian wykopu 
 zabezpieczenie urządzeń w wykopie i nad wykopem; 
 dostarczenie materiałów; 
 ewentualne odwodnienie wykopu; 
 przygotowanie podłoża; 
 ułożenie rur przewodowych i osłonowych; 
 zasypanie wykopu warstwami z zagęszczeniem zgodnie ze Specyfikacją Techniczną; 
 transport nadmiaru urobku; 
 doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego; 
 przeprowadzenie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych w 

Specyfikacji Technicznej: 
 wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu sieci ciepłowniczej 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Normy 

 
 PN-EN 253:2009 Sieci ciepłownicze - System preizolowanych zespolonych rur do 

wodnych sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie. Zespół rurowy ze 
stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i płaszcza osłonowego z 
polietylenu. 

 PN-EN 14419:2009 Sieci ciepłownicze – System preizolowanych zespolonych rur 
do wodnych sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie – System 
kontroli i sygnalizacji zagrożenia stanów awaryjnych 

 PN-EN ISO15607:2005 Wymagania dotyczące technologii spawania metali i jej 
uznawanie -Postanowienia ogólne dotyczące spawania 

 PN-EN ISO 15609-1:2005 Wymagania dotyczące technologii spawania metali i jej 
uznawanie -- Instrukcja technologiczna spawania łukowego. 

 PN-EN ISO 15614-1:2005 Wymagania dotyczące technologii spawania metali i jej 
uznawanie -- Badania technologii spawania łukowego stali. 

 PN-EN 448:2009 Sieci ciepłownicze - System preizolowanych zespolonych rur 
do wodnych sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie - Kształtki - 
zespoły ze stalowej rury przewodowej, izolacji cieplnej z poliuretanu i płaszcza 
osłonowego z polietylenu. 

 PN-EN 488:2005 Sieci ciepłownicze - System preizolowanych zespolonych rur 
do wodnych sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie - Zespół 
armatury do stalowych rur przewodowych, z izolacją cieplną z poliuretanu i płaszczem 
osłonowym z polietylenu. 

 PN-EN 489:2009 Sieci ciepłownicze - System preizolowanych zespolonych rur 
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do wodnych sieci ciepłowniczych układanych bezpośrednio w gruncie - Zespół złącza 
stalowych rur przewodowych z izolacją cieplną z poliuretanu i płaszczem osłonowym 
z polietylenu. 

 PN-ISO 4200:1998 Rury stalowe bez szwu i ze szwem o gładkich końcach - 
Wymiary i masy na jednostkę długości.  

 PN-EN 13480-1:2005 Rurociągi przemysłowe metalowe - Część 1: Postanowienia 
ogólne. 

 PN-EN 10246-10:2004 Badania nieniszczące rur stalowych - Część 10: Badania 
radiograficzne spoin rur stalowych spawanych automatycznie łukowo celem wykrycia 
nieciągłości. 

 
10.1. Inne dokumenty 
 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane -tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 
2351, z 2022 r. poz. 88. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. -tekst 
jednolity z dnia 8 kwietnia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065) (zm. Dz.U. z 2020 r. 
poz. 2351, Dz.U. z 2020 r. poz. 1608) 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U. Nr 129/97 poz.844  

 (z późn. zmianami) 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 
47/03 poz. 401) 
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ST-S.06. INSTALACJA WENTYLACJI I KLIMATYZACJI  CPV 45331200-8 
 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania  i odbioru robót w zakresie 
instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji Budynku Oranżerii w Zespole Pałacowo-Parkowym 
Potockich  przy ul. Jana Pawła II 4 w Radzyniu Podlaskim  na działce 1660/7 i 1660/8. 

Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej  

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu                        
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.2. Zakres robót objętych  Szczegółową Specyfikacją Techniczną  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie nowej instalacji wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach: 

- sala widowiskowo-koncertowa 

-  pomieszczenia biurowe  

- sala szkoleniowa i fitness 

- sala plastyczna 

- klub integracyjny 

- sala szachowa 

- pomieszczenia techniczne i komunikacja 

Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót:  

- wykonanie otworów w ścianach dla przeprowadzenia wentylacji mechanicznej  

- montaż elementów przejściowych wentylacji mechanicznej 

- montaż kanałów, kształtek i urządzeń wentylacyjnych 

- wykonanie obróbek po przejściach kanałów wentylacyjnych 

- izolowanie kanałów i kształtek wentylacyjnych 

- badania 

- regulacja  
Szczegółowy zakres robót oraz obmiar został ujęty w części kosztorysowej 

Realizacja w/w robót winna być przeprowadzona z uwzględnieniem okresów przygotowawczych 
związanych z zakupami materiałów, transportem na miejsce budowy, przygotowaniami do prac 
montażowych, aby nie spowodować żadnych opóźnień w realizacji inwestycji. 

1.3. Ogólne wymagania 
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 Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacją techniczną, artykułami ustawy Prawo budowlane, Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.  

 Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji nie mogą powodować 
obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zmiany materiałów i 
elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować 
zmniejszenia trwałości eksploatacji. 
 

2. MATERIAŁY 
2.1. Wymagania dla materiałów 

Do wykonania wentylacji mechanicznej mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i 
zagranicznych. Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty 
techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację 
Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób 
określony aktualnymi normami.  

2.2. Kanały i kształtki 

Wentylacja mechaniczna wykonana będzie z:  

− rur i kształtek okrągłych, elastycznych, i prostokątnych z blachy stalowej ocynkowanej  

- Przewody wentylacyjne powinny być wykonywane z blachy stalowej ocynkowanej. Powierzchnie 
przewodów powinny być gładkie, bez załamań i wgnieceń. Materiał powinien być jednorodny, bez wżerów, 
wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokryć ochronnych nie powinny mieć ubytków, pęknięć i tym 
podobnych wad. Wymiary przewodów o przekroju prostokątnym i kołowym powinny odpowiadać 
wymaganiom norm PN-EN 1505:2001 i PN-EN 1506:2007.  

- Szczelność przewodów wentylacyjnych powinna odpowiadać wymaganiom klasy szczelności A wg normy 
PN - EN 1507:2007 oraz WT &153.4  

- Połączenia przewodów wentylacyjnych z blachy powinny odpowiadać wymaganiom normy PN- EN 
12236:2003 i PN-EN 12237:2005.  

- Elastyczne elementy służące do połączenia sztywnych przewodów wentylacyjnych z nawiewnikami lub 
wywiewnikami powinny być wykonane z materiałów co najmniej trudnozapalnych, posiadać długość nie 
większą niż 1,5 m, przy czym nie mogą być prowadzone przez przegrody budowlane. 

- Elastyczne przewody wentylacyjne powinny odpowiadać wymaganiom normy PN- EN -13180:2004.   
- Kanały wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscach przejścia przez elementy oddzielenia 
przeciwpożarowego należy wyposażyć w klapy ppoż. o odporności ogniowej EI 60/EI120. W przypadku 
lokalizacji klapy ppoż. poza przegrodą oddzielenia pożarowego odcinek kanału pomiędzy klapą, a przegrodą 
należy obudować elementami o klasie odporności ogniowej EI 60/EI120.  
- Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej Prostokątne typu A/ I o : a) obwodzie do 1000 mm, 
b) obwodzie do 1400 mm, c) obwodzie do 1800 mm, d) obwodzie do 4400 mm, e) obwodzie do 8000 mm 
- Przewody wentylacyjne blaszane należy wykonywać z blach lub taśm stalowych ocynkowanych wg. Norm. 
Do wykonywania przewodów wentylacyjnych używa się cienkościennej blachy walcowanej na zimno lub na 
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gorąco. Stosowanie w produkcji blach o minimalnych grubościach możliwe jest wyłącznie z równoczesnym 
stosowaniem technologii usztywnień płaszcza zapewniającej wymaganą sztywność i szczelność oraz 
nieobniżającej warunków przepływu powietrza i akustyki przewodów. Połączenia blach w przewodach 
prostokątnych należy wykonywać zamkami blacharskimi na zakładkę. Przewody powinny być z materiałów 
niepalnych lub co najmniej trudno zapalnych, stawiać mały opór dla przepływu powietrza, być szczelne i 
mieć odpowiednią wytrzymałość mechaniczną, mieć dobry wygląd zewnętrzny. Zasadnicze części - prostki i 
kształtki - sieci przewodów wentylacyjnych można zestawić w następujących grupach : - prostki o danej 
średnicy lub wymiarach przekroju poprzecznego oraz długości, - dyfuzory (zwężki) stanowiące przejście z 
przekroju kołowego na kołowy, z kołowego na prostokątny lub z prostokątnego na prostokątny lub z 
prostokątnego na prostokątny o danych średnicach ( mniejszej i większej) lub wymiarach przekrojów oraz 
wysokości; dyfuzory mogą być osiowe proste lub ukośne. - kolana - łuki o danej średnicy lub wymiarach 
przekroju poprzecznego, o danym promieniu krzywizny, - kącie zmiany kierunku. - odsadzki, czyli połączenia 
dwóch półłuków, - trójniki o danych średnicach lub wymiarach przekrojów poprzecznych przewodu 
głównego, przelotu i odgałęzienia, o danej długości korpusu, o danym kącie zbieżności ścianek korpusu i 
kącie odgałęzienia.  
- Materiał i sposób wykonania poszczególnych części przewodów wentylacyjnych powinny zapewniać 
łatwość ich montażu i konserwacji.  
- Podwieszenia przewodów wentylacyjnych zgodnie z PN-EN-12236:2003. Mocowanie akcesoriów 
dodatkowych lub elementów usztywniających powinno być wykonane metodami nie niszczącymi powłoki 
ochronnej.  
- Ścianki kanałów prostokątnych pod wpływem różnicy ciśnień w przewodzie i otoczeniu nie mogą uginać 
się więcej niż o 20mm. W celu zwiększenia sztywności ścianek należy stosować kopertowanie albo 
przynitowanie lub przyspawanie punktowe profili usztywniających. Przy produkcji maszynowej przewody i 
kształtki o przekroju prostokątnym o obwodzie: - do około 700 mm wykonuje się z jednym szwem 
narożnym kątowym , -o obwodzie 700-1400 mm - z dwoma szwami kątowymi położonymi na 
przeciwległych narożnikach, - przy obwodzie większym od 1400 mm - z czterema szwami kątowymi. Dla 
trójników kąt między przewodem głównym i odgałęzieniem może wynosić 15, 30, 45, 60 lub 90°. Promień 
krzywizny łuków przyjmuje się równy 1,5 do 2,0 średnic przewodu kołowego lub 1,5 do 2,0 szerokości boku, 
którego płaszczyźnie występuje zagięcie przewodu. Długość odcinków przewodów wykonanych z blachy 
stalowej określona jest warunkami ich transportu, lecz nie dłuższa niż 2m. Ścianki przewodów blaszanych 
nie mogą mieć widocznych załamań i wgnieceń.  
- Przewody wentylacyjne blaszane należy przechowywać w miejscach zabezpieczonych przed odpadami 
atmosferycznymi.  
- Przewody muszą być wykonane z materiału o odpowiedniej jakości, zgodnie z projektem. Zmian 
dotyczących materiału można dokonać jedynie za zgodą projektanta i Inwestora. Poszczególne prostki, 
kształtki i inne elementy przewodów znakuje się farbą szybko schnącą, aby ułatwić ich kompletowania na 
miejscu montażu. Znakowanie elementów należy przeprowadzać bardzo starannie i czytelnie, aby znaki i 
symbole zachowały się w czasie transportu, składowania i montażu. Przed wysłaniem na miejsce montażu 
przygotowane w warsztacie elementy podlegają dokładnemu sprawdzeniu i dopasowaniu tak, aby uniknąć 
trudności przy łączeniu ich w trakcie montażu.  
- Wymiary elementów sprawdza się korzystając z szablonu lub przez wstępne skompletowanie odcinków 
instalacji. Kołowe typ u B /I a) o średnicy 100 mm b) o średnicy 160 mm c) o średnicy 200 mm d) o średnicy 
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250 mm Przewody elastyczne kołowe izolowane a) o średnicy 100 mm, b) o średnicy 160 mm, c) o średnicy 
200 mm, d) o średnicy 250 mm,  
- Przewody elastyczne są lekkie, elastyczne, niepalne i zastosowano je do łączenia elementów w stropach 
podwieszonych. Przewody elastyczne izolowane termicznie zbudowane są z kilku warstw folii aluminiowej 
wzmocnionej z drutu stalowego, izolowanego włóknem szklanym o grubości 25mm z folią aluminiową na 
zewnątrz.  
- Izolacja przewodów wentylacyjnych zgodnie WT załącznik nr 2 ustęp 1,5.  
1.  Izolacja z wełny mineralnej na folii aluminiowej, kanałów o przekroju prostokątnym a) grubości 40 mm –
wszystkie kanały wewnętrzne  
2. Izolacja z wełny mineralnej grubości 100 mm, kanałów o przekroju prostokątnym - przewody na 
poddaszu nieużytkowym 
3. Izolacja z wełny mineralnej grubości 30 mm na folii aluminiowej, kanałów o przekroju kołowym 
 
2.3. Elementy nawiewne i wywiewne 
1. Anemostaty nawiewne i wywiewne wirowe wyposażone w skrzynki rozprężne z przepustnica regulacyjną 
2. Nawiewniki wirowe aktywne ze zmianą kąta łopatek siłownikiem woskowym 
3. Dysze dalekiego zasięgu z regulacja kąta odchylenia  
4. Kratki wentylacyjne dwurzędowe z ruchomymi lamelami i przepustnicą regulacyjną  
5. Zawory nawiewne  
6. Zawory wywiewne  

Anemostaty nawiewne i wywiewne ze skrzynką rozprężną i przepustnicą służą do nawiewania i 
wywiewania powietrza w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Anemostat wirowy działa 
poprawnie, gdy ukształtowanie przewodu przed nim umożliwia całkowite wypełnienie (bez oderwania od 
ścianek) tego przewodu strumieniem napływającego powietrza. Zapewnia to uzyskanie symetrycznego 
profilu prędkości strumienia nawiewnego i pozwala oczekiwać że rzeczywista charakterystyka strumienia 
zgodna jest z obliczeniową. Elementy ruchome anemostatów powinny być osadzone bez luzów, ale z 
możliwością przestawienia, a położenie ustalone powinno być utrzymywane w sposób trwały. Dla 
wymaganej regulacji wielkości strumienia powietrza skrzynki rozprężne anemostatów wirowych należy 
wyposażyć w elementy regulacyjne. Powierzchnie obudowy oraz kierownic nie mogą wykazywać wgnieceń i 
uszkodzeń mechanicznych. Wykończone powierzchnie elementów anemostatu powinny być gładkie, bez 
pęcherzy, odprysków i złuszczeń oraz zacieków. Powinny być pakowane w sposób zapewniający przed 
uszkodzeniami mechanicznymi. Anemostaty wentylacyjne należy przechowywać w opakowaniu z tektury 
falistej w miejscach zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.  

Anemostaty przeznaczone są do zastosowań w instalacjach wentylacyjnych nisko- i 
średniociśnieniowych. Anemostaty wykonane z aluminium anodyzowanego na kolor naturalny i 
lakierowanego proszkowo na kolor biały RAL9010. Anemostaty zamontowane w skrzynkach rozprężnych i 
licowane będą do sufitów podwieszanych. 

Nawiewniki wirowe aktywne dalekiego zasięgu z obrotowymi łopatkami jest przeznaczony do 
zastosowań w budynkach o dużej przestrzeni i wysokim suficie. Może być dostosowany do warunków 
zimowych i letnich. Kierunek rozprowadzania powietrza regulowany jest przez zmianę kąta łopatek. 
wydajność nawiewnik wynosi od 39 do 2500 l/s (140 - 9 000 m3/h), a zasięg – od 3 do 28 m. 
Funkcje nawiewnika pozwalają dostosować jego działanie zarówno do warunków letnich jak i zimowych. 
Kierunek rozprowadzania powietrza można kontrolować poprzez zmianę kąta nachylenia łopatek. Połowę 
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łopatek stanowią łopatki nieruchome, natomiast drugą połowę – łopatki ruchome. W końcowej fazie ruchu 
płaszczyzna łopatki ruchomej dochodzi do łopatki nieruchomej. W wyniku takiego działania, pomiędzy 
łopatkami nieruchomymi i ruchomymi tworzą się otwory, które sprawiają, że działanie nawiewnika 
przypomina działanie „dyszy”. Pozwala to uzyskać bardzo duży zasięg nawiewu w kierunku pionowym. 
Nawiewnik charakteryzuje się przepływem powietrza w zakresie od 39 do 2500 l/s  
(140-9 000 m3/h), a wysokość jego montażu jest możliwa w zakresie pomiędzy 3 a 28 m. 
Nawiewnik może być przestawiany ręcznie lub siłownikiem woskowym. 

Dysze nawiewne są przeznaczone do zastosowań w instalacjach wentylacyjnych nisko- i średnio- 
ciśnieniowych dużych obiektów użyteczności publicznej, gdzie wymagane jest dostarczanie dużych ilości 
powietrza. Są szczególnie zalecane tam, gdzie wymagane jest dostarczanie ciepłego lub chłodnego 
powietrza na dalekie odległości. Dysza składa się z korpusu wewnątrz którego znajduje się ruchomy 
element w kształcie kuli z wyprofilowaną dyszą, umożliwiający zmianę ustawienia kąta nawiewu w 
dowolnym kierunku o 30° od osi centralnej. Korpus przykręcany jest do kanału za pomocą trzech wkrętów. 
Każda dysza zakończona jest czołowym pierścieniem maskującym, zasłaniającym wkręty mocujące. 
Dysza wykonana jest z aluminium malowanego proszkowo na kolor RAL 9010. 

Zawory nawiewne i wywiewne okrągłe do zastosowań w instalacjach wentylacyjnych nisko- i 
średniociśnieniowych.  Zawory wykonane ze stali lakierowanej proszkowo na kolor biały RAL9010. Zawory 
posiadają element regulacyjny w postaci okrągłego talerza. Dzięki obracaniu talerza możliwe jest 
zwiększenie lub zmniejszenie powierzchni czynnej zaworu a tym samym dokładne wyregulowanie 
parametrów pracy zaworu. Po zakończeniu regulacji talerz zaworu jest blokowany w wybranej pozycji 
poprzez dokręcenie nakrętki kontrującej. 

 
2.4. Elementy instalacji wentylacji 
1. Przepustnica jednopłaszczyznowa prostokątna i okrągła 
2. Przepustnica wielopłaszczyznowa prostokątna 
3. Tłumiki akustyczne 
4. Czerpnie i wyrzutnie 
5. Podstawy dachowe 

Przepustnica jednopłaszczyznowa  i wielopłaszczyznowa prostokątna, typu A, do przewodów 
stalowych. Przepustnice składają się z korpusu wykonanego z profilowanej blachy stalowej ocynkowanej. 
Poszczególne części przepustnicy powinny być zabezpieczone przed korozją przez producenta. Przepustnice 
należy pakować w kartony i należy je przechowywać w miejscach zabezpieczonych przed opadami 
atmosferycznymi. Przepustnice wielopłaszczyznowe na wlocie świeżego powietrza są zamontowane 
wewnątrz centrali przed filtrem wstępnym. W trakcie pracy centrali koła zębate napędu łopat przepustnic 
ulegają przyspieszonemu zabrudzeniu w zależności od stopnia zanieczyszczenia zasysanego przez centrale 
powietrza. Nadmierne zabrudzenie kół zębatych i łopat powoduje ciężką pracę przepustnicy, a w skrajnych 
przypadkach całkowite unieruchomienie jej. W celu zapewnienia prawidłowej pracy przepustnic należy 
częściej niż inne podzespoły centrali poddawać kontroli i zabiegom konserwacyjnym. Po stwierdzeniu 
nadmiernego zabrudzenia i ciężkiej pracy przepustnicy należy oczyścić przy pomocy odkurzacza 
przemysłowego lub przedmuchać sprężonym powietrzem koła zębate i ich łożyskowanie. Jeżeli te zabiegi 
nie przyniosą spodziewanego efektu przepustnic należy umyć wodą pod ciśnieniem z dodatkiem środków 
myjących.  
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Tłumik akustyczny prostokątny są przeznaczone do tłumienia hałasu przenoszonego przez 
przewody prostokątne instalacji wentylacyjnej. Są umieszczane pomiędzy wentylatorem a przewodami 
wentylacyjnymi nawiewnymi i wywiewnymi. Obudowa tłumika jest wykonana z blachy ocynkowanej. We 
wnętrzu obudowy znajdują się kulisy wykonane z ramy z blachy ocynkowanej i wkładu tłumiącego z 
niepalnego (klasa A1 wg DIN 4102) materiału dźwiękochłonnego. Powierzchnia wkładu tłumiącego jest 
dodatkowo powleczona odpornym na ścieranie welonem szklanym. Standardowo tłumiki powinny być 
wyposażone w przyłącza kołnierzowe o szerokości 30 mm. Przenikanie dźwięków powietrznych tłumi się 
przez wykładanie zewnętrznych lub wewnętrznych ścian przewodów materiałami dźwiękochłonnymi. 
Materiały te układa się warstwą grubości 10 cm i dla przytrzymania pokrywa się gęstą siatką drucianą, 
blachą perforowaną, płótnem workowym lub inną rzadką tkaniną przyczepioną do ścianek przewodu 
blaszanego drucianymi wąsami. Umieszczenie warstwy pochłaniającej po stronie wewnętrznej obniża 
poziom hałasu w samym przewodzie, a także izoluje go od dźwięków pochodzących z zewnątrz. Materiał 
dźwiękochłonny ułożony po stronie zewnętrznej stwarza także skuteczną przegrodę dla hałasów 
przenikających z wnętrza przewodu. W instalacjach wentylacyjnych stosowane są typowe płytowe i rurowe 
tłumki akustyczne. Obudowę tłumika wykonano z blachy stalowej ocynkowanej. Ramę kulisy „płyty” o 
szerokości 100mm wykonano z blachy stalowej ocynkowanej, wypełniono materiałem tłumiącym. Kulisa 
składa się z : -warstwy wewnętrznej - wełna mineralna Kulisy montuje się w obudowie dwoma sposobami; 
nitami na stałe lub wymiennie w szybie prowadzącej. Tłumiki powinny mieć: -powierzchnie gładkie bez 
wgnieceń, rys i pęknięć, -spoiny równomiernie nałożone, -króćce i kołnierze spawane prostopadle i 
równolegle do osi tłumika, -powlokę malarską nałożoną równomiernie i bez pęcherzy. Pakowane w 
skrzyniach drewnianych i zabezpieczone przed uszkodzeniami. Tłumiki powinny odpowiadać wymaganiom 
normy PN-EN ISO 7235:2009  

Czerpnia powietrza stosowana na zakończeniach instalacji wentylacyjnych nisko- i 
średniociśnieniowych. Dzięki zamontowanej siatce przeciw ptakom zabezpieczają wnętrza przewodów 
wentylacyjnych. Czerpnie mogą być instalowane w przegrodach budowlanych lub na zakończeniach 
przewodów wentylacyjnych. Czerpnie wykonane ze stali ocynkowanej w kolorze dachu.  

Wyrzutnia dachowa prostokątna, typu B Wyrzutnie dachowe wykonuje się jako konstrukcje 
blaszane ocynkowane. Są one połączone przewodem blaszanym z centralą wentylacyjną. W rzucie 
poziomym wyrzutnia może być prostokątna. Wyrzutnia może być przykryta daszkiem. Wyrzutnie dachowe 
mogą być częścią instalacji wentylacji mechanicznej lub wentylacji naturalnej. Wyrzutnie powietrza nie 
wymagają pakowania i mogą być przechowywane na wolnej przestrzeni.  

Podstawa dachowa prostokątna, typu B Podstawa dachowa typ B o przekroju prostokątnym 
wykonana z blachy stalowej, ocynkowanej. Kołnierz z kątownika. Podstawa zabezpieczona antykorozyjnie 
według specyfikacji konstrukcji stalowych . Podstawy dachowe posadowione na cokołach do dachów 
skośnych. 
 
2.5. Urządzenia wentylacyjne 
Wymagania ogólne dla central wentylacyjnych : 
- Posiadanie certyfikatu EUROVENT  
- Wykonanie zewnętrzne – czerpnia wyrzutnia i przepustnice odcinające zabudowane fabrycznie na centrali  
- Konstrukcja ze szkieletu stalowego 
- Izolacja z wełny mineralnej w klasie niepalności A1 o grubości 50 mm 
- Panele z mostkami cieplnymi  
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- Wytrzymałość mechaniczna+/-1000 Pa < 2 mm D1 (M) 
- Klasa izolacji termicznej k = 0,81 W/m²K T2 (M) 
- Klasa mostków cieplnych kb = 0,66 TB2 (M) 
- Szczelność obudowy przy podciśnieniu  -400 Pa 0,11 l/(sm²) L1 (M) 
- Szczelność obudowy przy nadciśnieniu +700 Pa 0,21 l/(sm²) L1 (M) 
- Szczelność mocowania filtrów przy ciśnieniu  +/-400 Pa 0,3/0,2 % F9 (M) 
- Automatyka – Sterownik z możliwością zmiany aplikacji , możliwość dokonywania nastaw ze sterownika 
zabudowanego w centrali oraz zadajnika. Zadajnik z wyświetlaczem LCD. Sterownik z możliwością wpięcia 
do BMS ( do przyszłej rozbudowy ) minimum w dwóch protokołach komunikacyjnych. W sterowniku 
wbudowana karta Ethernet. 
 
System NW1 – Sala widowiskowo-koncertowa 

Dla potrzeb wentylacji sali widowiskowo-koncertowej z portiernią i operatornią projektuje się 
instalację wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła realizowaną poprzez centralę 
wentylacyjną zamontowaną na poddaszu nieużytkowym.  

 Zaprojektowano instalację wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła 
realizowaną poprzez centralę wentylacyjną stojącą wyposażoną w obrotowy wymiennik odzysku ciepła o 
sprawności wg ERP minimum 78,50% spełniającym wymagania Rozporządzenia  KE 1253/2014 na rok 2018 
o wydajności  nawiewu 9380m3/h i wywiewu 9360m3/h przy sprężu dyspozycyjnym 350Pa. Ilości powietrza 
określona została na podstawie ilości osób lub minimalnej krotności wymian. Ilości wymian i osób będących 
podstawą obliczenia wydajności centrali przedstawiono w tabeli i na części rysunkowej. Centrala 
wyposażona w filtry klasy M5 powietrza nawiewanego, oraz klasy M5 powietrza wywiewanego z 
pomieszczeń.  

 Obróbka termiczna powietrza w zimie (grzanie), oraz w lecie (klimatyzacja) realizowane będą  
poprzez wbudowaną w centralę powietrzną pompę ciepła o mocy grzewczej w zimie minimum 26,3kW i 
chłodniczej latem minimum 33,2kW. Jako rezerwa bezpieczeństwa w okresie grzewczym centrala 
wyposażona w nagrzewnicę elektryczną o mocy 19,3kW. 

 Centrala w wykonaniu wewnętrznym zamontowana będzie na poddaszu nieużytkowym ponad salą 
widowiskowo-koncertową na konstrukcji własnej na elementach wibroizolacyjnych. Świeże powietrze do 
centrali należy doprowadzić poprzez dwie czerpnie dachowe typu bawole oko i kanały wentylacyjne w 
izolacji z wełny mineralnej na płaszczu z folii aluminiowej grubości minimum 100mm. Zużyte powietrze z 
centrali usuwane będzie poprzez dwie wyrzutnie dachowe typu bawole oko i kanały wentylacyjne z blachy 
stalowej ocynkowanej w izolacji z wełny mineralnej na płaszczu z folii aluminiowej gr minimum 100mm. 
Czerpnie i wyrzutnie zamontowane w dachu zabezpieczone siatką i lamelami na wypadek deszczu. Przejścia 
przez ściany odpowiednio zabezpieczyć przeciwdrganiowo i uszczelnić. 

Powietrze wentylacyjne przygotowywane będzie w centrali wentylacyjnej o następujących 
parametrach.  

Dane techniczne centrali: 
 Centrala  o wydatku:  N- 9380 m3/h, dp=300Pa, W- 9360 m3/h, dp 350 Pa 
 Wykonanie wewnętrzne 

Nawiew :  
 Przepustnica odcinająca  
 Filtr kieszeniowy klasy M5 (wg EN-PN 779:2012  ) i  ePM10 50 % (wg EN-PN 16890) 
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 Obrotowy wymiennik odzysku ciepła o  minimalnej mocy  120 kW dla podanych warunków (Tz- -20 
°C RH-100%, Tw- 20 °C RH-40 %) . 

 Komora mieszania 
 Pompa ciepła, czynnik R410a EER nie mniejsze jak 3.3, COP nie mniejsze jak 4.2: 
 Moc grzewcza - zima 26.3 kW, Moc chłodnicza - lato 33.2 kW 
 Sprężarki typu DIGITAL 
 Zespół wentylatorowy typu AC o mocy na wale wentylatora nie przekraczającej 2x1,52 kW  
 Nagrzewnica elektryczna o mocy  grzewczej nie mniejszej jak 19 kW 
 Połączenie elastyczne  

Wywiew : 
 Połączenie elastyczne  
 Filtr kieszeniowy klasy F5 (wg EN-PN 779:2012  ) i  ePM10 50 % (wg EN-PN 16890) 
 Kompresor pompy ciepła  
 Wymiennik obrotowy 
 Wentylator  typu AC o mocy na wale wentylatora nie przekraczającej 2x1,46 kW 
 Pompa ciepła  
 -Przepustnica odcinająca 
 Wymiar nie większe niż (dł x szer x wys) - 4500x1700x2000mm z podziałem na sekcje 
 Waga centrali maksymalnie: 1600kg 

 
Uwaga : w celu ograniczenia hałasu maksymalna prędkość w centralach wentylacyjnych 2m/s. 
Nie dopuszcza się central o poziomie hałas u większym niż  jak podano. 

 
Sterowanie pracą układu wentylacji odbywać się będzie przez automatykę dostarczaną przez 

producenta centrali. Automatyka centrali umożliwi dostosowanie wydajności i temperatury powietrza 
nawiewanego na podstawie odczytów z czujników zamontowanych wewnątrz kanałów wentylacyjnych na 
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podstawie parametrów zadanych przez użytkownika. Do centrali należy doprowadzić przewód internetowy 
aby umożliwić odczyt i sterownia poprzez kartę Ethernet sterownicy i przeglądarkę internetową. 

    
NW2 – pomieszczenia biurowe oraz sala szkoleniowa i fitness. 
 
Dla potrzeb wentylacji sali szkoleniowej i fitness na parterze oraz pomieszczeń biurowych i komunikacji z 
szatnią projektuje się instalację wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła 
realizowaną poprzez centralę wentylacyjną zamontowaną na poddaszu nieużytkowym.  
 Zaprojektowano instalację wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła 
realizowaną poprzez centralę wentylacyjną stojącą wyposażoną w obrotowy wymiennik odzysku ciepła o 
sprawności wg ERP minimum 78,00% spełniającym wymagania Rozporządzenia  KE 1253/2014 na rok 2018 
o wydajności  nawiewu 2360m3/h i wywiewu 2210m3/h przy sprężu dyspozycyjnym 350Pa. Ilości powietrza 
określona została na podstawie ilości osób lub minimalnej krotności wymian. Ilości wymian i osób będących 
podstawą obliczenia wydajności centrali przedstawiono w tabeli i na części rysunkowej. Centrala 
wyposażona w filtry klasy M5 powietrza nawiewanego, oraz klasy M5 powietrza wywiewanego z 
pomieszczeń.  
 Obróbka termiczna powietrza w zimie (grzanie), realizowane będzie poprzez wbudowaną w 
centralę nagrzewnicę glikolową o mocy minimum 7,83kW do której dostarczone będzie ciepło poprzez 
instalację glikolową (glikol 37%) z węzła.  
 Obróbka termiczna powietrza w lecie (klimatyzacja) realizowane będą  poprzez wbudowaną w 
centralę powietrzną pompę ciepła o mocy chłodniczej latem minimum 7,4kW.  
 Centrala w wykonaniu wewnętrznym zamontowana będzie na poddaszu nieużytkowym ponad 
pomieszczeniami biurowymi na konstrukcji własnej na elementach wibroizolacyjnych. Świeże powietrze do 
centrali należy doprowadzić poprzez czerpnie dachową typu bawole oko wspólną z centralą NW1 i kanały 
wentylacyjne w izolacji z wełny mineralnej na płaszczu z folii aluminiowej grubości minimum 100mm. 
Zużyte powietrze z centrali usuwane będzie poprzez wyrzutnie dachową typu bawole oko wspólnej z 
centralą NW1 i kanały wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej w izolacji z wełny mineralnej na 
płaszczu z folii aluminiowej gr minimum 100mm. Czerpnie i wyrzutnie zamontowane w dachu 
zabezpieczone siatką i lamelami na wypadek deszczu. Przejścia przez ściany odpowiednio zabezpieczyć 
przeciwdrganiowo i uszczelnić. 
Powietrze wentylacyjne przygotowywane będzie w centrali wentylacyjnej o następujących parametrach.  
 
Dane techniczne centrali: 

 Centrala  o wydatku:  N- 2360 m3/h, dp=300Pa, W- 2210- m3/h, dp 350 Pa 
 Wykonanie wewnętrzne 

Nawiew :  
 Przepustnica odcinająca  
 Filtr kieszeniowy klasy M5 (wg EN-PN 779:2012  ) i  ePM10 50 % (wg EN-PN 16890) 
 Obrotowy wymiennik odzysku ciepła o  minimalnej mocy  29,5 kW dla podanych warunków (Tz- -20 

°C RH-100%, Tw- 20 °C RH-40 %) . 
 Komora mieszania 
 Pompa ciepła, czynnik R410a EER nie mniejsze jak 3.3, COP nie mniejsze jak 4.2: 
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 Moc grzewcza - zima 5,9 kW, Moc chłodnicza - lato 7,4 kW 
 Sprężarki typu DIGITAL 
 Zespół wentylatorowy typu AC o mocy na wale wentylatora nie przekraczającej 0,75 kW  
 Nagrzewnica wodna zasilana roztworem glikolu propylenowego o stężeniu 37% o mocy  nie 

mniejszej niż 7,8 kW oporach przepływu nie większych 1.2 kPa oraz oporach przepływu powietrza 
nie większych jak 28 Pa 

 Połączenie elastyczne  
Wywiew : 

 Połączenie elastyczne  
 Filtr kieszeniowy klasy F5 (wg EN-PN 779:2012  ) i  ePM10 50 % (wg EN-PN 16890) 
 Kompresor pompy ciepła  
 Wymiennik obrotowy 
 Wentylator  typu AC o mocy na wale wentylatora nie przekraczającej 0,64 kW 
 Pompa ciepła  
 Przepustnica odcinająca 
 Wymiar nie większe niż (dł x szer x wys) - 3800x1000x1300mm z podziałem na sekcje 
 Waga centrali maksymalnie: 750kg 

 
Uwaga : w celu ograniczenia hałasu maksymalna prędkość w centralach wentylacyjnych 2m/s. 
Nie dopuszcza się central o poziomie hałas u większym niż  jak podano. 

 
Sterowanie pracą układu wentylacji odbywać się będzie przez automatykę dostarczaną przez producenta 
centrali. Automatyka centrali umożliwi dostosowanie wydajności i temperatury powietrza nawiewanego na 
podstawie odczytów z czujników zamontowanych wewnątrz kanałów wentylacyjnych na podstawie 
parametrów zadanych przez użytkownika. Do centrali należy doprowadzić przewód internetowy aby 
umożliwić odczyt i sterownia poprzez kartę Ethernet sterownicy i przeglądarkę internetową. 
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System NW3 – sala plastyczna i szachowa oraz klub integracyjny na poziomie piwnic 

Dla potrzeb wentylacji sali plastycznej i szachowej, oraz klubu integracyjnego i pomieszczeń 
towarzyszących na poziomie piwnic projektuje się instalację wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej 
z odzyskiem ciepła realizowaną poprzez centralę wentylacyjną zamontowaną w pomieszczeniu 
gospodarczym w piwnicy pod tarasem.  

 Zaprojektowano instalację wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła 
realizowaną poprzez centralę wentylacyjną stojącą wyposażoną w obrotowy wymiennik odzysku ciepła o 
sprawności wg ERP minimum 80,00% spełniającym wymagania Rozporządzenia  KE 1253/2014 na rok 2018 
o wydajności  nawiewu 2950m3/h i wywiewu 2750m3/h przy sprężu dyspozycyjnym 300Pa. Ilości powietrza 
określona została na podstawie ilości osób lub minimalnej krotności wymian. Ilości wymian i osób będących 
podstawą obliczenia wydajności centrali przedstawiono w tabeli i na części rysunkowej. Centrala 
wyposażona w filtry klasy M5 powietrza nawiewanego, oraz klasy M5 powietrza wywiewanego z 
pomieszczeń. Obróbka termiczna powietrza w zimie (grzanie), realizowane będzie poprzez wbudowaną w 
centralę nagrzewnicę glikolową o mocy minimum 13,97kW do której dostarczone będzie ciepło poprzez 
instalację glikolową (glikol 37%) z węzła.  

 Centrala w wykonaniu zewnętrznym zamontowana będzie na posadzce na konstrukcji własnej na 
elementach wibroizolacyjnych. Świeże powietrze do centrali należy doprowadzić poprzez czerpnię ścienną 
300x900mm w kolorze elewacji i kanały wentylacyjne w izolacji z wełny mineralnej na płaszczu z folii 
aluminiowej grubości minimum 100mm. Zużyte powietrze z centrali usuwane będzie poprzez wyrzutnię 
ścienną o wymiarze 300x900mm i kanały wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej w izolacji z wełny 
mineralnej na płaszczu z folii aluminiowej gr minimum 100mm. 

Przejścia przez ściany odpowiednio zabezpieczyć przeciwdrganiowo i uszczelnić. 
Powietrze wentylacyjne przygotowywane będzie w centrali wentylacyjnej o następujących 

parametrach.  
 
Dane techniczne centrali: 

 Centrala  o wydatku:  N- 2950 m3/h, dp=300Pa, W- 2750 m3/h, dp 300 Pa 
Nawiew :  

 Przepustnica odcinająca  
 Filtr kieszeniowy klasy F5 (wg EN-PN 779:2012  ) i  ePM10 50 % (wg EN-PN 16890) 
 Obrotowy wymiennik odzysku ciepła o  minimalnej mocy  38 kW dla podanych warunków (Tz- 20°C 

RH-100%, Tw- 20 °C RH-40 %) . 
 Komora mieszania  
 Wentylator  typu AC o mocy na wale wentylatora nie przekraczającej 0,85 kW  
 Nagrzewnica wodna zasilana roztworem glikolu propylenowego o stężeniu 37% o mocy  nie 

mniejszej niż 13,9 kW oporach przepływu nie większych 10 kPa oraz oporach przepływu powietrza 
nie większych jak 26 Pa 

 Połączenie elastyczne  
Wywiew : 

 Połączenie elastyczne  
 Filtr kieszeniowy klasy F5 (wg EN-PN 779:2012  ) i  ePM10 50 % (wg EN-PN 16890) 
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 Obrotowy wymiennik odzysku ciepła 
 Wentylator  typu AC o mocy na wale wentylatora nie przekraczającej 0,82 kW 
 Przepustnica odcinająca 
 Wyrzutnia powietrza 
 Wymiar nie większe niż (dł x szer x wys) - 2500x1200x1300mm z podziałem na sekcje 
 Waga centrali maksymalnie: 450kg 

 
Uwaga : w celu ograniczenia hałasu maksymalna prędkość w centralach wentylacyjnych 2m/s. 
Nie dopuszcza się central o poziomie hałas u większym niż  jak podano. 

 
Sterowanie pracą układu wentylacji odbywać się będzie przez automatykę dostarczaną przez 

producenta centrali. Automatyka centrali umożliwi dostosowanie wydajności i temperatury powietrza 
nawiewanego na podstawie odczytów z czujników zamontowanych wewnątrz kanałów wentylacyjnych na 
podstawie parametrów zadanych przez użytkownika. Do centrali należy doprowadzić przewód internetowy 
aby umożliwić odczyt i sterownia poprzez kartę Ethernet sterownicy i przeglądarkę internetową. 

 
Układ  wyrzutowy pomieszczenie porządkowe i WC. 

W pomieszczeniach WC, magazynie odpadów, pomieszczeniach porządkowych projektuje się 
układy wyrzutowe bez odzysku ciepła realizowany poprzez zbiorcze wentylatory kanałowe w wersji 
wyciszonej o wydajności nominalnej od 50  do 450m3/h.  Instalacja wywiewna wykonana z okrągłych 
przewodów wentylacyjnych typu Spiro zlokalizowana jest pod stropem w przestrzeni sufitu podwieszanego 
a kanały pionowe obudowane płytami g-k. Jako elementy wyciągowe zaprojektowano zawory powietrzne 
wyciągowe okrągłe. Instalację wyrzutową wyprowadzić ponad dach i zakończyć wyrzutnią dachową lub 
włączając w istniejący komin wentylacji grawitacyjnej. Odcinek kanałów przechodzących przez poddasze 
nieużytkowe należy zaizolować wełną mineralną na płaszczu z folii aluminiowej grubości 100mm. Nawiew 
powietrza dla potrzeb wentylacji wyciągowej wc realizowany poprzez kratki nawiewne z sal, przedsionków 
lub z korytarza. W celu napływu powietrza do pomieszczeń, należy wykonać kratki przepływowe. Kratki te 
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powinny mieć minimalną powierzchnię czynną równą 220 cm2 i powinny być zlokalizowane w dolnej części 
drzwi. W wc i pomieszczeniach brudnych panuje podciśnienie w stosunku do pomieszczeń sąsiadujących. 

2.6. Izolacja kanałów wentylacyjnych 

Kanały wewnętrzne nawiewne i wywiewne wewnętrzne prowadzone w obszarach sufitów podwieszanych 
należy zaizolować wełną mineralną laminowaną folią aluminiową grubości 30 mm o współczynniku 
przenikania ciepła nie wyższym niż 0,035 W/(mK). 

Kanały nawiewne i wywiewne na poddaszu nieużytkowym należy zaizolować wełną mineralną laminowaną 
folią aluminiową grubości 100 mm o współczynniku przenikania ciepła nie wyższym niż 0,035 W/(mK)  

Kanały czerpne i wyrzutowe wewnętrzne i na poddaszu należy zaizolować wełną mineralną laminowaną 
folią aluminiową grubości 100 mm o współczynniku przenikania ciepła nie wyższym niż 0,035 W/(mK) i 
obudować płaszczem z blachy stalowej ocynkowanej 

Materiały do wykonania izolacji cieplnej rurociągów, armatury i urządzeń usytuowanych wewnątrz 
budynków powinny spełniać wymagania ochrony ppoż, tzn. nie powinny być łatwo zapalne i szybko 
rozprzestrzeniające ogień a grubość izolacji  zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  z dn. 12 
kwietnia 2002 r 

Materiały powinny mieć świadectwo dopuszczenia do stosowania wydane przez upoważnioną jednostkę 
MGPiB, określające zakres i warunki stosowania danego materiału. 

Materiały powinny mieć świadectwo kontroli jakości producenta 

Na żądanie odbiorcy producent materiału izolacyjnego zobowiązany jest przedstawić wyniki badań 
odbiorczych i aktualnych badań okresowych, określające 

- gęstość objętościową materiału w kg/m3 

- maksymalne wartości współczynnika przewodzenia ciepła w funkcji temperatury dla minimalnej i 
maksymalnej gęstości objętościowej materiału 

- maksymalna temperaturę stosowania w oC 

Materiały do wykonywania izolacji cieplnych przechowywać należy w pomieszczeniach krytych i suchych. 
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3. SPRZĘT 

 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też  przy 
wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów.   

 
4. TRANSPORT i SKŁADOWANIE 

Transport urządzeń powinien odbywać się środkami krytymi. Urządzenia powinny być ustawione  
i zabezpieczone, aby w czasie ruchu środka transportu nie nastąpiło ich przemieszczenie i uszkodzenie.  
Podczas transportu, wyładunku i magazynowania należy unikać ich zanieczyszczeń.  

Magazynować w zamkniętych pomieszczeniach. Materiały przeznaczone do izolacji cieplnych powinny być 
przewożone krytymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, 
zanieczyszczeniem i zniszczeniem. Marniały takie należy przechowywać w pomieszczeniach krytych i 
suchych.  

4.1. Kanały i kształtki 
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Muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej wielkości. Podczas transportu, 
przeładunku i magazynowania należy unikać ich zanieczyszczenia i należy zabezpieczyć je przed wpływem 
warunków atmosferycznych.  

4.2. Urządzenia  

Transport powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca się transportowanie w oryginalnych 
opakowaniach producenta. Urządzenia należy przechowywać w magazynach lub w pomieszczeniach 
zamkniętych w pojemnikach.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Montaż   kanałów, kształtek i urządzeń 

Kanały i kształtki okrągłe przed ich bezpośrednim użyciem do montażu lub układania należy 
wewnątrz i na stykach starannie oczyścić, elementów pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie 
wolno używać. 
Kolejność wykonywania robót:  
- wyznaczenie i wykonanie przebić  przez ściany, stropy 
- montaż  elementów przejściowych wentylacji mechanicznej w ścianach, stropie 
- uszczelnienie przejść  przez ściany, stropy, wykonanie obróbek po przejściach kanałów wentylacyjnych 
- wytyczenie miejsca ułożenia kanałów, kształtek i urządzeń 
- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów i zawiesi  
- ułożenie kanałów, kształtek i urządzeń 
- wykonanie połączeń 
Połączenia nyplowe w przypadku rur SPIRO powinny zapewnić szczelność instalacji zgodnie z wymaganiami 
normy BN-84/8865-40   

- Przewody i rury przed ich bezpośrednim użyciem do montażu lub układania należy wewnątrz i na 
stykach starannie oczyścić, rur i przewodów pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno 
używać, 

- Połączenia nyplowe w przypadku rur SPIRO powinny zapewnić szczelność instalacji zgodnie z 
wymaganiami normy BN-84/8865-40   

- W miejscach przejść przewodów przez ściany wolną przestrzeń należy całkowicie wypełnić; 
wypełnienie powinno zapewnić możliwość osiowego ruchu przewodu, np. wywołanego wydłużeniem 
termicznym; oraz zabezpieczać przed przenoszeniem się drgań z instalacji na konstrukcję budynku, 

- Przewody poziome prowadzone nad sufitem podwieszanym umieszczać w obejmach mocowanych 
prętami gwintowanymi do uchwytów typu L mocowanych do konstrukcji drewnianej, 

- W sufitach podwieszanych i obudowach GK należy wykonać otwory serwisowe z dostępem do 
urządzeń, 

W miejscach przejść przez ściany i stropy nie wolno wykonywać  żadnych połączeń.  
Kanały i kształtki wentylacyjne powinny być tak ukształtowane, aby po połączeniu  
z urządzeniami nie następowały w nich żadne naprężenia.  
Niedopuszczalne są  działania mogące powodować deformację elementów wentylacji.  
Elementy wentylacji łączone będą ze sobą przy pomocy połączeń mufowych i nyplowych.  
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Uszczelnienie tych połączeń należy wykonać  za pomocą uszczelek i taśm uszczelniających.  

5.2  Centrale wentylacyjne, agregaty klimatyzacyjne freonowe 
Zakup oraz dostawę central klimatyzacyjnych i wentylacyjnych realizuje Wykonawca;  

W   ramach   prac   należy   przewidzieć ich   rozładunek   na   placu   budowy i zabezpieczenie;  
Transport oraz montaż  należy przeprowadzić zgodnie z DTR urządzenia ; 
Centrale  należy  zabudować  w  sposób  eliminujący  maksymalnie  przenoszenie drgań do konstrukcji 
budynku stosując gumowe wibroizolatory lub przekładki oraz na kanały stosując króćce elastyczne; 
Centrale  należy  bezwzględnie  wyposażyć na  wlotach  powietrza   świeżego  i wywiewanego  
w przepustnice powietrzne – szczelne;  
Wyposażenie  wszystkich  central  w  AKPiA  realizuje  wykonawca  wentylacji  i klimatyzacji; 
Centrale należy  wyposażyć w wyłączniki  serwisowe.  
Należy również dostarczyć razem z centralą   falowniki. 
Centralę i kanały na dachu posadowić na konstrukcji wsporczej przy użyciu elementów wibroizolacyjnych.  
 
Montażu i uruchomienia układu freonowego wykonać może jedynie wykonawca i monter który wykaże, iż 
posiada aktualny i ważny Certyfikat Dla Przedsiębiorców ,,F-Gaz" wystawiony przez Urząd Dozoru 
Technicznego w zakresie ,,Instalacja oraz naprawa, konserwacja lub serwisowanie oraz likwidacja urządzeń 
klimatyzacyjnych lub pomp ciepła" zawierających fluorowane gazy cieplarniane na podstawie ustawy z dnia 
15 maja 2015r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach 
cieplarnianych (Dz. U. z 2020 r., poz. 2065). 
 

5.3  Otwory rewizyjne i możliwość  czyszczenia instalacji 
Czyszczenie instalacji powinno by zapewnione przez  zastosowanie  otworów rewizyjnych w 

przewodach instalacji lub demontaż  elementu składowego instalacji;  
Otwory rewizyjne powinny umożliwiać  oczyszczenie wewnętrznych powierzchni przewodów, a 

także urządzeń i elementów instalacji, jeżeli konstrukcja tych urządzeń i elementów nie umożliwia ich 
oczyszczenia w inny sposób;  

Wykonanie otworów rewizyjnych nie powinno obniżać wytrzymałości i szczelności przewodów, jak 
również  własności cieplnych, akustycznych i przeciwpożarowych;  

Elementy usztywniające i inne elementy wyposażenia przewodów powinny być  tak zamontowane, 
aby nie utrudniały czyszczenia przewodów;  
Elementy usztywniające wewnątrz przewodów o przekroju prostokątnym powinny mieć opływowe  
kształty, najlepiej o przekroju kołowym.   

Niedopuszczalne  jest stosowanie taśm perforowanych lub innych elementów trudnych do 
czyszczenia; 

Nie należy stosować wewnątrz przewodów ostro zakończonych śrub lub innych elementów, które 
mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub  uszkodzeń urządzeń  czyszczących;  

Nie dopuszcza się ostrych krawędzi w otworach rewizyjnych, pokrywach otworów i drzwiach 
rewizyjnych;  
Pokrywy otworów rewizyjnych i drzwi rewizyjne  rządzeń  powinny się łatwo otwierać ; 
W przewodach o przekroju kołowym o średnicy nominalnej mniejszej niż 200 mm należy stosować  
zdejmowane zaślepki lub trójniki z zaślepkami do czyszczenia.  
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W przypadku przewodów o większych średnicach należy stosować trójniki o minimalnej średnicy 200 mm, 
lub otwory rewizyjne o wymiarach podanych w tablicy 1; 
 
 
 
 
 
Tablica 1 

Średnica przewodu Minimalne wymiary otworu rewizyjnego 
w ściance przewodu 

mm mm 
D A B 
200<=d<=315 300 100 
315<d<=500 400 200 
>500 500 400 
1) 600 500 
1) otwór rewizyjny jako właz, gdy czyszczenie związane jest z 
wejściem do wnętrza przewodu 

W przewodach o przekroju prostokątnym należy wykonywać  otwory rewizyjne o minimalnych wymiarach 
podanych w tablicy 2; 
 
Tablica 2 

Średnica przewodu Minimalne wymiary otworu rewizyjnego 
w ściance przewodu 

mm mm 
S A B 
d<=200 300 100 
200<d<=500 400 200 
>500 500 400 
2) 600 500 
wymiar boku przewodu, w którym wykonano otwór rewizyjny 
otwór rewizyjny jako właz, gdy czyszczenie związane jest z 
wejściem do wnętrza przewodu 

W przypadku wykonywania otworów rewizyjnych na końcu przewodu, ich wymiary powinny być 
równe wymiarom przekroju poprzecznego przewodu; Jeżeli jeden lub oba wymiary przekroju poprzecznego 
przewodu są mniejsze niż minimalne wymiary otworu rewizyjnego określone w tablicy 2, to otwór 
rewizyjny należy tak wykonać , aby jego krótsza krawędź była równoległa do krótszej krawędzi ścianki 
przewodu, w którym jest umieszczony;  
W przypadku, gdy przewiduje się demontaż elementu instalacji w celu umożliwienia czyszczenia, powstałe 
w ten sposób otwory nie powinny być mniejsze niż określone w tablicach 1 i 2; 
Należy zapewnić dostęp do otworów rewizyjnych w przewodach zamontowanych nad stropem 
podwieszonym;  
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Należy zapewnić dostęp w celu czyszczenia do następujących, zamontowanych w przewodach urządzeń : 
- przepustnice (z dwóch stron), 
- nagrzewnice i chłodnice (z dwóch stron), 
- tłumiki hałasu o przekroju kołowym (z jednej strony), 
- tłumiki hałasu o przekroju prostokątnym (z dwóch stron), 
- filtry (z dwóch stron), 
- wentylatory przewodowe (z dwóch stron), 
- urządzenia do odzyskiwania ciepła (z dwóch stron), 
- urządzenia do automatycznej regulacji strumienia przepływu (z dwóch stron); 
Powyższe wymaganie nie dotyczy urządzeń, które można łatwo demontować w celu oczyszczenia (z 
wyjątkiem klap pożarowych, nagrzewnic i chłodnic). 

Jeżeli projekt nie przewiduje inaczej, między otworami rewizyjnymi nie powinny być  zamontowane 
więcej niż dwa kolana lub łuki o kącie większym niż 45°, a w przewodach poziomych odległość między 
otworami rewizyjnymi nie powinna być większa niż 10 m; 

 
5.4.  Wentylatory 

Sposób zamocowania  wentylatorów powinien  zabezpieczać  przed przenoszeniem ich   drgań    na   
konstrukcję  budynku   (przez   stosowanie   fundamentów,   płyt amortyzacyjnych,  amortyzatorów  
sprężynowych,  amortyzatorów  gumowych  itp.) oraz na instalacje przez stosowanie łączników 
elastycznych. Amortyzatory pod wentylator należy rozmieszczać w taki sposób, aby  środek ciężkości 
wentylatora znajdował  się w połowie odległości pomiędzy amortyzatorami. Wymiary  poprzeczne   
i  kształt   łączników  elastycznych  powinny  by   zgodne  z wymiarami i kształtem otworów wentylatora. 
Długość łączników elastycznych powinna wynosić 100 ÷ 250 mm. Łączniki elastyczne powinny by  tak 
zamocowane, aby ich materiał  zachowywał kształt łącznika podczas pracy wentylatora i jednocześnie aby 
drgania wentylatora nie były przenoszone na instalację  . 

Podczas montażu wentylatora należy zapewnić  : 

- odpowiednie (poziome lub pionowe), w zależności od konstrukcji, ustawienie osi wirnika wentylatora; 
 

5.5.    Tłumiki hałasu 

Tłumiki powinny być  połączone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodnej z oznakowaniem 
zawierającym: kierunek przepływu powietrza, wersje usytuowania tłumika w instalacji (np. góra); 

W  pomieszczeniach  z  wewnętrznymi   źródłami  hałasu  tłumiki  należy  montować  w  
przewodach  wentylacyjnych  jak najbliżej przegrody akustycznej (ściana, strop) oddzielającej to 
pomieszczenie od pomieszczenia sąsiedniego; Sieć przewodów  należy łączyć z  tłumikiem  za  pomocą  
łagodnych  kształtek przejściowych. 

 
5.6.   Anemostaty nawiewne i wywiewne, zawory powietrzne 

Elementy  ruchome  zaworów nawiewnych i wywiewnych  powinny  być  osadzone  bez luzów,  ale   
z  możliwością ich  przestawienia.   
Położenie  ustalone  powinno  być utrzymywane w sposób trwały. 
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Zaworów wentylacyjnych  nie  powinno  się umieszczać  w  pobliżu  przeszkód  (takich  jak  np. 
elementy  konstrukcyjne  budynku,  podwieszone  lampy)  mających  zakłócający wpływ na kształt i zasięg 
strumienia powietrza.  
Zawory wentylacyjne powinny być  połączone z przewodem w sposób trwały i szczelny.  

Przewód   łączący  sieć   przewodów  z zaworami powietrznymi  należy prowadzić  jak najkrótszą  
trasą , bez zbędnych  łuków i ostrych zmian kierunków.  
Jeżeli umożliwiają to warunki budowlane: 
- długość (L)  prostego  odcinka  przewodu  o  średnicy  D,  doprowadzającego powietrze do nawiewnika 
powinna wynosić : L > 3D; 
- przesunięcie (s) osi nawiewnika w stosunku do osi otworu w sieci przewodów, do którego podłączony jest 
przewód o średnicy D, doprowadzający powietrze do nawiewnika powinno wynosić : s < L/8. 
Sposób  zamocowania  nawiewników  i  wywiewników  powinien  zapewnić dogodną  obsługę , konserwację  
oraz wymianę  jego elementów bez uszkodzenia elementów przegrody. 
Nawiewniki  i  wywiewniki  powinny  być zabezpieczone folią podczas „brudnych" prac budowlanych. 
Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi  powinny  być zamontowane w pozycji całkowicie 
otwartej. 

 
5.7  Czerpnie i wyrzutnie 

Konstrukcja  czerpni  i  wyrzutni  powinna  zabezpieczać instalacje  wentylacyjne przed  wpływem  
warunków  atmosferycznych  np.  przez  zastosowanie  żaluzji, daszków ochronnych itp.;  

Otwory wlotowe czerpni i wylotowe wyrzutni powinny być zabezpieczone przed przedostawaniem 
się drobnych gryzoni, ptaków, liści itp.;  
Powierzchnia czerpni powinna zapewniać zasysanie z prędkością  poniżej 2,5 m/s; 
Wyrzutnie  powinny mieć powierzchnię zapewniającą  wyrzut  powietrza  z prędkością niższą  niż  4 m/s. 

 
5.8. Badania i uruchomienie wentylacji 

Wentylacja przed wykonaniem izolacji kanałów i kształtek powinna być próbnie uruchomiona. 
Podczas rozruchu instalację należy wyregulować. 
Podczas próby powinna być sprawdzona:  
- szczelność przewodów wentylacyjnych wg. BN-84/8865-40  
- jakość  wykonania połączeń i mocowań (powstawanie wibracji, rezonansów itp.)  
- głośność i wydajność wentylacji  
Z próby należy sporządzić protokół.  
 
5.9 Wykonanie izolacji ciepłochronnej 

Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu i przeprowadzeniu próby, oraz po 
potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem odbioru.  

Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do powierzchni 
izolowanej. Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być prowadzone przy użyciu 
konwencjonalnych narzędzi. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem wentylacji mechanicznej powinna być 

przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i 
przemysłowe”. Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli 
jakości producenta.  
 
7. OBMIAR ROBÓT  
Jednostkami obmiarowymi są:  
- dla kanałów i kształtek - m2 
- dla urządzeń- szt. lub kpl  
- dla izolacji - m2 

 
8. ODBIÓR ROBÓT  
Odbioru robót, polegających na wykonaniu wentylacji mechanicznej, należy dokonać zgodnie z 
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne 
i przemysłowe” oraz normą PN-78/B-10440 „Wentylacja mechaniczna. Urządzenia wentylacyjne. 
Wymagania i badania przy odbiorze” Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzić  w stosunku do 
następujących robót:  
- przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów)  
- wykonanie przejść przez ściany i stropy (szczelność przejść, właściwe elementy)  

Z odbiorów należy spisać  protokół stwierdzający jakość wykonania oraz przydatność  robót i 
elementów do prawidłowego montażu. Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót 
należy dokonać końcowego odbioru technicznego wentylacji mechanicznej. Przy odbiorze końcowym 
powinny być dostarczone następujące dokumenty:  
- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie wykonywania robót 
- dziennik budowy  
- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane przez dostawców 
materiałów)  
- protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych  
- protokół przeprowadzenia próbnego rozruchu, pomiarów głośności i wydajności  

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:  
- zgodność  wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy --
 dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej  
- protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek  
- aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia)  
- protokoły badań głośności i wydajności wentylacji. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne" ST-S.00. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
-„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje  
sanitarne i przemysłowe”. Arkady, Warszawa 1988.  
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków  
technicznych jakim powinny odpowiadać  budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690)  
Normy 
-PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynków - Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju 
prostokątnym – Wymiary 
- PN-EN 1507:2007. Wentylacja budynków - Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju prostokątnym -- 
Wymagania dotyczące wytrzymałości i szczelności 
- PN-EN 1751:2014-03 Wentylacja budynków -- Urządzenia wentylacyjne końcowe -- Badania 
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykających 
- PN-EN 12220:2001 Wentylacja budynków - Sieć przewodów -- Wymiary kołnierzy o przekroju kołowym do 
wentylacji ogólnej 
-PN-EN 12236:2003 Wentylacja budynków - Podwieszenia i podpory przewodów wentylacyjnych -- 
Wymagania wytrzymałościowe 
-PN-EN 12237:2005 Wentylacja budynków - Sieć przewodów -- Wytrzymałość i szczelność przewodów z 
blachy o przekroju kołowym 
-PN-EN 12599:2013-04 Wentylacja budynków - Procedury badań i metody pomiarowe stosowane podczas 
odbioru instalacji wentylacji i klimatyzacji 
-PN-EN 12792:2006 Wentylacja budynków - Symbole, terminologia i oznaczenia na rysunkach 
-PN-EN 13180:2004 Wentylacja budynków - Sieć przewodów -- Wymiary i wymagania mechaniczne 
dotyczące przewodów giętkich 
-PN-EN 13779:2008 Wentylacja budynków niemieszkalnych -- Wymagania dotyczące właściwości instalacji 
wentylacji i klimatyzacji 
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