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SPECYFIKACJE  TECHNICZNE 

 

SST-1 

                                                          WYMAGANIA OGÓLNE 

STWiORB  DM.00.00.00 - Wymagania Ogólne odnosi sie do wspólnych wymagań technicznych 

dotyczących wykonania i odbioru Robót dla Zadania: 

Rewaloryzacja zabytkowego parku w zespole pałacowo-parkowym w Radzyniu Podlaskim obejmująca: 

budowę alejek parkowych, fontanny, małej architektury parkowej, oświetlenia, monitoringu, przyłącza 

wod-kan, rozbiórki szaletu, ścieżek parkowych oraz zakładanie i pielęgnację zieleni, na części działki 

nr ewidencyjny 1660/7 obręb Radzyń Miasto w miejscowości Radzyń Podlaski. 

STWiORB są zgodne z wymaganiami zawartymi w Rozdziale 3 „Zakres i forma specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych” w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 

dnia2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-

użytkowego” (Dz.U. Nr 202, poz. 2072). 

1. Określenia podstawowe 

Użyte w STWiOR wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 

nastepujaco: 

1.1. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych 

wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 

1.2. Dziennik Budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, 

służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, 

rejestrowania dokonywanych odbiorów Robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji 

technicznej pomiędzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawca i Projektantem. 

1.3. Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 

1.4.. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji 

nawierzchni. 

1.5. Księga Obmiaru - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami 

służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców 

i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w Księdze Obmiaru podlegają potwierdzeniu przez Inspektora 

Nadzoru. 

1.6. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez 

Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badan i prób związanych z ocena 

Jakości materiałów oraz Robót. 

1.7. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacja 

Projektowa i STWiORB, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

1.8 Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od 

ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 

a) Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i 

czynników atmosferycznych. 

b) Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca sie miedzy warstwa ścieralną a podbudowa, 

zapewniająca lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę. 

c) Warstwa wyrównawcza - warstwa służącą do wyrównania nierównosci podbudowy lub profilu 

istniejacej nawierzchni. 

d) Podbudowa - dolna część nawierzchni służaca do przenoszenia obciażen od ruchu na 

podłoże.Podbudowa może składac sie z podbudowy zasądniczej i podbudowy pomocniczej. 

h) Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania czastek 

drobnych gruntu do warstwy nawierzchni leżacej powyżej. 

i) Warstwa odsączajaca - warstwa służaca do odprowadzenia wody przedostajacej sie do 

nawierzchni. 

1.9. Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżacy pod nawierzchnia do głebokosci przemarzania. 

1.10. Podłoże ulepszone - górna warstwa podłoża, leżaca bezposrednio pod nawierzchnia, 

ulepszona w celu umożliwienia przejecia ruchu budowlanego i własciwego wykonania 
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nawierzchni. 

1.11. Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora 

Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw 

zwiazanych z prowadzeniem budowy. 

1.12. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowej. 

1.13. Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w 

realizacjimzadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka itp. 

1.14. Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiace utrudnienie w realizacji zadania 

budowlanego, na przykład droga, kolej, rurociag itp. 

1.15. Przetargowa Dokumentacja Projektowa - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje 

lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robót. 

1.16. Rekultywacja - Roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji 

terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 

1.17. Rysunki - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizacje, charakterystyke i 

wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robót. 

1.18. Przedmiar Robót - wykaz Robót z podaniem ich ilosci. 

2. Ogólne wymagania dotyczące Robót. 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 

z Dokumentacja Projektowa, STWiORB i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2.1. Przekazanie Terenu Budowy. 

Zamawiający w terminie okreslonym w Warunkach Szczegółowych Kontraktu przekaże Wykonawcy 

Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 

Dziennik Budowy i Ksiege Obmiaru Robót oraz 1 egzemplarz Dokumentacji Projektowej i jeden 

komplet STWiORB. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosc za ochrone przekazanych mu punktów pomiarowych do 

chwili odbioru koncowego Robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy 

i utrwali na własny koszt. 

2.2. Dokumentacja Projektowa 

Dokumentacja Projektowa zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem podanym w 

szczegółowych warunkach umowy. 

W razie koniecznosci Wykonawca opracuje w ramach Ceny Kontraktowej dokumentacje techniczna 

dotyczaca: 

- miejsc dokopu gruntów, 

- miejsc przeznaczonych na tymczasowy lub stały odkład gruntów uzyskanych z wykopów, 

- miejsc pozyskania materiałów miejscowych, 

- miejsc przeznaczonych na zaplecze socjalne i magazynowe, 

- dróg i objazdów tymczasowych oraz dróg dla transportu technologicznego. 

Dokumentacja Projektowa sporzadzona przez Wykonawce powinna zawierac uzgodnienia 

z włascicielami terenów przeznaczonych do tymczasowego lub stałego zajecia oraz stosownymi 

instytucjami zajmujacymi sie ochrona środowiska naturalnego. 

W/w Dokumentacje Projektowa Wykonawca sporzadzi w 4-ech egzemplarzach i przedstawi 

Inspektorowi Nadzoru do akceptacji przed rozpoczeciem Robót okreslonych Kontraktem. 

Jeżeli w trakcie wykonywania Robót okaże sie koniecznym uzupełnienie Dokumentacji Projektowej  

przekazanej przez Zamawiającego, Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i STWiORB na własny 

koszt w 4 egzemplarzach i przedłoży je Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia. 

2.3. Zgodność Robót z Dokumentacja Projektowa i STWiORB 

Dokumentacja Projektowa, STWiORB oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora 

Nadzoru Wykonawcy stanowia część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w chocby jednym z 

nich są obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżnosci w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiazuje nastepujaca 

kolejność ich ważnosci: 

a) STWiORB, 

b) Dokumentacja Projektowa. 
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Wykonawca nie może wykorzystywać błedów lub opuszczen w Dokumentach Przetargowych, a o ich 

wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian 

lub poprawek. 

W przypadku rozbieżnosci, opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały beda zgodne z Dokumentacja Projektowa i 

STWiORB. 

Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w STWiORB beda uważane za wartosci docelowe, od 

których dopuszczalne są odchylenia w ramach okreslonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 

elementów budowli musza być jednorodne i wykazywac bliska zgodność z okreslonymi wymaganiami, 

a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczac dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie beda w pełni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub 

STWiORB i wpłynie to na nie zadawalajaca jakość elementu budowli, to takie materiały beda 

niezwłocznie zastapione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 

2.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy, w okresie trwania 

realizacji Kontraktu aż do zakonczenia i odbioru koncowego Robót. 

Przed przystapieniem do Robót Wykonawca opracuje na własny koszt i przedstawi Inspektorowi 

Nadzoru aktualny projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia Robót w okresie trwania budowy 

uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem. 

W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 

tymczasowe urządzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, swiatła ostrzegawcze, sygnały itp., 

zapewniając w ten sposób bezpieczenstwo pojazdów i pieszych. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest 

to nieodzowne ze wzgledów bezpieczenstwa. 

Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inspektora 

Nadzoru. Fakt przystapienia do Robót Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w 

sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach 

okreslonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, których tresc będzie zatwierdzona przez 

Inspektora Nadzoru. 

Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji 

Robót. 

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje sie, że jest 

Włączony w Cenę Kontraktowa. 

2.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

b) podejmować wszelkie uzasądnione kroki mające na celu stosowanie sie do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 

uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 

przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując sie do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

- lokalizacje baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

- środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

- możliwością powstania pożaru. 

2.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 

przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach 

oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne beda składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
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Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym, jako 

rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

2.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

Nie dopuszcza sie użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym 

od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez 

uprawniona jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 

środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich 

szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 

technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien 

otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie z STWiORB, a ich użycie 

spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

2.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie 

jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 

potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 

urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasowa dla wszelkiego 

rodzaju Robót, które maja być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na  

Terenie Budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. O 

fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora 

Nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy 

potrzebnej przy 

dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 

uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 

dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

2.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczę obciążenia na os przy transporcie 

materiałów i wyposażenia na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co 

do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 

powiadamiał Inspektora Nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą 

dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie Terenu Budowy i Wykonawca będzie 

odpowiadał za naprawę wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora 

Nadzoru. 

2.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 

sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 

odpowiednia odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej 

nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

2.11. Ochrona i utrzymanie Robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 

Robót od Daty Rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia Zakończenia przez Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być 

prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez 

cały czas, do momentu odbioru końcowego. 
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Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru 

powinien rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie póżniej niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

2.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz 

inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 

wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób 

ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i 

inne odnośne dokumenty. 

2.13. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać 

maja materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia 

najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach 

kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub 

odnoszą sie do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy 

zapewniające równy 

lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i 

pisemnego zatwierdzenia przez Inżyniera/Kierownika projektu. Różnice pomiędzy powołanymi 

normami a ich proponowanymi zamiennikami musza być dokładnie opisane przez Wykonawcę i 

przedłożone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia. 

2.14. Wykopaliska 

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o 

znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uważane za własność 

Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inspektora Nadzoru i postępować zgodnie 

z jego poleceniami. Jeżeli w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią 

opóźnienia w robotach, Inspektor Nadzoru po uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawca ustali 

wydłużenie czasu wykonania robót i/lub wysokość kwoty, o która należy zwiększyć cenę kontraktowa. 

3. MATERIAŁY 

3.1. Zródła uzyskania materiałów 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego 

źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badan 

laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. 

Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie 

materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, że materiały 

uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania STWiORB w czasie postępu 

Robót. 

3.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 

materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego 

i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem 

eksploatacji źródła. 

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru dokumentacje zawierająca raporty z 

badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metodę wydobycia i selekcji 

materiałów. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 

z jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 

związane z dostarczeniem materiałów do Robót. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania kruszywa będą 

formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukończeniu Robót. 
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Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy lub z innych miejsc 

zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru będą wykorzystane do Robót lub odwiezione na odkład 

odpowiednio do wymagań Kontraktu. 

Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie będzie prowadzić 

żadnych wykopów w obrębie Terenu Budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w Kontrakcie. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na 

danym obszarze. 

3.3. Inspekcja wytwórni materiałów 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu 

sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą 

być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawa akceptacji 

określonej partii materiałów pod względem, jakości. 

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru będzie przeprowadzał inspekcje wytwórni będą zachowane 

następujące warunki: 

- Inspektor Nadzoru będzie miał zapewniona współprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta 

materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji; 

- Inspektor Nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie 

odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu. 

3.4. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, 

bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli 

Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały zakupione, to koszt 

tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora Nadzoru. 

Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

3.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do 

Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoja, jakość i właściwość do Robót 

i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 

uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez 

Wykonawcę. 

3.6. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub STWiORB przewidują możliwość wariantowego zastosowania 

rodzaju materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim 

zamiarze wyboru materiału, co najmniej 3 tygodnie przed jego użyciem, albo w okresie dłuższym, jeśli 

będzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany 

rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. 

4. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu, na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być 

zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 

zawartym w STWiORB, PZJ lub projekcie organizacji Robót, zaakceptowanym przez Inspektora 

Nadzoru przypadku braku ustalę w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i 

zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w Dokumentacji Projektowej, STWiORB i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie 

przewidzianym Kontraktem. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w 

dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 

dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub STWiORB przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 

przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru 
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i uzyska jego akceptacje przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie 

może być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków 

Kontraktu, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót. 

5. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie, na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w 

Dokumentacji Projektowej, STWiORB i wskazaniami Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym 

Kontraktem. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie pojazdów i innych parametrów 

technicznych. 

Środki transportu nieodpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora Nadzoru będą 

usunięte z Terenu Budowy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 

zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu 

Budowy. 

6. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonywania Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Kontraktem, oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacja Projektowa, 

wymaganiami STWiORB, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji 

Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu 

Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny 

koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą 

oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w STWiORB, a 

także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badan 

materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i w badaniach materiałów, 

doświadczenia z przeszłości, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważana 

kwestie. 

Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

Wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźba zatrzymania Robót. Skutki finansowe 

z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

7. KONTROLA JAKOŚĆI ROBÓT 

7.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru 

programu zapewnienia, jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, 

możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z 

Dokumentacja Projektowa, STWiORB oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora 

Nadzoru. 

Program zapewnienia, jakości będzie zawierać: 

a) część ogólna opisująca: 

- organizacje wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 

- bhp, 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

- wykaz osób odpowiedzialnych, za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów Robót, 

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania, jakością wykonywanych Robót, 

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
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laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badan), 

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badan laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 

technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru; 

b) część szczegółowa opisująca dla każdego asortymentu Robót: 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 

lepiszczy, kruszyw itp., 

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utrata ich właściwości w czasie transportu, 

- sposób i procedurę pomiarów i badan (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja 

i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 

wykonywania poszczególnych elementów Robót, 

- sposób postępowania z materiałami i Robotami nieodpowiadającymi wymaganiom. 

7.2. Zasady kontroli jakości Robót 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założona jakość  Robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrole Robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 

odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 

urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badan materiałów oraz Robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy 

przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością 

zapewniająca stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji 

Projektowej i STWiORB. 

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich częstotliwość są określone w STWiORB, normach i 

wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres 

kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia 

i sprzęt badawczy posiadają ważna legalizacje, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 

wymaganiom norm określających procedury badan. 

Inspektor Nadzoru powinien mieć dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 

Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 

personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie 

na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów i 

dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną 

usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z 

organizowaniem i prowadzeniem badan materiałów ponosi Wykonawca. 

7.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych 

na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badan. 

Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewniona możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 

materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 

Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa 

Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 

Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 

Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badan wykonywanych przez Inspektora 

Nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

7.4. Badania i pomiary 
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Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 

normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w STWiORB, stosować można wytyczne 

krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru 

o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 

przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 

Jeżeli wyniki dostarczonych przez Wykonawcę badan zostaną uznane przez Inspektora Nadzoru za 

niewiarygodne, to może żądać powtórzenia tych badan. Jeżeli wyniki się potwierdza i spełnia 

wymagania STWiORB to koszty tych badan ponosi Inwestor, w przeciwnym razie koszty ponosi 

Wykonawca. 

7.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badan jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badan (kopie) będą przekazywane Inspektora Nadzoru na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

7.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania 

kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie 

wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez 

Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami STWiORB na podstawie 

wyników badan dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektora Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 

Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badan wykażą, że raporty Wykonawcy są 

niewiarygodne, to Inspektora Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 

przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badan, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach 

przy ocenie zgodności materiałów 

i Robót z Dokumentacja Projektowa i STWiORB. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 

dodatkowych badan i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

7.7. Atesty jakości materiałów i urządzeń 

Przed wykonaniem badan jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru może dopuścić do 

użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełna zgodność z warunkami podanymi 

w STWiORB. 

W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez STWiORB, każda partia 

dostarczona do Robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby 

wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wyników tych badan będą dostarczone przez 

Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 

Materiały posiadające atesty i urządzenia - ważne legalizacje mogą być badane w dowolnym czasie. 

Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z STWiORB to takie materiały i/lub 

urządzenia zostaną odrzucone. 

7.8. Dokumenty budowy 

(1) Dziennik Budowy 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. 

Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa 

na Wykonawcy. 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, która 

dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, 

dokonane trwała technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załaczone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem 

załacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 

Do Dziennika Budowy należy wpisywac w szczególnosci: 
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- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 

- date przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów Robót, 

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczególnych elementów Robót, 

- przebieg Robót, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach, 

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 

- daty zarzadzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 

- zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikajacych, ulegajacych zakryciu, częśćiowych i koncowych 

odbiorów Robót, 

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robót podlegajacych ograniczeniom lub 

wymaganiom szczególnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi, 

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej, - 

dane dotyczące czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 

Robót, 

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badan z 

podaniem, kto je przeprowadzał, 

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

- inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisąne do Dziennika Budowy beda przedłożone 

Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie. 

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisąne do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 

przyjecia lub zajeciem stanowiska. 

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. 

Projektant nie jest jednak strona Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania poleceń Wykonawcy 

Robót. 

(2) Ksiega Obmiaru 

Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 

elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza sie w sposób ciągły w jednostkach 

przyjetych w Wycenionym Przedmiarze Robót i wpisuje do Ksiegi Obmiaru. 

(3) Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i 

kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia 

jakości. Dokumenty te stanowia załaczniki do odbioru Robót. Winny być udostepnione na każde 

życzenie Inspektora Nadzoru. 

(4) Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza sie, oprócz wymienionych w pkt. (1)-(3) nastepujace dokumenty: 

- pozwolenie na budowe, 

- protokoły przekazania Terenu Budowy, 

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

- protokoły z odbioru Robót, 

- protokoły z narad i ustalen, 

- korespondencje na budowie. 

(5) Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 

Zaginiecie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 

formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu 

na życzenie Zamawiającego. 

8. OBMIAR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasądy obmiaru Robót 

Obmiar Robót będzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacja 

Projektowa i STWiORB, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze Robót. 
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Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie 

obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru beda wpisąne do Ksiegi Obmiaru. 

Jakikolwiek bład lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robót lub gdzie 

indziej w STWiORB nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich Robót. Błedne 

dane zostana poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie. 

Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z czestoscia wymagana do celu miesiecznej 

płatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez 

Wykonawce i Inspektora Nadzoru. 

8.2. Zasady okreslania ilosci Robót i materiałów 

Długosci i odległosci pomiedzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo 

wzdłuż linii osiowej. 

Jesli STWiORB własciwe dla danych Robót nie wymagaja tego inaczej, objetości będą wyliczone w 

metrach szesciennych jako długosc pomnożona przez sredni przekrój poprzeczny. 

Ilosci, które maja być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z 

wymaganiami STWiORB. 

Powierzchnie będą obliczane na podstawie pomiaru odległości wzdłuż osi badz też krawędzi 

elementu oraz jego szerokosci. W przypadkach powierzchni nieregularnych należy je podzielić na 

mniejsze powierzchnie regularne, obliczyć powierzchnie cząstkowe i zsumować. 

8.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót beda 

zaakceptowaneprzez Inspektora Nadzoru. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 

wymagaja badan atestujacych to Wykonawca będzie posiadac ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w całym 

okresie trwania Robót. 

8.4. Wagi i zasądy ważenia 

Wykonawca wskaże dostepne, zalegalizowane urządzenia wagowe zapewniające Inspektorowi Nadzoru 

prowadzenie bieżacej kontroli wymagan okreslonych w STWiORB. 

8.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary beda przeprowadzone przed częśćiowym lub koncowym odbiorem Robót, a także 

w przypadku wystepowania dłuższej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robót. 

Obmiar Robót zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. 

Obmiar Robót podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposób zrozumiały i 

jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupełnione odpowiednimi szkicami 

umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołaczone w formie 

oddzielnego załacznika do Ksiegi Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 

9. ODBIÓR ROBÓT 

9.1. Rodzaje odbiorów Robót 

W zależnosci od ustalen odpowiednich STWiORB, Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru, 

dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy: 

a) odbiorowi Robót zanikajacych i ulegajacych zakryciu, 

b) odbiorowi częśćiowemu, 

c) odbiorowi ostatecznemu, 

d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

9.2. Odbiór Robót zanikajacych i ulegajacych zakryciu 

Odbiór Robót zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakości 

wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. 

Odbiór Robót zanikajacych i ulegajacych zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 

Odbioru Robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

Gotowosc danej częśći Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i 

jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
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pózniej jednak niż w ciagu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o 

tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

Jakość i ilosc Robót ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów 

zawierajacych komplet wyników badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 

konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, STWiORB i uprzednimi ustaleniami. 

9.3. Odbiór częśćiowy Robót 

Odbiór częśćiowy polega na ocenie ilosci i jakości wykonanych częśći Robót. Odbioru częśćiowego 

Robót dokonuje sie wg zasąd jak przy odbiorze koncowym Robót. 

9.4. Odbiór ostateczny Robót 

9.5. Zasady odbioru ostatecznego Robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilosci, 

jakości i wartosci. 

Całkowite zakonczenie robót oraz gotowosc do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 

Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie 

Inspektora Nadzoru. 

Odbiór ostateczny Robót nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia 

potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robót i przyjecia dokumentów, o których mowa 

w punkcie 9.6 

Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecnosci 

Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakośćiowej na 

podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badan i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodnośći 

wykonania robót z Dokumentacja Projektowa i STWiORB. 

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie 

odbiorów robót zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 

uzupełniajacych i robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych, Robót uzupełniajacych lub Robót 

wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego Robót. 

W przypadku stwierdzenia przez komisje, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i STWiORB z 

uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 

bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszona wartosc wykonywanych 

Robót w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy. 

9.6. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 

ostatecznego robót sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotowac nastepujace dokumenty: 

a) Dokumentacje Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli została 

sporzadzona w trakcie realizacji umowy, 

b) STWiORB (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniajace lub zamienne), 

c) recepty i ustalenia technologiczne, 

d) dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały), 

e) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze STWiORB i ew. 

PZJ, 

f) deklaracje zgodnośći lub certyfikaty zgodnośći wbudowanych materiałów zgodnie ze stwIorb i ew. 

PZJ, 

g) opinie technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wyników badan i pomiarów 

załaczonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z STWiORB i PZJ, 

h) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszacych (np. na przełożenie linii telefonicznej, 

energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 

urządzeń, 

i) geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robót i sieci uzbrojenia terenu, 

j) kopie mapy zasądniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

W przypadku, gdy według komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda 

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin 

odbioru ostatecznego Robót. 
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Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupełniajace beda zestawione wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniajacych wyznaczy komisja. 

9.7. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robót zwiazanych z usunieciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem 

zasąd opisąnych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny Robót”. 

10. PODSTAWA PŁATNOSCI 

10.1. Ustalenia ogólne 

Podstawa płatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke 

obmiarowa ustalona dla danej pozycji Przedmiaru Robót. 

Cena jednostkowa pozycji będzie uwzgledniac wszystkie czynnosci, wymagania i badania 

składajace sie na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w pkt. 9 STWiORB i w Dokumentacji 

Projektowej. 

Cena jednostkowa będzie obejmowac: 

- robociznę bezpośrednią, 

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 

- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na Teren Budowy i z 

powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 

- koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników 

nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie 

energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowania Robót, wydatki 

dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy 

dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, 

- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących 

wystąpić w czasie realizacji Robót i w okresie gwarancyjnym, 

- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za dana pozycje w Wycenionym 

Przedmiarze Robót jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie 

Robót objętych ta pozycja kosztorysowa. 

10.2. Warunki umowy i wymagania ogólne DM.00.00.00 

Koszt dostosowania sie do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych 

w DM.00.00.00 obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w 

Przedmiarze Robót i powinien być uwzględniony w cenie Kontraktowej. 

10.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i urządzeń organizacji ruchu obejmuje: 

- w przypadku zmian wprowadzonych do otrzymanego projektu organizacji ruchu na czas 

prowadzonych Robót - opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi 

instytucjami nowego projektu organizacji ruchu na czas trwania Robót, wraz z dostarczeniem kopii 

projektu Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu 

Robót, 

- ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 

- opłaty/dzierżawy terenu, 

- przygotowanie terenu, 

- konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu, 

- tymczasowa przebudowę urządzeń obcych. 

Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowań pionowych, 

poziomych, barier i świateł, 

- utrzymanie płynnosci ruchu publicznego. 

Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

- usuniecie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
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11. PRZEPISY ZWIAZANE 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414) z pózniejszymi zmianami. 

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierajacego dane dotyczące 

bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U Nr 108, poz. 953) z pózniejszymi zmianami. 

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072) z pózniejszymi zmianami. 

4. Warunki Kontraktu. 
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SPECYFIKACJE  TECHNICZNE 

 

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

SST-2 

WYZNACZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOSCIOWYCH 

SST-3 

 

1 WSTĘP 

Przedmiot Specyfikacji Technicznej ( ST ) 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót zwiazanych z wyznaczeniem trasy drogowej w ramach zadania pn Rewaloryzacja 

zabytkowego parku w zespole pałacowo-parkowym w Radzyniu Podlaskim obejmująca: budowę alejek 

parkowych, fontanny, małej architektury parkowej, oświetlenia, monitoringu, przyłącza wod-kan, 

rozbiórki szaletu, ścieżek parkowych oraz zakładanie i pielęgnację zieleni, na części działki nr 

ewidencyjny 1660/7 obręb Radzyń Miasto w miejscowości Radzyń Podlaski. 

 
Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

Zakres robót objętych ST 

- wytyczenie układu alejek parkowych metodą domiarów 

zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie 

w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie 

Określenia podstawowe zgodne z podanymi  definicjami w D-M-00.00.00. „ Wymagania  

ogólne”.  Pkt 1. 

Łącznie 6 291,14..m2  nawierzchni wraz z wnękami pod ławki oraz opasek ceglanych i 

254,24 m2 utwardzenia pod schody 

2 MATERIAŁY 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w  ST D-

M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 2. 

 Rodzaje materiałów 

- Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować paliki drewniane o długości 0,5 m  z 

gwoździem. Do stabilizacji pozostałych punktów paliki drewniane o średnicy  0,05 – 0,08 m 

i długości 0,3 m.„Świadki” powinny mieć długość ok. 0,5 m i przekrój  prostokątny. 

3 SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 3. 

Sprzęt: 

- taśmy stalowe i parciane zbrojone 

- szpilki 

4 TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.4 

Sprzęt i materiały można dowozić dowolnym środkiem transportu. 

 

5 WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonania robót  

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

Zasady wykonywania prac pomiarowych i odtworzenie osi trasy 

Alejki parkowe projektowane są „po terenie”, w związku, z czym to wykonawca powinien 

sprawdzić czy rzędne terenu ( ogrodzeń, bram, innych stałych elementów itp.) określone w 

dokumentacji projektowej są zgodne z rzeczywistymi rzędnymi w terenie. Jeżeli wykonawca 
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stwierdzi, że rzędne teren istotnie różnią się od rzędnych określonych w dokumentacji projektowej, 

to powinien powiadomić o tym fakcie Inżyniera. Wszystkie roboty dodatkowe wynikające z różnic 

rzędnych terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzędnych rzeczywistych, akceptowane 

przez Inżyniera, zostaną wykonane na koszt Zamawiającego. Zaniechanie powiadomienia Inżyniera 

oznacza, że roboty dodatkowe w takim przypadku obciążą Wykonawcę. 

Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed 

zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inżyniera. 

Punkty główne i pośrednie osi trasy muszą być zaopatrzone w oznaczenia określające w sposób 

wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów. Forma i wzór tych oznaczeń 

powinny być zaakceptowane przez Inżyniera. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w 

czasie trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną zniszczone 

przez Wykonawcę świadomie lub w skutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do 

dalszego prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy. 

Wszystkie prace pomiarowe konieczne do prawidłowej realizacji robót należą do obowiązków 

Wykonawcy. 

Odtworzenie osi trasy 

Tyczenie trasy należy wykonać w oparciu o dokumentacje projektową. Tyczenie osi ścieżek 

parkowych należy wykonać pod nadzorem Inżyniera bezpośrednio w terenie. Oś trasy powinna być 

wyznaczona w punktach głównych i pośrednich nie rzadziej, niż co 30 metrów. Przy tyczeniu łuków 

oś trasy powinna być wyznaczona, co 1 metr. 

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie może 

być większe niż 5 cm. W przypadku braku możliwości wykonania ścieżki parkowej np. ze względu 

na przerastanie korzeni starodrzewu parkowego, Wykonawca powinien powiadomić o tym fakcie 

Inżyniera.  

 

6 KONTROLA JAKOSCI 

6.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu  

6.2 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt.. 6 

 

7 OBMIAR ROBÓT 

7.1 Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót  

7.2 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt.. 7 

7.3 Jednostką obmiarową jest metr. 

8 ODBIÓR ROBÓT 

8.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu  

8.2 Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt.. 8 

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu  

9.2 Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt.. 9 

10 PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 

2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i 

Kartografii,Warszawa 1979. 

3. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978. 

4. Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983. 

5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979. 

6. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983. 

7. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983. 
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SPECYFIKACJE  TECHNICZNE 

 

KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA 

SST-4 

 

1. WSTĘP 

Przedmiot Specyfikacji Technicznej ( ST ) 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót w ramach zadania pn Rewaloryzacja zabytkowego parku w zespole pałacowo-parkowym w 

Radzyniu Podlaskim obejmująca: budowę alejek parkowych, fontanny, małej architektury parkowej, 

oświetlenia, monitoringu, przyłącza wod-kan, rozbiórki szaletu, ścieżek parkowych oraz zakładanie i 

pielęgnację zieleni, na części działki nr ewidencyjny 1660/7 obręb Radzyń Miasto w miejscowości 

Radzyń Podlaski. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z wykonaniem koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem koryta. 

Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

Zakres robót objętych ST 

Określenia podstawowe zgodne z podanymi definicjami w D-M-00.00.00. „ Wymagania  

ogólne”.  Pkt. 1 

Ogólne wymagania dotyczące robót. Ogólne wymagania robót podano w ST D.00.00.00. 

„Wymagania ogólne”. 

Alejka piesza o zmiennej szerokości oraz opaska ceglana łącznie 6 291,14 m2  utwardzenia wraz z 

wnękami pod ławki.  

Powierzchnia korytowania pod schody 254,24 m2 

Głębokość korytowania podana na przekroju. 

 

2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 

D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 2. 

Rodzaje materiałów 

Nie występują. 

 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt. 3. 

Sprzęt : 

Wykonawca przystępujący powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego 

sprzętu: 

- spycharek, równiarek , ładowarek 

- walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania, 

- zagęszczarek płytowych, ubijaków mechanicznych lub małych walców wibracyjnych 

do zagęszczania w miejscach trudnodostępnych, 

- samochody skrzyniowe lub samochody wywrotki, ciągniki z przyczepami skrzyniowymi lub 

przyczepami wywrotkami. 

 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt.. 4 

Sprzęt i materiały można dowozić dowolnym środkiem transportu. 
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4.1.Wykonawca zobowiązany jest stosować tylko takie środki transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonania robót  

Ogólne zasady wykonania robót podano w  

ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 5. 

5.1. Warunki przystąpienia do robót 

Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża 

bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. 

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się 

ruch budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. 

5.2. Wykonanie koryta 

Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu w którym 

prowadzone są roboty oraz  do trudności jego odspojenia. 

Na terenie gdzie występuje drzewostan, w rzucie koron drzew, koryto należy wykonać ręcznie 

– 20 % terenu założenia. Przy profilowaniu nie wolno usuwać korzeni drzew. Może to 

spowodować zachwianie statyki drzewa. Szczegółowy opis zabezpieczenie drzew w trakcie 

budowy zamieszczono w opisie do projektu. 

 80 % przewiduje się prace wykonywane maszynowo. 

 

5.3. Profilowanie i zagęszczenie podłoża 

Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone z zanieczyszczeń. Po 

oczyszczeniu należy sprawdzić czy w sąsiedztwie projektowanej drogi istnieje starodrzew parkowy 

i czy nie będzie występowała kolizja z układem korzeniowym.  Jeżeli istnieje podejrzenie, że 

korytowanie uszkodzi korzenie, to należy wykonywać je ręcznie. W przypadku, gdy podczas prac 

sprzętem natrafi się na korzenie należy prace w obrębie korzeni wykonywać ręcznie tak, aby nie 

powodować uszkodzeń. Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego 

zagęszczenia.  

Wskaźnik zagęszczenia zgodnie z polską normą BN-77/8931-12. 

Wilgotność gruntu podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od 

- 20% do +10%. 

5.4. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża 

Podłoże i koryto po wyprofilowaniu powinno być utrzymane w dobrym stanie. 

Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża nastąpi przerwa w 

pracach, to należy zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem. Jeżeli podłoże uległo 

nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego 

naturalnym osuszeniu. 

 

6. KONTROLA JAKOSCI 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu  

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.. 6 

6.1. Szerokość koryta 

Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może różnić się od projektowanej o więcej niż  2 cm. 

6.2. Równość koryta 

Nierówności podłużne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 4 – metrową łatą zgodnie z 

normą BN-68/8931-04. Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 

6.3. Spadki poprzeczne 

Spadki poprzeczne  profilowanego podłoża powinny być zgodne z dokumentacją projektową z 

tolerancją ± 0,5 %. 

6.4. Zagęszczenie koryta 

Wskaźnik zagęszczenia zgodnie z polską normą BN-77/8931-12 
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Wilgotność gruntu podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od 

- 20% do +10%. 

6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta 

Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych powinny być 

naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównane i ponownie 

zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt.. 7 

Jednostką obmiarową jest 1 metr kwadratowy. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót   

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.. 8 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności   

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt.. 9 

Cena jednostki 1m2 obmiarowej obejmuje: 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze 

- odspojenie gruntu z przerzuceniem na pobocze i rozplantowaniem, 

- załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na środki transportu i odwiezienie na odkład lub 

nasyp, 

- profilowanie dna koryta lub podłoża, 

- zagęszczenie, 

- utrzymanie koryta lub podłoża, 

- przeprowadzenie pomiarów. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

Normy 

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 

2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia 

 nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni 

 planografem i łata 

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
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SPECYFIKACJE  TECHNICZNE 

 

STT-5 

 

PODBUDOWY Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 

PODBUDOWY Z KLIŃCA I  TŁUCZNIA KAMIENNEGO 

 

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej ( ST ) 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót w ramach zadania pn. Rewaloryzacja zabytkowego parku w zespole pałacowo-parkowym 

w Radzyniu Podlaskim obejmująca: budowę alejek parkowych, fontanny, małej architektury parkowej, 

oświetlenia, monitoringu, przyłącza wod-kan, rozbiórki szaletu, ścieżek parkowych oraz zakładanie i 

pielęgnację zieleni, na części działki nr ewidencyjny 1660/7 obręb Radzyń Miasto w miejscowości 

Radzyń Podlaski. 

Zakres stosowania ST 

     Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

     zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.2 Zakres robót objętych ST 

   Określenia podstawowe zgodne z podanymi definicjami w D-M-00.00.00. „ Wymagania  ogólne”.  

Pkt 1. 

1.3 Ogólne wymagania dotyczące robót.  

Ogólne wymagania robót podano w ST D.00.00.00. „Wymagania ogólne” 

Alejki piesze o zmiennej szerokości łącznie 6066,5 m2 utwardzenia jak na planie zagospodarowania 

terenu. 

  Głębokość korytowania podana na przekroju. 

2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w  ST D-

M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

Rodzaje materiałów 

Materiały na podbudowę z kruszywa :  

kruszywo łamane wg PN-EN 13242 - kliniec  

kruszywo łamane wg PN-EN 13242, PN-EN 13043 - tłuczeń   

 

3.SPRZĘT 

a. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt 3. 

b. Sprzęt : 

walec wibracyjny 

walec statyczny 

spycharka uniwersalna 

równiarka samojezdna 

zagęszczarki 

 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt.. 4 

 Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających 

 je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonania robót  
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Ogólne zasady wykonania robót podano w  

ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 5. 

Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości z zapasem takiej, aby 

jej ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość pojedynczo 

układanej warstwy nie może przekraczać podanej w dokumentacji projektowej, po zagęszczeniu. 

Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych 

spadków. 

Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej 

określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481. 

Uwaga na roboty w zasięgu starodrzewu. 

 

6. KONTROLA JAKOSCI 

Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.. 6 

6.1. Szerokość podbudowy nie może różnić się od projektowanej o więcej niż + 10 – 5 cm 

6.2. Równość podbudowy należy mierzyć 4 – metrową łatą zgodnie z BN-68/8931-04 

6.3. Spadki poprzeczne nie mogą różnić się od projektowanych o więcej niż ± 0,5 % 

6.4. Grubość podbudowy nie może różnić się od projektowanej o więcej niż ± 10 % 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

a. Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt.. 7 

b. Jednostką obmiarową jest 1 metr kwadratowy. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt.. 8 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt.. 9 

Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuje: 

- prace pomiarowe i przygotowawcze 

- oznakowanie robót 

- sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoża 

- przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptą 

- transport mieszanki na miejsce przeznaczenia 

- rozłożenie mieszanki 

- zagęszczenie rozłożonej mieszanki 

- przeprowadzenie pomiarów i badań określonych w specyfikacji 

- utrzymanie podbudowy w trakcie robót 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy 

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 

2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń 

obcych 

3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego 

4. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn 

5. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 

6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości 

7. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą 

bezpośrednią 

8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń 
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organicznych 

 

9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą 

bromową 

10. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego 

11. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu Żelazawego 

14. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. świr 

i mieszanka 

15. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 

16. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 

Piasek 

17. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 

zgodności 

18. PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego 

19. PN-B-30020 Wapno 

20. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw 

21. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie 

22. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego 

23. PN-S-96035 Popioły lotne 

24. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 

25. BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni 

Drogowych 

30. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
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SPECYFIKACJE  TECHNICZNE 

SST-6 

OBRZEŻA DESKI 

 

1. 1WSTĘP 

1.1  Przedmiot Specyfikacji Technicznej ( ST ) 

1.2  Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót w ramach zadania pn Rewaloryzacja zabytkowego parku w zespole pałacowo-parkowym 

w Radzyniu Podlaskim obejmująca: budowę alejek parkowych, fontanny, małej architektury parkowej, 

oświetlenia, monitoringu, przyłącza wod-kan, rozbiórki szaletu, ścieżek parkowych oraz zakładanie i 

pielęgnację zieleni, na części działki nr ewidencyjny 1660/7 obręb Radzyń Miasto w miejscowości 

Radzyń Podlaski. 

Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3  Zakres robót objętych ST 

Określenia podstawowe zgodne z podanymi  definicjami w D-M-00.00.00. „ Wymagania  

ogólne”.  Pkt 1 

1.4  Ogólne wymagania dotyczące robót.  

Ogólne wymagania robót podano w ST D.00.00.00. „Wymagania ogólne” 

Długość obrzeży z deski z drewna liściastego o szer. 13 cm. dla dróg, wnęk na ławki, opasek ceglanych 

i nasadzeń w nawierzchni lub w opasce ceglanej-3 288 mb. 

Kołki stabilizujące z drewna liściastego dł. 50 cm. o śr. 28 mm. wbijane co 50 cm. – 6 700 szt. 

Na łukach i na zakrętach zagęszczać nabijanie kołków i wbijać kołki po obydwu stronach deski. 

 

2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w  ST D-

M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.1 Rodzaje materiałów: 

Obrzeże deska z drewna liściastego 2,54 x 13 x 100/300 cm kołkowana kołek z drewna 

liściastego śr. 28 mm dł 50 cm 

2.2 Dopuszczalne wady i uszkodzenia 

Nie dopuszcza się. 

3. SPRZĘT 

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

5.2 Sprzęt :  

Roboty wykonuje się przy użyciu podstawowego sprzętu do budowlanych prac ręcznych. 

 

4. TRANSPORT 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.. 4 

4.2 Dowolnymi środkami transportowymi. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonania robót  

Ogólne zasady wykonania robót podano w  

ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 5. 

6.1. Wykonanie koryta 

Koryto należy wykonać zgodnie z PN-B-06050 

6.2. Ułożenie obrzeży drewnianych  

Ustawić deski w projektowanych miejscach i zabić kołkami w rozstawie co 50 cm. W miejscach łączenia 

desek zabijać kołki na zewnątrz i wewnątrz. Na łukach także. W tych miejscach zagęszczać kołki. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu  
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Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.. 6 

7.1. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić stan techniczny obrzeży zgodnie z 

pkt. 2. 

7.2 Badania w trakcie robót 

W trakcie robót należy sprawdzać: 

koryta pod podsypkę – zgodnie z pkt.5.3. 

podłoże – zgodnie z pkt. 5.4. 

ustawienie obrzeży – przy dopuszczalnych odchyleniach: 

- linii obrzeża w planie, które może wynosić ± 2 cm na każde 100 m długości obrzeża, 

- niwelety górnej płaszczyzny obrzeża ± 1 cm na każde 100 m długości obrzeża. 

 

6. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.. 7 

Jednostką obmiarową jest metr bieżący ustawionego obrzeża. 

7. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt.. 8 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektowa, ST i wymaganiami Inżyniera, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt.6 dały wyniki pozytywne. 

9.2. Odbiór robót zanikowych 

Podlegają: 

- wykonane koryto 

- wykonana podsypka 

 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt.. 9 

Cena wykonania 1 m bieżącego betonowego obrzeża obejmuje: 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze 

- dostarczenie materiałów 

- wykonanie koryta 

- rozścielenie i ubicie podsypki 

- ustawienie obrzeża 

- obsypanie zewnętrznej ściany obrzeża 

- wykonanie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji. 

 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

Normy: 

1. PN-B-04101 Materiały kamienne. Oznaczanie nasiąkliwości wodą 

2. PN-B-04102 Materiały kamienne. Oznaczanie mrozoodporności metodą bezpośrednią 

3. PN-B-04110 Materiały kamienne. Oznaczanie wytrzymałości na ściskanie 
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SPECYFIKACJE  TECHNICZNE 

 

SST-7 

NAWIERZCHNIA ŻWIROWA   

 

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej ( ST ) 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót w ramach zadania pn. Rewaloryzacja zabytkowego parku w zespole pałacowo-

parkowym w Radzyniu Podlaskim obejmująca: budowę alejek parkowych, fontanny, małej architektury 

parkowej, oświetlenia, monitoringu, przyłącza wod-kan, rozbiórki szaletu, ścieżek parkowych oraz 

zakładanie i pielęgnację zieleni, na części działki nr ewidencyjny 1660/7 obręb Radzyń Miasto w 

miejscowości Radzyń Podlaski. 

1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych ST 

Określenia podstawowe zgodne z podanymi  definicjami w D-M-00.00.00. „ Wymagania  ogólne”.  

pkt. 1 

Nawierzchnia wykonana z mieszanki kruszywa mineralnego o parametrach i składzie 

przybliżonym do oryginalnej mieszanki HanseGrand. 

 

Kruszywo łamane - materiał ziarnisty uzyskany przez mechaniczne rozdrobnienie skał litych, wg 

PN-B-01100 [1].  

Kruszywo łamane zwykłe - kruszywo uzyskane w wyniku co najmniej jednokrotnego 

przekruszenia skał litych i rozsiania na frakcje lub grupy frakcji, charakteryzujące się ziarnami 

ostrokrawędziastymi o nieforemnych kształtach, wg PN-B-01100 .  

Nawierzchnia ścieżek o zmiennej szerokości łącznie 5290,83 m2 . 

Nawierzchnia o grubości ziarna od 0 do 8 mm,  

W NAWIERZCHNI DO 30% FRAKCJI PYLISTEJ. 

W dokumentacji PW załączony przekrój przez nawierzchnię. Grubość warstwy po uwałowaniu 3 cm. 

Kolor nawierzchni jasny krem.  

Należy nawiązać do historycznego koloru. Jest dostępna próbka oryginalnej nawierzchni 

pozyskana podczas badań archeologicznych. 

Przed wbudowaniem przedstawić próbki do akceptacji Inwestora, Konserwatora zabytków i nadzoru 

autorskiego. 

Opaska ze żwiru ceglanego-1000,31 m2  
Materiał Miał ceglany o śr. 6 mm. 

Kolor opasek pomarańcz. 

Należy nawiązać do historycznego koloru. Jest dostępna próbka oryginalnej nawierzchni 

opaski pozyskana podczas badań archeologicznych. 
W dokumentacji PW załączony przekrój przez opaskę. Grubość warstwy po uwałowaniu 3 cm. 

 

Ogólne wymagania dotyczące robót.  

Ogólne wymagania robót podano w ST D.00.00.00. „Wymagania ogólne” 

2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w  ST D-

M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 2. 

2.1 Rodzaje materiałów 

Do wykonania nawierzchni ŻWIROWEJ należy stosować tylko mieszanki mineralne o 

następujących cechach: 

 Wymagania ogólne dotyczące materiałów:  

-Kamień naturalny, kolor jasny krem, ziarno łamane, powierzchnia szorstka  
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-Gęstość wg metody  Proctora (PPR) g/cm3  2,099  

-Optymalna zawartość  wody (wPR) % 11,5  

-Przepuszczalność wody  „k” cm/s 14,0 x 10-4 1,0 x 10-4 

-Wytrzymałość  powierzchni na ścinanie kN/m2 -  51,4 / 50,0 - określenie wytrzymałości 

powierzchni na ścinanie (metoda badania wg DIN 18 035-5):  

 

Materiały do wykonania warstwy:  

Opis produktu:  

Nawierzchnia jest przeznaczona dla ścieżek spacerowych i alei w parkach, cmentarzy, placów  

zabaw, pól golfowych i innych miejsc przeznaczonych do rekreacji.  

 

Składniki:  

Nawierzchnia składa się z czystego materiału budowlanego z wysokogatunkowych surowców,  

takich jak; łupki wysokogórskie, specjalny wiążący żwir i kamień naturalny. Nawierzchnia jest  

całkowicie przyjazna dla środowiska.  

 

Właściwości:  

Nawierzchnia nie kruszy i nie pyli się, materiał jest odporny na działanie zewnętrznych warunków 

atmosferycznych oraz łatwy w obróbce. Posiada wysoką odporność na ciężar, ścieranie i jest 

niebrudzący.  

Nawierzchnia nadaje się na powierzchnie przeznaczone dla wózków inwalidzkich.  

 

Dane techniczne:  

Nawierzchnia posiada grubość ziarna od 0 do 11 mm, waga wynosi 2,00 tony/m3. 

 

Wskazówki eksploatacyjne:  

Nawierzchnia jest osadzana na głębokość 4-6 cm Nachylenie powierzchni powinno wynosić 2-3 %  

(zgodnie z rysunkami zawartymi w dokumentacji technicznej).  

Nawierzchnia z kruszyw naturalnych nie może być wykonywana wtedy, gdy temperatura  

powietrza spadła poniżej 5oC oraz wtedy, gdy podłoże jest zamarznięte i podczas opadów  

deszczu. Nie należy rozpoczynać prac przy rozkładaniu nawierzchni, jeżeli prognozy  

meteorologiczne wskazują na możliwy spadek temperatury poniżej 2oC w czasie najbliższych 7  

dni. Nawierzchnię z kruszyw naturalnych z warstwami wiążącymi zaleca się wykonywać przy  

temperaturze powietrza od 5˚C do 25˚C. Prace należy wykonywć zgodnie z instrukcją i  

wytycznymi wbudowania mieszanki mineralnej producenta .  

 

Wykonanie nawierzchni.  

Kruszywa z miękkich skał (dolomit, marmur) oraz pokruszone cegły łatwo niszczeją, tworząc pyły 

– nie należy ich wykorzystywać na warstwę wierzchnią. 

Na podbudowę rozścielić warstwę nawierzchni, zmoczyć i uwałować na mokro przy użyciu walca 

wibracyjnego. Docelowa grubość nawierzchni 3 cm. 

Spadki poprzeczne do 2 %. 

 Ewentualne uszkodzenia należy zagrabić, wyrównać, zmoczyć i uwałować.  

Ostateczne ubicie nawierzchni uzyskuje się z reguły po trzykrotnej zmianie warunków 

pogodowych (słońce – deszcz – słońce itd.)  

Nawierzchni nie wykonywać podczas mrozów ani w temperaturze zbliżonej do temperatury 

zamarzania.  

  

Wskazówki dotyczące pielęgnacji  

W przypadku ewentualnych obniżeń wbudowanego materiału Nawierzchni należy:  

- poluzować powierzchnię po ok. 4-6 tygodniach na głębokość ok. 2 cm,  

- nanieść nową warstwę nawierzchni i wielokrotnie walcować.  

Każdej wiosny należy przeprowadzić mechaniczną pielęgnację w celu usunięcia chwastów i mchu, 

a w przypadku intensywniejszego użytkowania dwa razy w roku:  

- lekkie poluzowanie za pomocą grabi,  
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- w razie potrzeby nanieść nową warstwę Nawierzchni; materiał powinien mieć niewielką  

wilgotność,  

- powierzchnię przewalcować,  

3. SPRZĘT 

2.2 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 3. 

2.3 Sprzęt : 

- mieszarek jedno lub wielowirnikowych do wymieszania kruszywa ze spoiwami, 

- spycharek, równiarek  

- rozsypywarek wyposażonych w osłony przeciwpylne i szczeliny o regulowanej szerokości do 

rozsypywania spoiw, 

- przenośnych zbiorników na wodę, wyposażonych w urządzenia do równomiernego i 

kontrolowanego dozowania wody, 

- walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania, 

- zagęszczarek płytowych, ubijaków mechanicznych lub małych walców wibracyjnych do 

zagęszczania w miejscach trudnodostępnych, 

4. TRANSPORT 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.. 4 

- samochody skrzyniowe lub samochody wywrotki, ciągniki z przyczepami skrzyniowymi lub 

przyczepami wywrotkami. 

5 WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Ogólne zasady wykonania robót  

Ogólne zasady wykonania robót podano w  

ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 5. 

5.2 Opis robót 

Ułożenie warstwy kruszywa wraz z ulepszeniem spoiwem obejmuje następujące czynności: 

-  wyprofilowanie i zagęszczenie podłoża,  

- dowiezienie i rozścielenie nawierzchni w ilości odpowiadającej projektowanej grubości, 

- przemieszanie nawierzchni w sposób zapewniający jednorodność mieszania na całej grubości 

warstwy, 

- profilowanie nawierzchni celem nadania wymaganych projektem pochyleń podłużnych i 

poprzecznych, 

- zmoczenie nawierzchni 

- zagęszczenie przy wilgotności optymalnej walcem. 

6 KONTROLA JAKOSCI 

6.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 

6 

6.2 Badania przed przystąpieniem do robót  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przeprowadzić badania niezbędne do 

opracowania projektu składu mieszanki optymalnej w zakresie i czasie określonym w niniejszej 

specyfikacji. 

7 OBMIAR ROBÓT 

7.1 Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.. 7 

7.2 Jednostką obmiarową jest 1 m2 

8 ODBIÓR ROBÓT 

8.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.. 8 

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt.. 9 

9.2 Cena jednostki obmiarowej  
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Cena wykonania 1 m
2 

nawierzchni gruntowej ulepszonej obejmuje:  

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  

− oznakowanie robót,  

− dostarczenie i rozłożenie materiałów warstwami na założoną grubość i szerokość,  

− wyrównanie do wymaganego profilu,  

− skropienie wodą i zagęszczenie,  

− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,  

10 PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy  

1.  

 

PN-B-02480  

 

Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis 

gruntów  

2.  PN-B-04452  Grunty budowlane. Badania polowe  

3.  PN-B-04481  Grunty budowlane. Badania próbek gruntu  

4.  PN-B-04493  Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarności biernej  

5.  PN-B-06714-15  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu 

ziarnowego  

6.  PN-B-06714-28  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości 

siarki metodą bromową  

7.  PN-B-06731  Żużel wielkopiecowy kawałkowy. Kruszywo 

budowlane i drogowe. Badania techniczne  

8.  PN-B-19701  Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i 

ocena zgodności  

9.  PN-B-30020  Wapno  

10.  PN-B-32250  Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw  

11.  PN-S-96011  Drogi samochodowe. Podbudowa z gruntu ulepszonego 

wapnem  

12.  PN-S-96035  Drogi samochodowe. Popioły lotne  

13.  BN-64/8931-01  Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika 

piaskowego  

14.  BN-64/8931-02  Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu 

odkształcenia  
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SPECYFIKACJE  TECHNICZNE 

 

SST-8 

ROZBIÓRKI 

 

1. WSTĘP  

1.1.Przedmiot OST  

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z rozbiórką przy realizacji zadania pn. Rewaloryzacja zabytkowego parku w 

zespole pałacowo-parkowym w Radzyniu Podlaskim obejmująca: budowę alejek parkowych, fontanny, 

małej architektury parkowej, oświetlenia, monitoringu, przyłącza wod-kan, rozbiórki szaletu, ścieżek 

parkowych oraz zakładanie i pielęgnację zieleni, na części działki nr ewidencyjny 1660/7 obręb Radzyń 

Miasto w miejscowości Radzyń Podlaski. 

1.2. Zakres stosowania OST  

Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej 

specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót.  

1.3. Zakres robót objętych OST  

Na terenie parku przewiduje się:  

Alejki asfaltowe – pow. 794 m2 

Alejki żwirowe – pow. 291 m2 

Opaskę z kostki wokół pałacu – pow. 163 m2 

Krawężniki betonowe – dł. 875 mb, 

Ławki do rozbiórki – 9 szt. 

Latarnie od rozbiórki – 4 szt. 

Oprawy naziemne – 8 szt. 

Ze względu na zmianę ukształtowania terenu przewiduje się obniżenie 7 szt. studzienek. 

Szalet miejski : 

- wymiary budynku ok. 8,75 x 6,64 m 

- powierzchnia zabudowy 59,7 m2. 

- wysokość budynku 2,0 mnpg, 

- kubatura ok. 160 m3  

 

1.4. Określenia podstawowe  

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz 

z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.  

2. MATERIAŁY  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST D-M-

00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.  

3. SPRZĘT  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.  

3.2. Sprzęt do rozbiórki  

Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów ogrodzeń może być wykorzystany sprzęt 

podany poniżej, lub inny zaakceptowany przez Inżyniera:  

- samochody ciężarowe, 

- młoty pneumatyczne,  

- koparki.  

4. TRANSPORT  

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.  

4.2. Transport materiałów z rozbiórki  
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Materiał z rozbiórki można przewozić dowolnym środkiem transportu.  

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Ogólne zasady wykonania robót  

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.  

5.2. Wykonanie robót rozbiórkowych  

Roboty przygotowawcze do rozbiórki 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych wykonawca musi wykonać następujące czynności i 

potwierdzić je wpisem do dziennika budowy. 

a. zapoznać się z dokumentacją rozbiórkową 

b. zapoznać się z obiektem-przedmiotem rozbiórki-oraz otoczeniem obiektu 

c. odpowiednio zabezpieczyć teren rozbiórki i oznakować go tablicami ostrzegawczymi 

d. zabezpieczyć drzewa przed ewentualnymi uszkodzeniami, 

e. przygotować potrzebne narzędzia i sprzęt, 

f. pracownicy powinni być zapoznani z programem rozbiórki i poinstruowani o bezpiecznym 

sposobie wykonania robót. 

Technologia prac rozbiórkowych: 

Roboty rozbiórkowe wykonywane będą z terenu inwestora. 

I. Roboty przygotowawcze wokół budynku 

Wyznaczenie miejsca na zaplecze socjalno-biurowe placu rozbiórki, 

Zabezpieczenie drzewostanu podlegającego zachowaniu przed ewentualnymi uszkodzeniami, 

Wyznaczenie miejsc składowania materiałów pochodzących z rozbiórki 

II. Roboty ziemne 

Wykopy ziemne wykonane koparkami na odkład 

Wykopy ręczne profilujące 

III. Demontaż instalacji 

Odłączenie budynku od sieci elektrycznej, instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej 

Demontaż istniejących instalacji 

IV. Demontaż drzwi, sedesów, umywalek, pisuarów itp. 

Elementy należy rozbierać łącznie z postępującą rozbiórką ścian 

Należy usunąć drzwi, a następnie demontować ościeżnice 

V. Rozbiórka dachu 

Zdemontować istniejące elementy odwodnienia 

Usunąć pokrycie dachowe, 

Zdemontować konstrukcję dachu. 

VI. Roboty ziemne 

Zasypać istniejący teren ziemią z odkładu 

Uzupełnić brak ziemi ziemią z korytowania pod drogi i place 

Wyprofilować i zagęścić ziemię. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.  

6.2. Kontrola jakości robót rozbiórkowych  

Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych oraz 

sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania. 

Zagęszczenie gruntu wypełniającego ewentualne doły po usuniętych elementach nawierzchni powinno 

spełniać odpowiednie wymagania określone w OST D-02.00.00 „Roboty ziemne”.  

7. OBMIAR ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.  

7.2. Jednostka obmiarowa  

Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką elementów ogrodzeń jest: mb (metr bieżący),  

8. ODBIÓR ROBÓT  

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
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9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 

9.  

9.2. Cena jednostki obmiarowej  

Cena wykonania robót obejmuje:  

- rozbiórkę elementów wykazanych w dokumentacji 

- załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki,  

- wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki;  

- uporządkowanie terenu rozbiórki.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy:  

 PN-D-95017  Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.  

  PN-D-96000  Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia  

  PN-D-96002  Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia  

  PN-H-74219  Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego 

stosowania  

 PN-H-74220  Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno 

ogólnego przeznaczenia  

  PN-H-93401  Stal walcowana. Kątowniki równoramienne  

  PN-H-93402  Kątowniki nierównoramienne stalowe walcowane na gorąco  

  BN-87/5028-12  Gwoździe budowlane. Gwoździe z trzpieniem gładkim, 

okrągłym i kwadratowym  

  BN-77/8931-12  Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.  
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SPECYFIKACJE  TECHNICZNE 

 

SST-9 

MAŁA ARCHITEKTURA  

 

1. WSTĘP  

1.1.Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót w ramach zadania przy realizacji Rewaloryzacja zabytkowego parku w zespole 

pałacowo-parkowym w Radzyniu Podlaskim obejmująca: budowę alejek parkowych, fontanny, małej 

architektury parkowej, oświetlenia, monitoringu, przyłącza wod-kan, rozbiórki szaletu, ścieżek 

parkowych oraz zakładanie i pielęgnację zieleni, na części działki nr ewidencyjny 1660/7 obręb Radzyń 

Miasto w miejscowości Radzyń Podlaski. 

1.2. Zakres robót objętych SST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

montażem nowych elementów małej architektury wg dokumentacji projektowej.  

Wyszczególnienie: 

Mała architektura: 

Ławki i kosze na śmieci, tablice informacyjne 

Projektuje się ławki i kosze na śmieci przy ławkach oraz tablice informacyjne. 

Ławki z oparciami 24 szt. kotwione. Kolor do ustalenia w trakcie realizacji. 

Kosze na śmieci-18 szt. Kolor do ustalenia w trakcie realizacji. 

Tablice informacyjne – 2 szt. 

 

Fundamenty pod rzeźby 

Budowa fundamentów pod przyszłe rzeźby w ilości 8 szt. Fundament betonowy B25 80 x 80 x 100 cm. 

Komora pod przyszłe nawadnianie 

Budowa betonowej komory do lokalizacji sterowników pod przyszły system nawadniania 1 szt.     

Komora będzie wykorzystywana do lokalizacji sterowników do systemu nawadniania oraz po 

wywierceniu studni zasilającej nawadnianie do lokalizacji pompy i ewentualnie stacji do oczyszczania 

wody. Ze względu na fakt, że obecnie nie jest znana jakość pozyskanej wody nie ma możliwości 

określenia wielkości stacji ani w ogóle jej potrzeby. Przed zakupem komory niezbędne jest ustalenie jej 

wielkości z Inwestorem.   

 

2. MATERIAŁY. 

Rodzaje materiałów. 

Projekt przewiduje montaż małej architektury w miejscach oznaczonych na planie 

zagospodarowania terenu rysunek z możliwością zmiany lokalizacji na życzenie Zamawiającego. 

 

Ławki 

Miejsca ustawienia elementów małej architektury wyznaczono na projekcie zagospodarowania 

terenu. Pod ławkami utworzono wnęki z nawierzchni wg rysunku detal- wnęki pod ławki. 

Ławki, kosze na śmieci, tablice – fundamentowane. Kolor RAL 7016 
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3. SPRZĘT 

Roboty związane z zagospodarowaniem terenu mogą być wykonywane ręcznie lub 

mechanicznie przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. 

 

4. TRANSPORT 

Transport materiałów może być wykonywany dowolnymi środkami transportu 

zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru. Przy ruchu po drogach publicznych pojazd 

powinien spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego. Przewożone materiały 

w czasie transportu powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem i spadaniem. 

Pakowanie i magazynowanie materiałów. 

Materiały powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem i 

zniszczeniem Instrukcja winna być dostarczona odbiorcom w języku polskim. Na każdym 

opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca:  

- nazwa i adres producenta 

- nazwa wyrobu wg aprobaty technicznej 

- data produkcji i nr partii 

- liczba sztuk w opakowaniu 

- nr aprobaty technicznej 

- nr certyfikatu bezpieczeństwa 

- znak budowlany 

Materiały powinny być przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamkniętych z osłonami 

przeciwdeszczowymi. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

1. Montaż elementów małej architektury  

Należy wykonać zgodnie z instrukcja obsługi producenta.  

Elementów małej architektury powinny być trawle zamontowane w podłożu na bloczkach 

fundamentowych i połączone z urządzeniem. 

6. OBMIAR ROBÓT 

Jednostka obmiarowa jest ilość sztuk zamontowanych elementów. 

 

7. KONTROLA, JAKOŚCI ROBÓT 

1.Badanie zastosowanych materiałów należy przeprowadzić pośrednie na podstawie załączonych 

zaświadczeń wystawionych przez producenta. 

Kontrola robót obejmuje: 

- sprawdzenie czy dostarczone na plac budowy materiały są zgodne z dokumentacją techniczną 

- ocena właściwej, jakości materiałów na podstawie atestu producenta 

- sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania 

2.Badanie gotowych elementów powinno obejmować, co najmniej sprawdzenie: 

- wyglądu, 

- rodzaju i zabezpieczenia elementów drewnianych 

- jakości elementów drewnianych, 

- zabezpieczenia antykorozyjnego elementów metalowych 

- rodzajów, wielkości, liczby okuć oraz ich zamocowań 

- połączeń konstrukcyjnych 

- zgodności z normami oraz świadectw dopuszczenia do stosowania budownictwie 

3.Badanie, jakości wbudowanie powinno obejmować: 

- stan i wygład elementów pod względem równości, pionowości i spoziomowania, 

- rozmieszenia miejsc mocowań, i osadzenia elementów. 

- zgodność z dokumentacja projektową. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu bloczki fundamentowe pod mocowanie 

elementów małej architektury i elementów zabawowych. 
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2. Odbiór elementów małej architektury po wbudowaniu: prawidłowość osadzenia elementu, 

zgodność z dokumentacja projektową i pkt. 7 SST. 

 

9. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE Z  MAŁĄ  ARCHITEKTURĄ 

 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 R. ( Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywanie robót budowlanych. 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z 
późn.zm); 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r., Nr 92, poz.881); Ustawa 
z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodności (Dz.U. z 2002 r., Nr 166, poz. 1360 z póżn.zm.) 
NORMY 

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

PN-90 / B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.  

 PN-B-03002: 1999 Konstrukcje murowe niezbrojone.  

PN-EN-998-2: 2004 Wymagania dotyczące zapraw do murów cz.2 zaprawa murarska 

PN-B-19701: 1997 cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 

PN-B-2250: 1988 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 

PN-EN 206-1: 2003 Beton 

PN-EN 196-1: 1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości. 

PN-EN 196-3: 1996 Cement. Metody badań. Oznaczenia czasów wiązania i stałości objętości. 

PN-90/B-30000 Cement portlandzki. 

PN-88/B-32250 Woda do betonu i zapraw 

PN-B-06050: 1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy 

odbiorze. 

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole Podział i opis gruntów. 

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów. 

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 

PN-EN 13139: 2003 Kruszywa do zaprawy. 

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 

PN-86/H-84018 Stal niskostopowa o podwyższonej wytrzymałości. Gatunki. 

PN-75/H-84019 Stal węglowa konstrukcyjna  

PN-89/H-84030/02 Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do nawęglania. Gatunki.  
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SPECYFIKACJE  TECHNICZNE 

 

SST-10 

 

GOSPODARKA DRZEWOSTANEM 

1. WSTĘP 

1.WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST- Przedmiotem niniejszej szczegółowej  specyfikacji technicznej (SST) są 

wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z gospodarką istniejącym drzewostanem 

w ramach zadania Rewaloryzacja zabytkowego parku w zespole pałacowo-parkowym w Radzyniu 

Podlaskim obejmująca: budowę alejek parkowych, fontanny, małej architektury parkowej, oświetlenia, 

monitoringu, przyłącza wod-kan, rozbiórki szaletu, ścieżek parkowych oraz zakładanie i pielęgnację 

zieleni, na części działki nr ewidencyjny 1660/7 obręb Radzyń Miasto w miejscowości Radzyń Podlaski. 

1.2 Zakres SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu  i realizacji robót określonych w p. 1.1. 

  

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 

- ścinaniem drzew i krzewów z utylizacją ( zrębkowaniem ) gałęzi na miejscu,  

- karczowanie drzew i krzewów z wywozem karpin 

Zakres robót związanych z gospodarką drzewostanem zawarto w opracowaniu PROJEKT 

GOSPODARKI DRZEWOSTANEM opracowany w oparciu o inwentaryzację z października 2024 r 

stanowiący załącznik do niniejszego opracowania. 

Szczegółowy wykaz materiału roślinnego przeznaczonego do usunięcia i do leczenia znajduje się w 

dokumentacji wykonawczej. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 

określeniami podanymi w D-00.00.00. “Wymagania ogólne” , nomenklaturą łacińsko-polską wg W. 

Seneta i W.Bugała oraz nomenklaturą stosowaną przez Zarząd Ogólnopolskiej Sekcji Leczenia i 

Pielęgnowania Drzew Ozdobnych  przy NOT 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 

2.2 Materiały do wiązań w koronie 

Materiały użyte do wiązań w koronie muszą posiadać atesty i certyfikaty. 
3 .SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt stosowany do wykonania gospodarki drzewostanem 

- piły mechaniczne i ręczne, rębaki do utylizacji gałęzi ,zestaw drabin i sprzęt alpinistyczny  

-      zestaw drobnych narzędzi do obróbki drewna 

- wiązania elastyczne z atestem i certyfikatem 

4.TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu.-Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w 

OST D-00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport sprzętu i drewna -Drewno i sprzęt mogą być przewożone wszystkimi środkami 

transportowymi.  

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót-Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-00.00.00 

“Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2.. Wymagania dotyczące ścinki drzew 
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Zakłada się usunięcie wskazanych drzew etapami  wraz z karczowaniem i frezowaniem pni ,ścinając 

poszczególne odcinki konarów i pnia przy użyciu lin, drabin ,ewentualnie rusztowań. To samo 

dotyczy redukcji i prześwietlania korony. Zakłada się utylizację ( zrębkowanie )  drewna na miejscu. 

Nie przewiduje się ściółkowania uzyskanym materiałem. 

5.2 Wymagania dotyczące  konserwacji drzew.  

Zabiegi konserwatorskie przeprowadzić zgodnie z instrukcją opracowaną przez Ogólnopolską Sekcję 

Leczenia i Pielęgnacji Drzew przy NOT.  

 

1. USUWANIE DRZEW  

- ścinanie drzew piłą mechaniczną 

- odcięcie piłą mechaniczną gałęzi, konarów i części pnia  

- sfrezowanie karpiny 20cm poniżej poziomu gruntu. 

- pocięcie pni na odcinki dogodne do transportu i wywóz. 

- ułożenie gałęzi i konarów w stosy i wywóz tego samego dnia po wykonanej pracy.  

- zasypanie dołu dostarczoną ziemią. 

- ubicie i wyrównanie zasypanego dołu. 

- zrąbkowanie gałęzi i wywóz tego samego dnia po wykonanej pracy przy pomocy pojazdów o 

ciężarze do 5t. na odległość do 5 km. 

 

2. PRZYCINANIE UŁAMANYCH KONARÓW I ZABEZPIECZENIE RANY 

- przycięcie ułamanego konara zgodnie ze sztuką ogrodniczą oraz usunięcie drobnych gałęzi 

umożliwiających ograniczenie wielkości korony. 

- zabezpieczenie rany środkami grzybobójczymi. 

 

3. ZABEZPIECZENIE UBYTKU NA PNIU 

- usunąć martwą korę 

- uformować ranę w kształt wrzecionowaty 

 

4.ZAKŁADANIE WIĄZAŃ W KORONIE 

Zabiegi konserwatorskie przeprowadzić zgodnie z instrukcją opracowaną przez Ogólnopolską Sekcję 

Leczenia i Pielęgnacji Drzew przy NOT. Przewidziane wiązania 8T. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót-Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D- 

00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2 Wykonywanie prac polega  na sprawdzeniu: 

-       zgodności wytypowania drzew do usunięcia, sposobu i ilości ściętych drzew 

- oczyszczeniu, wywozie i utylizacji gałęzi i grubizny po pracy 

- wykonaniu karczowania/frezowania karp po ściętych drzewach i krzewach ,  

- wywozie urobku i utylizacji 

- założenia wiązań 

- wykonanie prac pielęgnacyjnych zgodnie z wykazem. 

7. Ogólne zasady obmiaru robót- 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt 7. 

8. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest: 

− wykonanie prac zgodnie z zakresem podanym w dokumentacji 

9. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt 8.

 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 

Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne oraz przedstawienie atestów dla 

materiałów użytych do wiązań zgodnie z zgodnie z instrukcją opracowaną przez Ogólnopolską Sekcję 

Leczenia i Pielęgnacji Drzew przy NOT . 

Wykonawca wykona roboty poprawkowe na własny koszt w terminie ustalonym z inspektorem 

nadzoru. 
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10. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-00.00.00 “Wymagania ogólne” pkt 9. 

Cena jednostki obmiarowej: 

- wykonanie całości prac 

 

11. Przepisy związane-normy   

Opracowane przez Ogólnopolską Sekcję Leczenia i Pielęgnacji Drzew Ozdobnych.   
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SPECYFIKACJE  TECHNICZNE 

 

SST-11 

ZAKŁADANIE ZIELENI 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robot budowlanych związanych nasadzeniami dla zadania Rewaloryzacja 

zabytkowego parku w zespole pałacowo-parkowym w Radzyniu Podlaskim obejmująca: budowę alejek 

parkowych, fontanny, małej architektury parkowej, oświetlenia, monitoringu, przyłącza wod-kan, 

rozbiórki szaletu, ścieżek parkowych oraz zakładanie i pielęgnację zieleni, na części działki nr 

ewidencyjny 1660/7 obręb Radzyń Miasto w miejscowości Radzyń Podlaski. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) stosowana jest jako dokument 

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Zakres robót określono na planie  „Projekt zieleni”  i opisie do projektu. 

Pielęgnacja w okresie gwarancji 12 miesięcy. 

2. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Ziemia urodzajna – ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidłowy rozwój; 

Materiał roślinny – drzewa liściaste i iglaste, krzewy liściaste i iglaste, krzewy róż, kwiaty; 

Materiał szkółkarski – materiał roślinny, który został wyprodukowany w szkółce 

Bryła korzeniowa – uformowana przez szkółkowanie bryła ziemi z przerastającymi ją korzeniami roślin; 

Forma pienna – forma drzew sztucznie wytworzona w szkółce z pniami o wysokości od 1,8m do 4,0 m, 

z wyraźnym nie przyciętym przewodnikiem i uformowaną koroną. Korona drzew do 

sadzenia uformowana na wysokości 2,0m (parki) – 2,2m (ulice) o obwodzie pnia wg 

wskazania  dla każdego gatunku wg projektu, mierzona na wysokości 1,3m; 

Forma krzewiasta – forma właściwa dla krzewów lub forma drzewa utworzona w szkółce przez niskie 

przycięcie przewodnika celem uzyskania wielopędowości; wymagana wysokość krzewów 

liściastych 0,5 m;  

Forma strzyżona – materiał szkółkarski o wysokości i kształcie określonym w dokumentacji 

Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót , w tym materiał roślinny; 

Podłoże – grunt rodzimy lub nasypowy; 

 Inspektor nadzoru – przedstawiciel Inwestora upoważniony do kontrolowania przebiegu prac 

3. MATERIAŁY 

Wykaz zastosowanego materiału roślinnego 

 
Nr  gatunek Ilość w 

szt. 

forma Parametry 

Drzewa liściaste  

Nasadzenia na skrzyżowaniu  

1.  Carpinus betulus (grab pospolity) 2 Elementy 

formowane, 

strzyżone w 

stożek 

Wysokość 2,5 

m 

2.  Carpinus betulus 1482 Szpaler 

(wysokość 

docelowa 

żywopłot ok. 

2,5-3 m.) 

Wysokość ok. 

1 m. Gałęzie 

od podstawy 

pnia. 

Nasadzenia na koronie skarpy 



 44 

3.  Fagus sylvatica (Buk pospolity) 18 forma cięta 

walec z 

półkolistą 

czapą 

Wysokość 2 m. 

Nasadzenia w boskietach 

4.  Aesculus hippocastanum, 8 Nasadzenia w 

boskietach w 

formie 

naturalnej 

Obwód 14-16 

cm 

5.  Carpinus betulus, 12 Nasadzenia w 

boskietach w 

formie 

naturalnej 

Obwód 14-16 

cm 

6.  Fagus sylvatica 9 Nasadzenia w 

boskietach w 

formie 

naturalnej 

Obwód 14-16 

cm 

7.  Quercus robur 5 

 

Nasadzenia w 

boskietach w 

formie 

naturalnej 

Obwód 14-16 

cm 

8.  Tilia cordata, 86 Nasadzenia w 

boskietach w 

formie 

naturalnej 

Obwód 14-16 

cm 

9.  Ulmus laevis, 7 Nasadzenia w 

boskietach w 

formie 

naturalnej 

Obwód 14-16 

cm 

Nasadzenia wokół fontanny  

Krzewy iglaste  

10.  Taxus baccata (cis) 4 Elementy 

strzyżone w 

kulę 

Średnica 1 m. 

Zalecenia 

Drzewa i krzewy iglaste 

Zastosowany materiał szkółkarski powinien pochodzić z pojemników 

 
ZAPRAWIANIE DOŁÓW 

Drzewa liściaste 

Przewiduje się pełne zaprawianie dołów ziemią urodzajną. 

Krzewy iglaste 

 Przewiduje się pełne zaprawianie dołów torfem kwaśnym z korą przefermentowaną. 

PRZY ZAPRAWIANIU DOŁÓW ZASTOSOWAĆ HYDROŻEL. 

 

Stabilizacja 

Zastosować 3 paliki do stabilizacji jednego drzewa i wiązanie taśmą ogrodniczą. 
 

Dane ziemi urodzajnej dla zieleni do zaprawiania dołów 
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Parametry gleby: 

Mulczowanie 

Na terenie bindaży przewiduje się zastosowanie 5 cm warstwy średniej kory 

przefermentowanej. 

Powierzchnia bindaży wraz z powierzchnią szpaleru to: 2 123 m2 tj. 106 m3 

Pod drzewa stosuje się 5 cm warstwę średniej kory przefermentowanej w kole o promieniu 

0,5 m. 

Ilość drzew 70 szt. x 0,785 m2 = 55 m2 tj.2,75 m3. 

Trawniki 
Wykaz powierzchni trawiastych 

✓ Powierzchnia trawnika parkowego ok. 2 415 m2 

Ilość trawy – ok. 84,5 kg 
Zalecana norma wysiewu 35 g/m2 

Trawnik parkowy o podstawowym składzie mieszanki: 

Życica trwała 35%  

Kostrzewa czerwona rozłogowa 25%  

Kostrzewa czerwona kępowa 10%  

Kostrzewa szczeciniasta (owcza) 20%  

Wiechlina łąkowa 10%  

✓ Trawnik na skarpie 
424,59+846,5=1 267 m2 
Ilość trawy – ok. 44,5 kg 
Zalecana norma wysiewu 35 g/m2 

✓ Powierzchnia trawnika gazonowego ok.1 406 m2 

Ilość trawy – ok. 70,5 kg 
Zalecana norma wysiewu 50 g/m2 

Trawnik gazonowy o podstawowym składzie mieszanki: 

15% Kostrzewa czerwona. 

15% Kostrzewa czerwona. 
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20% Życica trwała. 

30% Życica trwała. 

15% Życica mieszańcowa. 

5% Wiechlina łąkowa. 

Lokalizacja poszczególnych rodzajów trawnika pokazana na planie. 

Nasiona traw wg normy.  

A . Źródła uzyskania materiałów 

Wykonawca zapewni użycie materiałów zgodnych z dokumentacją, SSTW i PN. Materiał roślinny 

pozyskiwany będzie ze szkółek opartych na produkcji z rodzimego materiału wyjściowego. Wykonawca 

zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu źródło pozyskania materiału roślinnego.  

B. Inspekcja producenta materiału szkółkarskiego. 

Zamawiający zastrzega sobie kontrolę dostaw materiału roślinnego u producenta. 

C. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione  z terenu realizacji 

zadania, bądź złożone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru.   

D. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, 

były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót 

były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru. 

E. Ziemia urodzajna i kompostowa 

1. Ziemia urodzajna  pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy – nie może być 

zagruzowana, przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. 

2. Ziemia kompostowa do nawożenia gleby i zaprawy dołów pod rośliny mogą być stosowane 

komposty, powstające w wyniku rozkładu różnych odpadków roślinnych i zwierzęcych (np. torfu, 

obornika, biomasy roślinnej i materiału strukturalnego), przy kompostowaniu ich na otwartym 

powietrzu w pryzmach, w sposób i w warunkach zapewniających utrzymanie wymaganych 

cech i wskaźników jakości dojrzałego kompostu. 

Rodzaje materiałów użytych do nawożenia jak i sposoby nawożenia reguluje Ustawa o nawozach i 

nawożeniu z 26 lipca 2000r. (Dz. U. 00.89.991) oraz Rozporządzenie Min. Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

z 

01.06.2001r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o nawozach oraz z 01.06.2001r. w 

sprawie szczegółowego sposobu stosowania nawozów. 

F. Materiał roślinny sadzeniowy 

1. drzewa – dostarczone rośliny powinny być zgodne z normą PN-R-67023(3) i PN-R-67022(2), 

właściwie oznaczone, tzn. muszą mieć etykiety, na których podana jest nazwa łacińska, forma, 

wybór, wysokość pnia, numer normy. 

2. drzewa powinny być prawidłowo uformowane  z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla 

gatunku i odmiany oraz posiadać następujące cechy: 

- pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany, 

- przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik, 

- system korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty, na korzeniach 

szkieletowych powinny występować liczne korzenie drobne, 

- u roślin sadzonych z bryłą korzeniową, np. drzew i krzewów iglastych, bryła korzeniowa 

powinna być prawidłowo uformowana i nie uszkodzona, 

- pędy korony u drzew i krzewów nie powinny być przycięte, chyba że jest to cięcie 

formujące, np. u form kulistych, 

- pędy boczne korony drzew powinny być równomiernie rozmieszczone, 

- przewodnik powinien być praktycznie prosty, 



 47 

- blizny na przewodniku powinny być dobrze zarośnięte, dopuszcza się 4 niecałkowicie 

zarośnięte blizny na przewodniku w II wyborze, u form naturalnych drzew wady 

niedopuszczalne, 

Wady niedopuszczalne: 

- silne uszkodzenia mechaniczne roślin, 

- odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia,  

- ślady żerowania szkodników, 

- oznaki chorobowe, 

- zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach naziemnych, 

- martwice i pęknięcia kory, 

- uszkodzenia pąka szczytowego przewodnika, 

- dwupędowe korony drzew formy piennej, 

- uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej, 

- złe zrośnięte odmiany szczepionej z podkładką. 

 

H. Nasiona traw. 

Nasiona traw najczęściej występują w postaci gotowych mieszanek z nasion różnych gatunków. 

Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, numer 

normy wg której została wyprodukowana, zdolność kiełkowania. 

 

4. SPRZĘT 

A. OGÓLNE WARUNKI 

Wykonawca jest zobowiązany do użycia jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 

zgodny z ofertą Wykonawcy i być uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru. Liczba i 

wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej i SST oraz wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym 

umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 

środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu 

kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie do użytkowania, tam gdzie jest ono wymagane 

przepisami. Wybrany sprzęt, po akceptacji inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez 

jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia, które nie gwarantują zachowania 

warunków umowy, zostaną przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

5. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba 

środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w SST i 

wskazaniami inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. Przy ruchu na drogach 

publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 

odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. (Środki 

transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone 

przez inspektora nadzoru, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego). Wykonawca będzie 

usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami w 

obrębie realizacji zadania. 

TRANSPORT MATERIAŁÓW DO WYKONANIA NASADZEŃ 

Transport materiałów na tereny zieleni może być dowolny pod warunkiem, że nie uszkodzi ani też 

nie pogorszy jakości transportowanych materiałów. W czasie transportu drzewa i krzewy muszą być 

zabezpieczone przed uszkodzeniami bryły korzeniowej lub korzeni i pędów. Rośliny z bryłą 

korzeniową muszą mieć opakowane bryły korzeniowe lub być w pojemnikach.  

Drzewa i krzewy, w tym róże i kwiaty mogą być przewożone wszystkimi środkami transportowymi. 

W czasie transportu należy zabezpieczyć je przed wyschnięciem i przemarznięciem. Drzewa i 

krzewy po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny być natychmiast wysadzone. Jeśli jest to 



 48 

niemożliwe, należy je zadołować w miejscu ocienionym i nie przewiewnym  a w razie suszy 

podlewać. 

Nasiona traw należy przewozić w opakowaniach producenta z zabezpieczeniem przed wilgocią. 

6. WYKONANIE ROBÓT 

A. Zakres robót 

Ustalenia niniejszej specyfikacji dotyczą następujących prac: 

 

1. UPRAWA GLEBY 

A. RĘCZNE – 20% powierzchni 

- ręczne przekopanie gleby w obrębie koron drzew, 

- ręczne wyrównanie powierzchni grabiami, 

B. MECHANICZNE – 80 % powierzchni 

- wykonanie orki glebogryzarką, 

- bronowanie, 

- ręczne wyrównanie powierzchni grabiami, 

 

2. SADZENIE DRZEW, 

- wyznaczenie miejsc sadzenia, 

- wykopanie dołów o średnicy 0,7 x 0,7 m  

- zaprawienie dołów 

- posadzenie krzewów 

- uciśnięcie gleby wokół krzewu 

- rozplantowanie  pozostałej ziemi w skupinach, 

- wypełnienie powierzchni nasadzeń przefermentowaną korą. 

- podlanie krzewów. 

 

- podlewanie drzew i krzewów przy użyciu ciągnika z beczkowozem. 

- nabranie wody do beczkowozu.  

- usytuowanie węża gumowego zasilanego wodą z beczkowozu na powierzchni gleby w taki 

sposób, aby nie zmoczyć wierzchniej części roślin. 

 

3. SADZENIE GRABÓW W SZPALERACH 

- wyznaczenie miejsc sadzenia,  

- wykopanie rowów i dołów 0,5 x 0,5  

- zaprawienie dołów 

- posadzenie krzewów 

- uciśnięcie gleby wokół krzewu 

- rozplantowanie  pozostałej ziemi w skupinach, 

- wypełnienie powierzchni nasadzeń przefermentowaną korą. 

- podlanie krzewów. 

- podlewanie drzew i krzewów przy użyciu ciągnika z beczkowozem. 

- nabranie wody do beczkowozu.  

- usytuowanie węża gumowego zasilanego wodą z beczkowozu na powierzchni gleby w taki 

sposób, aby nie zmoczyć wierzchniej części roślin. 

 

4. MULCZOWANIE 

- ręczne rozrzucenie kory warstwą 5 cm pod krzewy, drzewa,  

 

5.TRAWNIKI 

 ZAKŁADANIE TRAWNIKÓW z siewu. 

A. RĘCZNE – 20% powierzchni 

- ręczne przekopanie gleby w obrębie koron drzew, 

- ręczne wyrównanie powierzchni grabiami, 

- rozrzucenie nawozów mineralnych i zagrabianie, 
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- wysianie nasion, przykrycie nasion traw za pomocą grabi lub wału kolczatki oraz ubicie 

powierzchni. 

B. MECHANICZNE – 80 % powierzchni 

- wykonanie orki glebogryzarką, 

- bronowanie, 

- ręczne wyrównanie powierzchni grabiami, 

- rozrzucenie nawozów mineralnych i zagrabianie, 

 

6. PIELĘGNACJA 

- podlewanie 

- pielenie 

- koszenie trawników 

- nawożenie 

 

7.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

A. Kontrola robót przy odbiorze murawy kwietnej i trawników: 

-  prawidłowej gęstości wysiewu 

-  obecności gatunków przewidzianych w mieszance 

-  zgodności zakresu położenia z dokumentacją projektową, 

-  jakości posadzonego materiału.  

 
B. Kontrola robót przy odbiorze posadzonych drzew i krzewów dotyczy: 

- zgodności realizacji obsadzenia, 

- zgodności posadzonych gatunków i odmian oraz ilości drzew i krzewów,                             

- wykonania misek przy drzewach i krzewach w celu podlania a następnie kopczyków na zimę, 

- jakości posadzonego materiału, 

- prawidłowości zabiegów pielęgnacyjnych ( podlewania, odchwaszczania, nawożenia, wymiany 

palików i wiązań, wymiany uschniętych roślin). 

C. Kontrola robót w zakresie wykonywania kwietników polega na: 

- zgodności założenia kwietników z projektem pod względem wymiarów kwietników, 

rozmieszczenia poszczególnych gatunków i odmian, odległości sadzenia, 

- jakości sadzonego materiału roślinnego ( bez uszkodzeń fizjologicznych i mechanicznych, z 

zachowaniem jednolitego pokroju, zabarwienia i stopnia rozwoju), 

- przygotowania ziemi pod kwietniki, tzn grubości ziemi urodzajnej, ilości kompostu, 

- prawidłowości zabiegów pielęgnacyjnych ( podlewania, odchwaszczania, nawożenia, 

przycinania przekwitłych i uschniętych kwiatostanów, wymiany uschniętych roślin). 

- zaprawienia dołów ziemią urodzajną, 

 

8. OBMIAR ROBÓT 

A. Rodzaje odbioru robót 

     W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym   

 etapom  odbioru: 

A) ODBIOROWI ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU, 

b) odbiorowi końcowemu ( po zakończeniu danego miesiąca). 

 

B. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

• Odbiór robót zanikających polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, 

które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających będzie dokonany 

w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 

postępu robót.  

• Odbioru robót dokonuje inspektor nadzoru. 

• Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca inspektorowi nadzoru. Odbiór 

będzie przeprowadzony bezzwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia. Jakość i 



 50 

ilość robót ulegających zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie i w oparciu 

przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z  SST i uprzednimi ustaleniami. 

C. OBIÓR OSTATECZNY ( KOŃCOWY) ROBÓT. 

Zasady odbioru końcowego robót. 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

ilości, jakości oraz wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego 

będzie potwierdzona telefonicznie inspektorowi nadzoru. Końcowego odbioru robót dokona komisja 

wyznaczona przez Zamawiającego w obecności inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja 

odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, ocenie 

wizualnej oraz zgodności wykonanych robót z zakresem robót i SST. 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego jest protokół odbioru końcowego, 

sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. W przypadku, gdy wg komisji roboty nie będą 

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy nowy termin 

odbioru. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe będą zestawione wg wzoru ustalonego 

przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i uzupełniających wyznaczy komisja. 

 Jednostka obmiarowa 

Posadzenie materiału roślinnego wg specyfikacji i projektu. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

  Ustalenia ogólne. 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania 

i badania składające się na jej wykonanie , określone dla tej roboty w SST  

Ceny jednostkowe  robót będą obejmować: 

1. Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

2. Wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania i transportu na 

terenie, 

3. Wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

4. Koszty pośrednie i zysk,   

5. Podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

6. Do cen jednostkowych należy wliczyć podatek VAT. 

Cena jednostki obmiarowej 

Cena za posadzenie materiału roślinnego w całości. 

10.PRZEPISY ZWIĄZANE. 

• Zalecenia jakościowe dla ozdobnego materiału szkółkarskiego. Związek Szkółkarzy 

Polskich. Warszawa, 2008 r. 

• Normy 

- PN-G-98011 Torf rolniczy 

- PN-R-67022 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste 

- PN-R-67023 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste 

- BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo -torfowy 
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SPECYFIKACJE  TECHNICZNE 

 

SST-12 

ROBOTACH ZIEMNYCH 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robot budowlanych związanych nasadzeniami dla zadania Rewaloryzacja 

zabytkowego parku w zespole pałacowo-parkowym w Radzyniu Podlaskim obejmująca: budowę alejek 

parkowych, fontanny, małej architektury parkowej, oświetlenia, monitoringu, przyłącza wod-kan, 

rozbiórki szaletu, ścieżek parkowych oraz zakładanie i pielęgnację zieleni, na części działki nr 

ewidencyjny 1660/7 obręb Radzyń Miasto w miejscowości Radzyń Podlaski. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) stosowana jest jako dokument 

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Zakres robót określono na planie „Projekt ukształtowania terenu”  i opisie do projektu. 

-wykonanie skarp ogrodu barokowego 

-Wyrównanie terenu 

1.4 dokładność wykonania robót 

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny być 

większe niż  10 cm. Różnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może 

przekraczać + 1 cm. krawędzie korony skarpy nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie. 

Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 1%. Maksymalne nierówności 

na powierzchni skarp nie powinny przekraczać  1 cm przy pomiarze łatą 3-metrową. 

2. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia podstawowe są zgodne z określeniami podanymi w ST–00 Wymagania Ogólne pkt. 1.6. 3.  

3. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w  ST D-

M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 2. 

4. SPRZĘT  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST–00 Wymagania Ogólne  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. Sprzęt używany do realizacji 

robót powinien być zgodny z ustaleniami ST oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację 

Zamawiającego. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. Wykonawca przystępujący do 

wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: − 

koparki z osprzętem przedsiębiernym, podsiębiernym i chwytakowym, − piły mechaniczne, − spycharki, 

− ładowarki, − zagęszczarki wibracyjne, 

5. SPOSÓB WYKONANIA PRAC 

Przy robotach ziemnych przy formowaniu skarp należy podjąć szczególne starania by podczas prac nie 

uszkodzić systemu korzeniowego drzew. W obrębie rzutu korony modrzewi na parterze należy 

wykonywać ręcznie. 

Wykopy po toalecie należy zasypać gruntem rodzimym uzyskanym z korytowania pod nawierzchnie. 

Zasypywanie wykopu winno odbywać się warstwami nie grubszymi niż 20 cm z sukcesywnym 

zagęszczaniem. Do zagęszczenia gruntów należy użyć maszyn takich jak: walce wibracyjne, wibratory 

o ręcznym prowadzeniu, płyty ubijające w zależności od dostępu do miejsca warstwy zagęszczanej.  

Wywóz urobku obejmuje transport z miejsca załadunku do miejsca rozładunku wraz z wszystkimi 

kosztami zdeponowania. W przypadku deponowania tymczasowego obejmuje także ponowny 

załadunek i powrót na miejsce zasypania. W przypadku korzystania z dróg miejskich ustalić z 
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Inwestorem trasy przejazdu. Z inwestorem ustalić miejsca zdeponowania urobku. Wykonawca zastosuje 

odpowiednie środki dla ochrony dróg publicznych przed nanoszeniem ziemi przez opony własnych 

środków transportu lub będzie je regularnie oczyszczał. 

6. KONTEOLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót Ogólne zasady kontroli jakości robót podano ST–00 

Wymagania Ogólne  

Kontrola polega na zgodności z wymaganiami specyfikacji oraz z dokumentacją projektową. 

6.2. Badania do odbioru  

Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów podanych w 

niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) a częstotliwość ich wykonania 

musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych 

lub zgromadzonych materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Zamawiającemu. Wykonawca 

będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań. Badania kontrolne obejmują 

cały proces budowy. Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z 

wytycznymi właściwych SITWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach. Po wykonaniu wykopów 

należy sprawdzić, czy pod względem kształtu, zagęszczenia i wykończenia odpowiada on wymaganiom 

oraz czy dokładność wykonania nie przekracza tolerancji podanych w niniejszej ST lub odpowiednich 

normach. Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodności z wymaganiami 

niniejszej ST oraz z dokumentacją projektową. 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów  
Lp. Badana cecha 

Minimalna 

częstotliwość 

badań i pomiarów 

Lp. Badana cecha Minimalna częstotliwość 

badań i pomiarów 

Lp. Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1 Pomiar pochylenia skarp Pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach co 

50 m oraz w punktach wątpliwych 

Pomiar taśmą, szablonem, łatą o długości 3 m i 

poziomicą lub niwelatorem, w odstępach co 50 

m na prostych, w punktach głównych łuku, co 

20 m na łukach  

 

2 Pomiar równości skarp 

3 Pomiar rzędnych powierzchni  

4 Badanie zagęszczenia gruntu Wskaźnik zagęszczenia określać dla każdej 

ułożonej warstwy, lecz nie rzadziej niż w trzech 

punktach na 100 m2 warstwy 

7.OBMIAR ROBÓT ZIEMNYCH 

Obmiar robót ziemnych Jednostka obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanych robót ziemnych. 

8. ODBIÓR ROBÓT  

ST–00 Wymagania Ogólne  

Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 

Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST–00 Wymagania Ogólne  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. PN-B02480:1986 Grunty budowlane. Określenia. Symbole.Podział i opis gruntów  

2. PN-B04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów  

3. PN-B- Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej 04493:1960  

4. PN-S02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania  

5. PNISO10318:1993 Geotekstylia – Terminologia  

6. PN-EN-963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne  
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7. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 

8. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i 

podłoża przez obciążenie płytą  

9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu   
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SPECYFIKACJE  TECHNICZNE 

 

SST-13 

BUDOWA SCHODÓW 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robot budowlanych związanych nasadzeniami dla zadania Rewaloryzacja 

zabytkowego parku w zespole pałacowo-parkowym w Radzyniu Podlaskim obejmująca: budowę alejek 

parkowych, fontanny, małej architektury parkowej, oświetlenia, monitoringu, przyłącza wod-kan, 

rozbiórki szaletu, ścieżek parkowych oraz zakładanie i pielęgnację zieleni, na części działki nr 

ewidencyjny 1660/7 obręb Radzyń Miasto w miejscowości Radzyń Podlaski. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) stosowana jest jako dokument 

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Zakres robót określono na planie PW SCHODY PW-3 i opisie do projektu. 

2. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia podstawowe są zgodne z określeniami podanymi w ST–00 Wymagania Ogólne pkt. 1.6. 3.  

3.MATERIAŁY 

Łączenia elementów kamienia – klej mineralny do kamienia naturalnego. 

Cement stosowany do zaprawy cementowej dla wypełnienia spoin między płytami powinien być 

cementem portlandzkim - klasy 32,5 i odpowiadać wymaganiom podanym w PN-B-19701 [2].  Piasek 

do zaprawy cementowej powinien być gatunku 1 wg PN-B-06712 [1], natomiast do wypełniania spoin 

przez zamulenie - piasek gatunku 1, lecz o zawartości pyłów mineralnych w granicach od 3 do 8%. 2.5.  

Woda do zaprawy cementowej powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [3]. Powinna to być 

woda „odmiany 1”. 

Materiały na podbudowę z kruszywa :  

kruszywo łamane wg PN-EN 13242 - kliniec  

kruszywo łamane wg PN-EN 13242, PN-EN 13043 - tłuczeń   

 

Płyty z piaskowca i wymiary podane na rysunkach w PW i PT. 

Kolor krem 

Powierzchnie płyt powinny być bez rys, pęknięć i ubytków.Krawędzie płyt powinny być równe i proste. 

Brak plam, przebarwień, tawern, wykwitów.  

Nasiąkliwość 5% 

Mrozoodporność 25 całkowita 

Gęstość pozorna 2,64-2,66 g/m2 

Ścieralność na tarczy Boehmego - 11,4 mm 

Porowatość ok. 22% 

Wytrzymałość na ścieranie ok.44 MPa 

 

4. SPRZĘT  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST–00 Wymagania Ogólne  

Samochody z HDS oraz: 

walec wibracyjny 

walec statyczny 

spycharka uniwersalna 

równiarka samojezdna 

zagęszczarki 

 

5. WYKONANIE PRAC 

Wytyczenie schodów metodą domiarów 
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zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w 

sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie 

Podbudowa 

Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości z zapasem takiej, aby 

jej ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość pojedynczo 

układanej warstwy nie może przekraczać podanej w dokumentacji projektowej, po zagęszczeniu. 

Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych 

spadków. 

Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej 

określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481. 

Uwaga na roboty w zasięgu starodrzewu. 

Łączenie elementów i elementów do bortnicy do niecki klejem mineralnym do kamienia 

naturalnego. 
Impregnacja kamienia 

Impregnacja przy suchym materiale , lub preparatem przy wilgotnym. W obu przypadkach 

impregnować do pełnego wysycenia tj. "mokre na mokre". 

wydajność 0,2 l/m² na jedno malowanie. 

 Zakładane 3 krotne malowanie 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót Ogólne zasady kontroli jakości robót podano ST–00 

Wymagania Ogólne  

Kontrola polega na zgodności z wymaganiami specyfikacji oraz z dokumentacją projektową oraz z 

wymaganiami określonymi w pkt.3 Materiały SST Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko 

te materiały, które posiadają zgodność z - Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku 

wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją i które 

spełniają wymogi SST. 

Badania w trakcie robót 

W trakcie robót należy sprawdzać: 

koryta pod podsypkę  

podłoże  

ustawienie obrzeży – przy dopuszczalnych odchyleniach: 

- linii obrzeża w planie, które może wynosić ± 0,5 cm na każde 10 m długości obrzeża, 

- niwelety górnej płaszczyzny obrzeża ± 0,5 cm na każde 10 m długości obrzeża. 

Ułożenie płyt. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda partia

dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby

poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez

Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają wymagań będą odrzucone. 

OBMIAR ROBÓT. 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót, w jednostkach ustalonych w

poszczególnych Specyfikacjach Technicznych. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru 

będą wpisane do książki obmiarów. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności

na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę 

i Inspektora Nadzoru. 

7. ODBIÓR ROBÓT 

8. Odbiorowi podlegają: 
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- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze 

- dostarczenie materiałów 

- wykonanie koryta 

- rozścielenie i ubicie warstw podbudowy 

- ustawienie obrzeża 

- obsypanie zewnętrznej ściany obrzeża 

- wykonanie ew. badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji. 

- impregnacja kamienia 3 razy  
Impregnacja - preparatem o parametrach nie gorszych niż SILAN - przy suchym materiale, lub 

preparatem o parametrach nie gorszych niż HYDROSILAN przy wilgotnym W obu 

przypadkach impregnować do pełnego wysycenia tj. "mokre na mokre". 
-  

7.1. Rodzaje odbiorów robót. 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu, 

c) odbiorowi ostatecznemu, 

d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze 

- dostarczenie materiałów 

- wykonanie koryta 

- rozścielenie i ubicie warstw podbudowy 

Polega on na ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacyjnym 

zanikają lub ulegają zakryciu. Odbioru tych robót dokonuje Inspektor po zgłoszeniu przez wykonawcę 

gotowości do odbioru. Odbiór powinien być wykonany nie później niŜ 3 dni od daty powiadomienia 

Inspektora o gotowości do odbioru. W wypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancji Inspektor 

zarządza rozbiórkę wykonanego elementu na koszt Wykonawcy. 

7.3. Odbiór częściowy. 

Inspektor wyda Świadectwo Odbioru części lub etapu robót objętych Umową po otrzymaniu wniosku 

od Wykonawcy oraz po zakończeniu robót dla tej części lub etapu wykonanego w sposób zadowalający 

Inspektora. 

Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania 

robót, 

- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów; 

Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową i ST, użycia 

właściwych materiałów. 

7.4. Odbiór ostateczny. 

Odbiór. ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 

jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będą stwierdzona przez 

Wykonawcę przez powiadomienie na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 

Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania 

robót z dokumentacją projektową i SST. 

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 

uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 

robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 

ostatecznego. 
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7.5. Odbiór pogwarancyjny. 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 

opisanych w punkcie 7.4. "Odbiór ostateczny". 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

Ustalenia ogólne. 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 

ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana 

przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 

czynności, 

wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji 

projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

- wartości użytych materiałów wraz z kosztami, 

- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

- opłaty administracyjne obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

 

NORMY 

PN-B-04101 Materiały kamienne. Oznaczanie nasiąkliwości wodą 

PN-B-04102 Materiały kamienne. Oznaczanie mrozoodporności metodą bezpośrednią 

PN-B-04110 Materiały kamienne. Oznaczanie wytrzymałości na ściskanie 

 

EN 1469 „Wyroby z kamienia naturalnego. Płyty okładzinowe. Wymagania” 

EN 12057 „Wyroby z kamienia naturalnego. Płyty modułowe. Wymagania” 

EN 12058 „Wyroby z kamienia naturalnego. Płyty posadzkowe i schodowe. Wymagania.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


