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WYMAGANIA OGOLNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT 1.WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji

Ponizsza specyfikacja zawiera wymagania techniczne dotyczgce wykonania i odbioru robot
budowlanych w trakcie prac, zwigzanych z remontem oraz pracami konserwatorskimi bram
wjazdowych i parkanu od strony zachodniej.

1.2. Zakres stosowania

Niniejsza Szczegétowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu, zgodnie z ustawg o zamoéwieniach publicznych i realizacji oraz
rozliczaniu robdt opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot
- prace zwigzane z wykonaniem, odkrywek fundamentoéw,

- prace zwigzane z wykonaniem inspekcji izolacji pionowej fundamentoéw,

- prace zwigzane z wykonaniem lub naprawag izolacji pionowej fundamentow,

- prace zwigzane z montazem folii kubetkowej,

- prace zwigzane z uzupetnieniem listew systemowych montazowych folii kubetkowej,
- wykonanie uzupetnien elementéw konstrukcyjnych fundamentéw, muréw i czapki
betonowej

- skucie istniejgcych odparzonych tynkéw muru,

- prace renowacyjne przy murach,

- prace konserwatorskie przy elementach stalowych

- prace wykonczeniowe zewnetrzne, wykonanie profilowania gzymsdw,

- prace tynkarskie ,

- prace malarskie,

- uporzgdkowanie terenu

1.4 . Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Kod CPV 45000000 - 7: roboty budowlane Kod
CPV 45400000- 1: roboty wykorniczeniowe

1.5. Okreslenia podstawowe

Uzyte w Specyfikacji wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

Przedmiar robdt — opracowanie obejmujgce zestawienie planowanych robot w kolejnosci
technologicznej ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci ustalonych jednostek

przedmiarowych.
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Roboty budowlane — budowa a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie
lub rozbidrce obiektu budowlanego.

Budowa — wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe,
rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

Teren budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenia
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajagca na rozpoczecie o
prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.

Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréow czesciowych i koicowych, w miare
potrzeby rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne, a w przypadku
realizacji obiektow metodg montazu — takze dziennik montazu.

Program prac konserwatorskich — dokument opracowany przez konserwatora dziet sztuki
zgodnie z Ustawg o ,Ochronie Zabytkéw i Opiece nad Zabytkami” z dnia 23.07.2003r
(Dz.U.162 p.1568 z pdin. zm.) oraz Rozporzadzeniem Ministra Kultury i Sztuki z dnia
09.06.2004r (Dz.U.nr 150 p.1579). Program prac konserwatorskich wymaga akceptacji przez
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Dziennik budowy — dziennik wydany przez witasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robat.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca
ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

Inspektor Nadzoru - kompetentny, niezalezny organ nadzorczy, ktdrego zadaniem jest
weryfikacja prawidtowosci wykonywanych robdt budowlanych i zgodnosci ich ze
specyfikacjami technicznymi oraz Dokumentacjg Projektows.

Zamawiajgcy — Miasto Radzyn Podlaski, ul Warszawska 32, 21-300 Radzyn Podlaski

Inwestor Bezposredni - Jw.

Roboty konserwatorskie — ogét dziatan, niezbednych do podjecia w ramach realizacji przez
Wykonawce przedmiotu zadania

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z programem prac
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konserwatorskich, specyfikacjg techniczng, zaakceptowane przez Inwestora. Autor programu
prac konserwatorskich - uprawniona osoba fizyczna bedaca autorem programu prac
konserwatorskich.

Aprobata techniczna — dokument potwierdzajgcy pozytywng ocene techniczng wyrobu
stwierdzajgcg jego przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez
jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujgcych
zestawiony jest w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
19 grudnia 1994 r. w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych dotyczacych wyrobow
budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r. Po0z.48, rozdziat 2 z pdziniejszymi
zmianami).Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano
wyrob, proces lub ustuga s3 zgodne z okreslong norma lub innymi dokumentami
normatywnymi w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania. W
budownictwie (zgodnie z Ustawq z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat
zgodnosci wykazuje, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z PN lub aprobate techniczng (w
wypadku wyrobow, dla ktérych nie ustalono PN).

Znak zgodnosci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyrdb, proces
lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innym dokumentem normatywnym.

Umowa — umowa na wykonanie zadania objetego specyfikacjami, zawarta po rozstrzygnieciu
procedury wyboru wykonawcy pomiedzy Zamawiajgcym (Inwestorem) i Wykonawca.

1.6. Ogdlne wymagania dotyczgce robét

Technologia wykonania robét wynikaé powinna z dokumentacji Projektowej Zamawiajgcego,
Dokumentacji Roboczej Oferenta, szczegdtowych instrukcji producentéw, wytycznych ITB,
ogolnych przepiséw Prawa Budowlanego i Polskich Norm oraz Warunkéw Technicznych
Wykonania i Odbioru rob6t budowlano — montazowych.

Oferent zapozna sie z placem budowy oraz Projektem Przetargowym i dokona wiasnej
weryfikacji przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentacji oraz proponowanej
technologii robdt. Wszelkie niejasnosci dot. przedmiaru nalezy wyjasnia¢ w trakcie
odnoszg sie do

n”

negocjacji. Wymagania ogélne dotyczace” wykonania i odbioru robét
wymagan wspdlnych dla poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i
odbioru robodt, ktére zostang wykonane. Kierownik budowy musi posiadac stosowne
uprawnienia zawodowe oraz by¢ cztonkiem witasciwej Izby samorzadu zawodowego. Po
zfozeniu oferty przyjmuje sie, ze Oferent uzyskat wszelkie



konieczne informacje do prawidtowej wyceny przedmiotu zamdwienia. Oferent jest
Swiadomy i przyjmuje odpowiedzialnos¢ tak jak za wtasne, za wszystkie btedy, uchybienia i
szkody jakie ewentualnie wyrzadziliby Podwykonawcy i Dostawcy zatrudnieni przez Oferenta
podczas wykonywania robdt i dostaw. Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach
umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi.

1.6.1 Warunki przekazania placu budowy

Przekazanie dokumentacji projektowej i przekazanie placu budowy nastgpi protokolarnie w
terminie okreslonym w umowie.

1.6.2 Zgodnosc¢ robot z dokumentacjg projektowa

Dokumentacja techniczna oraz szczegdtowe specyfikacje techniczne stanowig integralng
czes¢ umowy. Oferent zapozna sie z placem budowy oraz Projektem Przetargowym i dokona
wiasnej weryfikacji przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentacji oraz proponowanej
technologii robot. Wszelkie niejasnosci dot. przedmiaru nalezy wyjasniaé w trakcie
negocjacji. Po ztozeniu oferty przyjmuje sie, ze Oferent uzyskat wszelkie konieczne
informacje do prawidtowej wyceny przedmiotu zamdwienia. Wszystkie uzyte materiaty oraz
wykonane roboty powinny byé¢ zgodne z dokumentacjg techniczng oraz szczegétowymi
specyfikacjami technicznymi. W przypadku gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne
z dokumentacja projektowq i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi, to takie materiaty
beda musiaty by¢ zastgpione innymi, spetniajgcymi wymagania a koszt wymiany ponosi
Wykonawca.

1.6.3 Warunki zabezpieczenia placu budowy

Odpowiedzialno$¢ za zabezpieczenie placu budowy spoczywa na Wykonawcy az do
zakonczenia i odbioru robdt. Przed przystgpieniem do wykonania robéot Wykonawca
dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat urzadzenia zabezpieczajgce i podejmie wszystkie
inne srodki niezbedne dla ochrony robét i zachowania warunkdéw bezpieczenistwa.

Wszystkie znaki, tablice informacyjne i inne urzadzenia zabezpieczajgce powinny by¢
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Biezgca kontrola stanu i kompletnosci
oznakowania robét, wraz z jego korektg wynikajacg z postepu i lokalizacjg robét, spoczywa
na Wykonawcy. Koszt zabezpieczenia placu budowy jest witgczony w cene ofertowg i nie
podlega odrebnej zaptacie.

1.6.4 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca zobowigzany jest do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci
publicznej i prywatnej. Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za ochrone urzadzen
uzbrojenia terenu takich jak: przewody, rurociagi, kable telefoniczne itp. Koszty
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ewentualnych napraw zniszczonych lub uszkodzonych urzadzen ponosi Wykonawca. O fakcie
uszkodzenia Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane
wtadze.

2. MATERIAL

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan jakosciowych
materiatdw uzytych do realizacji robdt. W terminie wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru
Wykonawca powinien przedstawi¢ do zatwierdzenia informacje dotyczace Zrddta
wytwarzania lub wydobycia materiatéw. Do wykonania robét budowlanych nalezy stosowac
(zgodnie z Prawem Budowlanym - Ustawa z dnia 07.07.1994 r.- Dz.U. Nr. 89 poz. 414 art. 10)
wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. Za dopuszczone do obrotu i
stosowania w budownictwie uznaje sie wyroby, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami
wydano atest zgodnosci majacy w zaleznosci od rodzaju wyrobu forme:

- certyfikatu — na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wtasciwych przepiséw i dokumentdéw technicznych

- deklaracji zgodnosci lub certyfikatu zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng,
jezeli nie sg objete certyfikacjg w pkt. poprzednim.

W przypadku materiatéw, dla ktérych warunki szczegdétowe wymagajg atestéw, kazda partia
materiatdw dostarczona na budowe powinna posiadaé atest okreslajacy jednoznacznie jej
cechy.

Wykonawca zobowigzany jest na biezgco kontrolowaé jako$é wbudowanych materiatéw.
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom, powinny by¢ przez Wykonawce wywiezione z
placu budowy. Materiaty nie spetniajgce wymagan jakosciowych Wykonawca wbuduje na
wtasne ryzyko liczac sie z koniecznoscig rozbidrki i ponownego wykonania robdt lub
niezaptaceniem za wykonane roboty. Wykonawca zapewni odpowiednie warunki
sktadowania i przechowywania materiatdw. Po zakonczeniu robdt miejsca czasowego
sktadowania materiatéw powinny by¢ doprowadzone do ich pierwotnego stanu.
Niedopuszczalnym jest stosowanie materiatdw szkodliwych dla $rodowiska. Wszelkie
konsekwencje uzycia materiatdw szkodliwych dla otoczenia ponosi Wykonawca. Jezeli
dokumentacja projektowa i szczegdétowe specyfikacje techniczne przewidujg mozliwosé
wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca
powinien powiadomié Inspektora Nadzoru o takim zamiarze z odpowiednim wyprzedzeniem i
uzyskac jego akceptacje.

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest stosowaé sprzet, ktéry gwarantowac bedzie wymagang jakosc

oraz terminowos¢ wykonywanych robot. Dobdr sprzetu wymaga akceptacji Inspektora

Nadzoru. Sprzet nie gwarantujgcy nalezytego wykonania robdt nie zostanie przez Inspektora

Nadzoru dopuszczony do robét. Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie
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technicznym.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkdw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatéw
Srodki transportowe powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego.
Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniac prowadzenie robét zgodnie z zasadami

okreslonymi Umowa.

5. WYKONANIE ROBOT

Technologia wykonania robét wynikaé powinna z dokumentacji Projektowej Zamawiajacego,
Dokumentacji Roboczej Oferenta, szczegétowych instrukcji producentéw, wytycznych ITB,
ogoélnych przepisow Prawa Budowlanego i Polskich Norm oraz Warunkéw Technicznych
Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — montazowych. Wykonawca jest odpowiedzialny za
prowadzenie robdt zgodnie z umowag oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robét, za ich zgodno$é z dokumentacjg projektowg, wymaganiami STWIOR,
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petna
obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementéw robdét okreslonych w
dokumentac;ji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
robét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce
na wiasny koszt. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow
i elementdw robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w STWIOR, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji robdét bedg wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania
robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i jakosci materiatéw.
Pomiary i badania materiatdw Wykonawca powinien prowadzi¢ zgodnie z warunkami
szczegbtowymi oraz obowigzujgcymi normami. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem
i prowadzeniem tych badaiA ponosi Wykonawca. Na zlecenie Inspektora Nadzoru
Wykonawca bedzie zobowigzany przeprowadzi¢ dodatkowe badania materiatdw, ktore
budzg watpliwosci, co do jakosci. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym wypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.
Do kontroli robdt i materiatdbw dostarczonych na budowe lub na niej wytwarzanych
uprawniony jest Inspektor Nadzoru. O zauwazonych wadach powiadomi on Wykonawce, a w
przypadkach szczegdlnych Inwestora-Zamawiajgcego.



a. Atesty jakosci materiatow i urzadzen
W przypadku materiatéw, dla ktdrych szczegétowe specyfikacje techniczne wymagaja
atestéw, kazda partia dostarczona na budowe powinna posiadaé atest okreslajgcy w sposéb
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe powinny posiadaé¢ atesty wydane przez
producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie
wynikéw tych badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru.

b. Dokumenty budowy
Wykonawca jest zobowigzany do wtasciwego prowadzenia dokumentacji budowy, ktéra

obejmuje:
a/ dziennik budowy
b/ inne dokumenty jak:

- uzgodnienia prawne dotyczace realizacji budowy

- dokumentacje projektowg

- program konserwatorski

- protokoét przekazania placu budowy

- protokoty z narad i ustalen

- protokoty odbiorédw czesciowych robdt
Dokumenty powinny by¢ dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione mu na kazde
zgdanie. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robét powinien okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét w jednostkach
okreslonych w kosztorysie ofertowym. Obmiaru dokonuje Wykonawca w obecnosci Inspektora
Nadzoru, po wczesniejszym powiadomieniu go o terminie i zakresie dokonywanego obmiaru.
Obmiary powinny by¢ przeprowadzone przed odbiorem czesciowym lub koricowym robot.
Obmiary robot podlegajacych zakryciu powinny byé dokonane prze ich zakryciem, a robodt
zanikajgcych w trakcie ich wykonywania.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét
lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robdt. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora
Nadzoru na pismie. Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru
robét bedy zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
zostang dostarczone przez Wykonawce.

Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiadac
wazne Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robét.



8. ODBIOR ROBOT
a. Rodzaje odbioréw

W zaleznosci od ustaled odpowiednich szczegdétowych specyfikacji technicznych roboty
podlegajg nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy
udziale Wykonawcy:

- odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

- odbidr czesciowy

- odbiér koncowy

- odbidr ostateczny
Wykonaweca zgtasza pisemnie wykonane roboty do odbioru Zamawiajgcemu , ponoszac
wszelkie koszty zwigzane z w/w odbiorami.

b. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbidr polega na ocenie ilosci i jakosci robdt, ktére w dalszej realizacji zostang zakryte.
Wykonawca zgtasza do odbioru dang czes¢ robot wpisem do dziennika budowy, a Inspektor
Nadzoru dokonuje odbioru.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw biezgcej kontroli
jakosci, na podstawie zgodnosci robdt z dokumentacja projektowg i szczegdtowymi
specyfikacjami technicznymi, oraz na podstawie obmiaru i ewentualnie badan kontrolnych w
czasie odbioru.

c. Odbior czesciowy robot

Polega na ocenie ilosci i jakoSci wykonanej czesci robdt wraz z ustaleniem naleznego
wynagrodzenia. W przypadku, gdy umowa dopuszcza czesciowe rozliczenie zamdwienia
protokdt odbioru czesciowego robdt stanowi podstawe do wystawienia faktury.

8.4. Odbior koncowy zadania

Polega na ocenie rzeczywistego wykonania robdt na danym zadaniu pod wzgledem ich ilosci,
jakosci i wartosci.

1/ Zasady dokonywania odbioru koricowego:

A/ zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru powinna by¢ stwierdzona wpisem
Wykonawcy do dziennika budowy potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru oraz pisemnym
powiadomieniem Zamawiajgcego.

B/ odbidr koricowy zadania powinien nastgpi¢ w terminie ustalonym w umowie liczgc od
dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robét i prawidtowosci ich
wykonania oraz kompletnosci dokumentéw do odbioru koncowego.

C/ odbioru kornicowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego, przy udziale
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy

D/ komisja dokonuje oceny jakos$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentdw,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonywanych robét z

9



dokumentacja projektowg, szczegétowymi specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru

E/ w czasie odbioru kornicowego komisja zapoznaje sie rowniez z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

F/ w czasie odbioru koncowego mogg by¢ dokonane badania i pomiary sprawdzajgce
przewidziane przy odbiorach koncowych wg odpowiednich szczegdtowych specyfikacji
technicznych
2/ Dokumenty wymagane przy odbiorze koricowym robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru korcowego robdt jest

kosztorys powykonawczy i bezusterkowy protokét odbioru koricowego.

8.5 Odbior ostateczny robot

Polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze koricowym lub zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr ostateczny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej zadania

z uwzglednieniem zasad odbioru koricowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji przedmiaru.

Przedmiar robdét podany w zatgczniku do SIWZ stanowi podstawe do sporzadzenia
kosztorysu ofertowego szczegdtowego i rozliczania robot kosztorysem powykonawczym.

Cena jednostkowa dla danej pozycji kosztorysu powinna obejmowac:

- robocizne bezposrednig

- wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na
plac budowy i z powrotem, montaz, demontaz na stanowisku pracy)

- koszty posrednie: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru,
koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczgce BHP

- oznakowanie robdt, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe

- ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy

- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow
moggacych wystgpié¢ w czasie realizacji robdt i w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Uzgodniona cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w
kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zgdania dodatkowej zaptaty za
wykonanie robét objetych tg pozycjg kosztorysowg za wyjatkiem przypadkéw omdwionych w
warunkach kontraktu.

UWAGA:
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Petnigcym nadzér inwestorski jest Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

- program prac konserwatorskich

- umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym

- pozwolenie konserwatorskie

- przedmiar robot

- inne dokumenty i ustalenia powstate w trakcie prowadzenia prac

Podstawowe przepisy w zakresie projektowania i realizowania planowanego
przedsiewziecia:

1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (z pdzn. zm) Dz. U. 2024 poz. 725

2 Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo Ochrony Srodowiska Dz. U. 2001 Nr 62 poz. 627

3. Ustawa z dnia 27.04.2001r. o odpadach Dz. U. 2001 nr 62 poz. 628

4 Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 w sprawie ogdlnych
przepiséw BHP Dz. U. 1997 nr 129 poz. 844

8. Ustawa o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami z dnia 23.07.2003r Dz. U. 2003 nr
162 poz. 1568

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdw okreslonych prawem polskim.
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