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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 MUR

1.1 Roboty przygotowawcze
1

d.1.1

 

kalk. własna

Wykonanie dokumentacji stanu zachowania obiektu, fotograficzna i opisowa kpl

1 kpl 1,000

RAZEM 1,000

1.2 Remont fundamentów

2

d.1.2

 

kalk. własna

Wykonanie odkrywek od strony parku weryfikujących stan i obecność izolacji piono-

wej muru

kpl

1 kpl 1,000

RAZEM 1,000

3

d.1.2

 

kalk. własna

Wykonanie niezbędnych napraw, uzupełnień przerwanych barier izolacji lub wykona-

nie ciągłej przepony przeciw wilgotnościowej w miejscach gdzie mur przykrywa zie-

mia aż do wysokości nakrywy

kpl

1 kpl 1,000

RAZEM 1,000

4

d.1.2

KNR 4-01

0106-02

Wykop ręczny na odkład m3

142,94*1,0*1,0*0,5*2 m3 142,940

RAZEM 142,940

5

d.1.2

KNR 0-23

2611-01

Oczyszczenie powierzchni i muru m2

142,94*1,0*2 m2 285,880

RAZEM 285,880

6

d.1.2

 

kalk. własna

Wykonanie niezbędnych napraw wątku ceglanego i tynków. kpl

1 kpl 1,000

RAZEM 1,000

7

d.1.2

KNNR-W 3

0207-01

Izolacje pionowe ścian z folii kubełkowej m2

142,94*(1,0+0,3)*2 m2 371,644

RAZEM 371,644

8

d.1.2

KNR 0-23

2613-09

analogia

Montaż listwy zamykającej izolację z folii kubełkowej m

142,94*2 m 285,880

RAZEM 285,880

9

d.1.2

KNR 4-01

0106-03

Zasypka ręczna wraz z zagęszczeniem gruntem z odkładu m3

poz.4 m3 142,940

RAZEM 142,940

10

d.1.2

KNR 2-01

0236-03

Zagęszczenie nasypów m3

poz.9 m3 142,940

RAZEM 142,940

1.3 Remont muru

11

d.1.3

KNR-W 4-01

0701-05

Skucie luźnych nawarstwień, zdezintegrowanych zapraw tynkarskich - założono 30%

powierzchni

m2

72,63*1,06*2+6,52*0,93*2+63,79*2,2*2 446,779

A  (obliczenia pomocnicze) =========

446,779

poz.11A*30% m2 134,034

RAZEM 134,034

12

d.1.3

KNR 0-23

2611-01

Oczyszczenie powierzchni słupów i spływów z luźnych nawarstwień oraz zielenic na

powierzchni nakryw piaskowcowych i wazonów metodami mechanicznymi wspoma-

ganymi hydrodynamicznie - założono 20% powiezrchni

m2

poz.11A*20% m2 89,356

RAZEM 89,356

13

d.1.3

KNR AT-27

0102-04

analogia

Doczyszczenie miejsc wymagających uzupełnień - założono 30% powierzchni m2

poz.11A*30% m2 134,034

RAZEM 134,034

14

d.1.3

KNR AT-26

0102-03

Wykonanie dezynfekcji biobójczej preparatami nieselektywnymi w  rozpuszczalnikach

nieorganicznych lub w wodzie - założono 30% powierzchni

m2

poz.11A*30% m2 134,034

RAZEM 134,034

15

d.1.3

 

kalk. własna

Wykonanie napraw szczelin i pęknięć: Poszerzenie szczelin, oczyszczenie powierzchni

sprężonym powietrzem, uzupełnienie zaprawą mineralną z dodatkiem włókna szklane-

go w celu zwiększenia odporności na pękanie, scalenie z licem muru i opracowanie

mechaniczne powierzchni

kpl

1 kpl 1,000

RAZEM 1,000
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16

d.1.3

 

kalk. własna

Wykonanie napraw betonowej nakrywy: Oczyszczenie miejsc uszkodzeń, zabezpiecze-

nie prętów stalowych powłokami antykorozyjnymi oraz uzupełnienie betonów zapra-

wami mineralnymi z dobraną granulacją ziaren wypełniacza tak aby uzupełnienia sca-

lić pod względem faktury. Do zapraw cementowych zaleca się dodać  mikro włókna

szklane

kpl

1 kpl 1,000

RAZEM 1,000

17

d.1.3

KNR 0-33

0125-02

Wykonanie uzupełnień tynku gładkiego, wapienno-cementowego wzbogaconego włók-

nami szklanymi w celu zwiększenia jego odporności na pękanie - założono 30% po-

wierzchni

m2

poz.11A*30% m2 134,034

RAZEM 134,034

18

d.1.3

KNR AT-26

0303-01

analogia

Zabezpieczenie powierzchni muru warstwą farby krzemianowej w kolorze białym m2

poz.11A m2 446,779

RAZEM 446,779

19

d.1.3

KNR AT-26

0304-03

Zabezpieczenie powierzchni nakryw piaskowcowych impregnatem hydrofobizującym

na bazie estrów kwasu krzemowego

m2

142,94*0,78 m2 111,493

RAZEM 111,493

20

d.1.3

KNR AT-26

0303-01

analogia

Zabezpieczenie cokołów muru od strony ulicy farba o zwiększonej wytrzymałości na

bazie spoiw krzemianowych

m2

142,94*0,5 m2 71,470

RAZEM 71,470

21

d.1.3

KNR AT-26

0303-01

analogia

Pokrycie całej powierzchni muru od strony ulicy Jana Pawła II powłoką antygraffiti m2

poz.11A/2 m2 223,390

RAZEM 223,390

22

d.1.3

 

kalk. własna

Odtworzenie nawierzchni wokół parkanu kpl

1 kpl 1,000

RAZEM 1,000

2 BRAMA I i II

23

d.2

 

kalk. własna

Wykonanie dokumentacji stanu zachowania obiektu, fotograficzna i opisowa kpl

1 kpl 1,000

RAZEM 1,000

24

d.2

KNR-W 4-01

0701-05

Skucie luźnych nawarstwień, zdezintegrowanych zapraw tynkarskich - założono 30%

powierzchni

m2

brama 1 (3,48*2+3,81*2)*4,98 72,608

brama 2 3,58*3,83*2 27,423

A  (obliczenia pomocnicze) =========

100,031

poz.24A*30% m2 30,009

RAZEM 30,009

25

d.2

KNR 0-23

2611-01

Oczyszczenie powierzchni słupów i spływów z luźnych nawarstwień oraz zielenic na

powierzchni nakryw piaskowcowych i wazonów metodami mechanicznymi wspoma-

ganymi hydrodynamicznie - założono 20% powiezrchni

m2

poz.24A*20% m2 20,006

RAZEM 20,006

26

d.2

KNR AT-27

0102-04

analogia

Doczyszczenie miejsc wymagających uzupełnień - założono 30% powierzchni m2

poz.24A*30% m2 30,009

RAZEM 30,009

27

d.2

KNR AT-26

0102-03

Wykonanie dezynfekcji biobójczej preparatami nieselektywnymi w  rozpuszczalnikach

nieorganicznych lub w wodzie - założono 30% powierzchni

m2

poz.24A*30% m2 30,009

RAZEM 30,009

28

d.2

 

kalk. własna

Wykonanie napraw szczelin i pęknięć: Poszerzenie szczelin, oczyszczenie powierzchni

sprężonym powietrzem, uzupełnienie zaprawą mineralną z dodatkiem włókna szklane-

go w celu zwiększenia odporności na pękanie, scalenie z licem muru i opracowanie

mechaniczne powierzchni

kpl

1 kpl 1,000

RAZEM 1,000

29

d.2

KNR 0-33

0125-02

Wykonanie uzupełnień tynku gładkiego, wapienno-cementowego wzbogaconego włók-

nami szklanymi w celu zwiększenia jego odporności na pękanie - założono 30% po-

wierzchni

m2

poz.24A*30% m2 30,009

RAZEM 30,009

30

d.2

KNR AT-26

0102-03

Oczyszczenie powierzchni kamienia metodami chemicznymi m2
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brama 1 (0,68*2+0,85*2)*1,2+2,61*0,78+2,61*0,78 m2 7,744

brama 2 0,72*2*1,2 m2 1,728

RAZEM 9,472

31

d.2

KNR 0-23

2611-01

Oczyszczenie mechaniczne powierzchni kamienia m2

poz.30 m2 9,472

RAZEM 9,472

32

d.2

KNR AT-26

0102-03

Dezynfekcja kamienia środkami biobójczymi w rozpuszczalnikach nieorganicznych

lub w wodzie

m2

poz.30 m2 9,472

RAZEM 9,472

33

d.2

KNNR-W 3

1407-03

analogia

Wykonanie drobnych niezbędnych uzupełnień zaprawami mineralno-żywicznymi, mo-

dyfikowanymi barwionymi w masie - założono 50% powierzchni

m2

poz.30*50% m2 4,736

RAZEM 4,736

34

d.2

 

kalk. własna

Opracowanie i wykonanie mechaniczne uzupełnień kpl

1 kpl 1,000

RAZEM 1,000

35

d.2

KNR AT-26

0303-01

analogia

Scalenie kolorystyczne z zastosowaniem lazurów transparentnych opartych o spoiwa

krzemianowe

m2

poz.24A+poz.30 m2 109,503

RAZEM 109,503

36

d.2

KNR AT-26

0304-03

Impregnacja hydrofobizująca kamienia preparatami krzemianowymi na bazie estrów

kwasu krzemowego

m2

brama 1 2,61*0,78+2,61*0,78 m2 4,072

RAZEM 4,072

37

d.2

KNR AT-26

0303-01

analogia

Zabezpieczenie powierzchni słupów bramy warstwą farby krzemianowej w kolorze

białym

m2

poz.24A m2 100,031

RAZEM 100,031

38

d.2

KNR AT-26

0304-03

Zabezpieczenie powierzchni nakryw piaskowcowych impregnatem hydrofobizującym

na bazie estrów kwasu krzemowego

m2

brama 1 (0,68*2+0,85*2)*1,2 m2 3,672

brama 2 0,72*2*1,2 m2 1,728

RAZEM 5,400

39

d.2

KNR AT-26

0303-01

analogia

Zabezpieczenie cokołów farbą o zwiększonej wytrzymałości na bazie spoiw krzemia-

nowych

m2

brama 1 (3,48*2+3,81*2)*0,93 m2 13,559

brama 2 3,58*0,93*2 m2 6,659

RAZEM 20,218

40

d.2

KNR AT-26

0303-01

analogia

Pokrycie całej powierzchni tynków powłoką antygraffiti m2

poz.24A m2 100,031

RAZEM 100,031

41

d.2

 

kalk. własna

Renowacja gazonów kpl

1 kpl 1,000

RAZEM 1,000

3 METALOWE FURTY

42

d.3

KNR 4-01

0354-08

analogia

Demontaż metalowych furt (do ponownego montażu) m2

poz.43 m2 42,600

RAZEM 42,600

43

d.3

KNR 4-01

1214-02

Oczyszczenie powierzchni i z luźnych nawarstwień m2

furta 1 33,41 m2 33,410

furta 2 9,19 m2 9,190

RAZEM 42,600

44

d.3

KNR 4-01

1212-04

Zabezpieczenie ewentualnych ognisk korozji kwasem ortofosforowym m2

poz.43 m2 42,600

RAZEM 42,600

45

d.3

KNR 4-01

1212-05

Pokrycie powierzchni metalowych furt powłoką zabezpieczającą barwną ( kolor zacho-

wany zgodnie z istniejącym), nanoszenie powłoki uzupełniającej metodą natrysku lub

pędzlem

m2

poz.43 m2 42,600

RAZEM 42,600
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46

d.3

KNR 2-02

1205-01

analogia

Ponowny montaż metalowych furt m2

poz.43 m2 42,600

RAZEM 42,600
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