
Inwestor: 
 

Miasto Radzyń Podlaski 
ul. Warszawska 32,  21-300 Radzyń Podlaski 

 
Inwestycja: 
 

Rewaloryzacja zabytkowego parku w zespole pałacowo-parkowym w Radzyniu Podlaskim 
obejmująca: budowę wypełnienia parteru  głównego salonu ogrodowego, alejek parkowych, 
fontanny, przed pałacem na części działki nr ew. 1660/7 obręb Radzyń Miasto  
w miejscowości Radzyń Podlaski 
 

 
Branża: 
 

ZIELEŃ 
 

SPECYFIKACJE TECHNICZNE  
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

DLA PRZEBUDOWY PROJEKTU SYSTEMU NAWADNIANIA 

 
Kod: 
 

Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych - CPV 45112710-5  
Roboty pomocnicze w zakresie wodociągów – CPV 45232100-3 
Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

 
Generalny Projektant: 
 

Pracownia Projektowania Przestrzennego Dorota Pape 
05-502 Piaseczno, ul. Lechitów 3 
 tel.  22 757 53 18, 606 79 44 39,  
e-mail: pape@op.pl 

 

 
Opracował: 
 

Marcin Mędrzycki 
mgr inż. arch. krajobrazu 
upr. INTZ NOT-SITO nr 149/2004 

 
podpis:………………………………………. 

 
 

Warszawa, grudzień 2025 r.  
SPIS TREŚCI 
 
I. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ………………………………. STR. 2-8 
II. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ……………….…… STR. 9-17 



 2 

I. OST – OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

OST. 1. Nazwa opracowania:  

Dokumentacja projektowo kosztorysowa przebudowy systemu automatycznego nawadniania 
zieleni na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Radzyniu Podlaskim. 

OST. 2. Przedmiot i zakres robót 

Przedmiotem opracowania jest przebudowa systemu automatycznego nawadniania zieleni.  

Inwestycja w minimalnym stopniu spowoduje ingerencję w istniejącą zieleń. 

OST. 3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 

Oprócz samego wykonania robót składających się na budowę, na Wykonawcy spoczywać 
będzie merytoryczna, formalna i finansowa odpowiedzialność za następujące prace: 

1. Prace towarzyszące: 

-  pomiary do wykonania i rozliczenia robót wraz z wykonaniem i dostarczeniem 
przyrządów, 

-  wykonanie dokumentacji powykonawczej, 

-  usuwanie z terenu budowy wszelkich odpadów oraz zanieczyszczeń wynikających 
z robót realizowanych przez Wykonawcę (gospodarka odpadami związana z budową i 
funkcjonowaniem zaplecza powinna spełniać wymagania zawarte w ustawach z dnia 
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 132 z 1996 r. 
poz. 622 z późniejszymi zmianami), 

-  zabezpieczenie robót do chwili ich odbioru 

2. Roboty tymczasowe: 

-  zabezpieczenie robót przed wodą opadową (materiały, sprzęt, urządzenia, narzędzia, 
skarpy wykopów, itd.) oraz specjalne działania zabezpieczające przed szkodami na skutek 
warunków atmosferycznych i wód gruntowych, 

-  usuwanie przeszkód utrudniających wykonanie robót, w tym dodatkowe działania 
związane z prowadzeniem robót w czasie mrozów, opadów atmosferycznych, itp., 

-  ochrona i ewentualna naprawa instalacji na budowie i sąsiadujących terenach w strefie 
wpływu prowadzonych robót oraz zabezpieczenie linii napowietrznego i podziemnego 
uzbrojenia terenu, 

-  urządzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy, w tym urządzeń do zapewnienia 
komunikacji (ogrodzenia, oznakowanie, budowle pomocnicze, oświetlenie, itp.), 

-  zabezpieczenie drzew i krzewów w zasięgu pracy sprzętu mechanicznego na okres 
wykonywania robót oraz usunięcie tych zabezpieczeń (szczegółowy opis zabezpieczeń 
w pkt.  OST.4.4.) 

-  utrzymanie urządzeń placu budowy wraz z maszynami, 

-  magazynowanie drobnych materiałów, urządzeń i narzędzi. 

3. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wykonaniem prac tymczasowych i towarzyszących 
nie podlegają odrębnej zapłacie i będą uwzględnione przez wykonawcę w cenach 
jednostkowych robót podstawowych. 
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OST. 4. Ogólne wymogi dotyczące prowadzenia robót 

OST. 4.1. Organizacja robót budowlanych 

Wykonawca jest zobowiązany do umożliwienia ruchu pieszego i kołowego na terenie 
sąsiadującym z obszarem robót w okresie trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia 
i odbioru ostatecznego robót. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do 
zatwierdzenia plan placu budowy w okresie trwania robót. W zależności od potrzeb i postępu 
Robót plan placu budowy powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. 

W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 
wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające, takie jak zapory, wygrodzenia itp., 
zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo użytkowników terenu. 

Wykorzystanie mediów związane jest z organizacją robót. 

Wykonawca w porozumieniu z Inwestorem podejmuje decyzję dotyczącą wyznaczenia miejsc 
dla składowania materiałów i stacjonowania sprzętu oraz doprowadzenia wody i energii do 
poszczególnych rejonów (dostawy energii i wody niezbędnych do realizacji inwestycji należy 
uzgodnić z Inwestorem). 

Inwestor umożliwi Wykonawcy nieodpłatny pobór wody i energii elektrycznej niezbędnej 
do prowadzenia robót. 

OST. 4.2. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia na własny koszt wszelkich szkód powstałych 
z jego winy na terenie należącym do Inwestora lub do osób trzecich (np. szkody na terenach 
sąsiadujących z inwestycją). 

OST. 4.3. Ochrona zabytków 

W przypadku ujawnienia w trakcie prac ziemnych jakichkolwiek przedmiotów posiadających 
cechy zabytku należy niezwłocznie zawiadomić o tym Wojewódzki Urząd Ochrony 
Zabytków W Lublinie, ul. Archidiakońska 4; 20-113 Lublin, tel/fax 81 532-90-35,  
e-mail:info@wkz.lublin.pl. 

OST. 4.4. Ochrona środowiska  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie: 

- Utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej 

- Podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających 
ze skażenia hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

1) Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, wykopów i dróg dojazdowych 

 

2) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

– zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
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– zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami 

 Wszystkie drzewa i krzewy rosnące w zasięgu pracy sprzętu mechanicznego powinny 
być zabezpieczone przed uszkodzeniami części nadziemnej 

 Zabezpieczenie drzew przed uszkodzeniami wykonane zostanie przez Wykonawcę w 
ramach ceny kontraktowej 

 Pnie drzew znajdujących się w zasięgu frontu robót , na czas budowy należy obłożyć 
deskami łączonymi ze sobą za pomocą sznura bądź drutu - w żadnym wypadku nie wolno 
wbijać w pień elementów mocujących (np. gwoździ czy wkrętów). Deski umieszczone wokół 
pnia zabezpieczanego drzewa muszą szczelnie do niego przylegać, wysokość oszalowania 
150-200cm, dolna część każdej deski musi być lekko wkopana w ziemię, oszalowanie należy 
przymocować opaskami z drutu lub taśmy stalowej, minimum trzy na pniu (w odległości  
40-60cm od siebie), w miejscach, gdzie płaszczyzna desek nie przylega do pnia powstałą 
przestrzeń między pniem i deskami należy wypełnić torfem lub jutą. 

 W obrębie rzutów koron należy maksymalnie ograniczyć poruszanie się pojazdów, 
nie wolno parkować, składować materiałów budowlanych, zwłaszcza kruszyw, betonu, cegieł 
oraz płynnych chemikaliów. 

Inne materiały wolno składować jedynie na paletach – czas składowania ograniczyć 
do minimum. 

Wszystkie prace prowadzone w zasięgu koron drzew należy wykonywać ręcznie.
 Zasięg korony można ograniczyć częściowo na czas budowy poprzez odgięcie 
cieńszych gałęzi ku górze. Grubsze gałęzie kolidujące z pracami można również odgiąć ku 
górze i podwiązać szeroką taśmą ogrodniczą do wyższych konarów lub pnia. Pod żadnym 
pozorem nie wolno ciąć zdrowych gałęzi! 

 Przy wykonywaniu prac związanych z wykopami w sąsiedztwie drzew, ich korzenie 
nie powinny pozostawać odkryte podczas nocy - prace w wykopach otwartych powinny być 
prowadzone etapowo – odcinki wykopów powinny być na tyle krótkie, aby możliwe było 
ich wykopanie i zasypanie w ciągu jednego dnia. W przypadku konieczności pozostawienia 
odkrytego wykopu przez kilka dni w zasięgu korony drzewa, Wykonawca jest zobowiązany 
zabezpieczyć wykopy przed przesychaniem, poprzez przykrycie ich wilgotną (stale 
nawadnianą) tkaniną, np. grubą jutą. 

 Korzenie drzew nie powinny być również wstrząsane, wyszarpywane bądź naruszane. 
Należy je ciąć prostopadle do osi bez wyrywania fragmentów drewna. Powierzchnia cięcia 
musi być równa i możliwie najmniejsza. Cięcie powinno być wykonywane ostrym 
narzędziem ogrodniczym. Nie wolno używać do tego celu łopat i narzędzi budowlanych. 

 Konieczność usuwania kolidujących korzeni >5 cm należy uzgodnić z Inspektorem 
nadzoru ds. zieleni (prace musi prowadzić osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia – park 
pod ochroną konserwatorską). Bezwzględnie zakazane jest usuwanie korzeni strukturalnych – 
podtrzymujących statykę drzewa. 

 Prace ziemne w obrębie koron drzew najlepiej wykonywać jesienią w okresie 
od października do listopada, należy unikać prowadzenia tego typu prac wiosną i latem. 

Po zakończeniu prac budowlanych wszystkie drzewa i krzewy powinny być dokładnie 
podlane. 

 Docelowy projektowany poziom gruntu wokół adaptowanych drzew nie może różnić 
się od istniejącego poziomu o więcej niż 5cm. 
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 Drzewa wymagające zabezpieczenia lub wykonania ekranów korzeniowych zostaną 
wskazane przez Inspektorów robót ogrodniczych i budowlanych. 

 W przypadku kolizji projektowanych nawierzchni z korzeniami drzew istniejących 
należy każdorazowo zgłosić problem Inspektorowi Nadzoru. 

 W przypadku ujawnienia w trakcie prac budowlanych, ziemnych i ogrodniczych 
jakichkolwiek obiektów o charakterze fenomenów przyrodniczych (np. głazów narzutowych, 
skamielin, itp.) należy niezwłocznie zawiadomić o tym Regionalną Dyrekcję Ochrony 
Środowiska w Lublinie przy ul. Bazylianówka 46, 20-144 Lublin, tel.: 81 71-06-500,  
e-mail: sekretariat@lublin.rdos.gov.pl. 

OST. 4.5. Ochrona przeciwpożarowa 

 Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca 
będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy, na terenie bazy. 

 Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 
wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo 
przez personel Wykonawcy. 

OST. 4.6. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

 Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia 
oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 
utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież 
dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem 
wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie 
Kontraktowej. 

OST. 4.7. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy 

 Wybór miejsca zaplecza budowy w uzgodnieniu z Inwestorem. 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić: 

- oświetlenie i ogrzewanie (oprócz sezonu letniego) pomieszczeń pracowniczych, 

- doprowadzenie energii i wody z mediów do punktów wykorzystania, 

- wyznaczenie miejsc składowania materiałów poza zasięgiem stref korzeniowych 
istniejących drzew. 

OST. 4.8. Warunki dotyczące organizacji ruchu 

 Nawierzchnie ciągów sąsiadujących z terenem opracowania są głównie 
nawierzchniami umożliwiającymi przejazd samochodów obsługi. Wjazd na teren Parku 
jest dopuszczony tylko dla samochodów obsługi. 

 Wykonawca w porozumieniu z Inwestorem podejmuje decyzję dotyczącą organizacji 
transportu. 

Wykonawca jest zobowiązany ustawić tymczasowe oznakowanie związane z organizacją 
ruchu. 
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OST. 4.9. Ogrodzenie 

 Plac budowy obejmuje cały teren opracowania. Na czas prowadzenia prac 
budowlanych rejon prowadzonych prac należy wydzielić taśmą i oznakować. 

OST. 4.10. Zabezpieczenie chodników i jezdni 

Istniejące i projektowane nawierzchnie, po których będą się poruszać środki transportu, jeśli 
zachodzi niebezpieczeństwo ich uszkodzenia, należy na czas budowy zabezpieczyć (np. za 
pomocą sztywnych płyt antykompresyjnych z tworzywa). Pojazdy lub ładunki powodujące 
nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy 
i Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawę wszelkich robót w ten sposób 
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. 

OST. 5.. Wymagania dotyczące właściwości materiałów 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania 

Grunty 

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła pozyskiwania materiałów 
(podłoża, obsypki) oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Grunty uzyskane 
przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystywane 
w maksymalnym stopniu do zasypki (przy spełnieniu wymogów jakościowych). Miejsce 
czasowego składania gruntów powinno być zlokalizowane w obrębie placu budowy lub poza 
terenem budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. Grunty przydatne do 
budowy nasypów mogą być wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią 
nadmiar objętości robót ziemnych i za zezwoleniem Inspektora Nadzoru. Grunt użyty do 
zasypki powinien odpowiadać wymaganiom projektowym, wg PN-B-03020. Grunt ten może 
być gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewnątrz, nie powinien być zbrylony 
(zamarznięty) nie może zawierać gruzu, śmieci itp., co mogłoby uszkodzić przewód 
lub spowodować niewłaściwe zagęszczenie zasypki. 

Materiały stosowane do budowy systemu automatycznego nawadniania  

Dla wszystkich dostarczonych materiałów irygacyjnych, do których nie ma zastosowania 
certyfikat CE, Wykonawca ma obowiązek przedstawić wystawioną przez Producenta 
deklarację zgodności.  

Dla produktów stanowiących wyroby budowlane, Wykonawca ma obowiązek przedstawić 
deklarację właściwości użytkowych.  

5.1.1. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

5.1.2. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość 
i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.  
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy 
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.  Przewiduje się składanie urobku na 
odkład z rozdzieleniem warstwy urodzajnej oraz podglebia. Nadmiar podglebia wynikający 
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z zastosowania zasypki wokół rurociągów zostanie wywieziony z terenu budowy 
po zasypaniu i zagęszczeniu wykopów. 

5.1.3. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych 
rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca 
powiadomi Inspektora Nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody 
Inspektora Nadzoru. 

OST. 6. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 

 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót 
powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i być uzgodniony i zaakceptowany przez 
Inwestora lub osobę przez niego upoważnioną. 

 Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie 
z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej. Sprzęt będący własnością Wykonawcy 
lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości 
do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi 
jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inwestorowi lub osobie przez niego upoważnionej 
kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań 
okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

 Roboty zmechanizowane należy wykonywać sprzętem o gabarytach umożliwiających 
przemieszczanie się bez uszkadzania koron drzew i krzewów oraz o ciężarze nie 
powodującym nadmiernego zagęszczania gruntu i uszkodzenia nawierzchni istniejących  
– do 5 ton. 

OST. 7. Wymagania dotyczące środków transportu 

 Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie materiałów/sprzętu na i z terenu robót. Wykonawca jest zobowiązany do 
stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu 
będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji 
Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 
użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych 
odcinków dróg publicznych na koszt wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, 
na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 
publicznych oraz dojazdach do Budowy. 

OST. 8. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 

 Przedmiar robót jest wyłącznie materiałem pomocniczym do wyceny wartości robót 
budowlanych. 

Obmiar robót musi zostać wykonany w obecności Inspektora Nadzoru i posiadać jego 
akceptację. 

OST. 9. Opis sposobu rozliczenia i odbioru robót budowlanych 

Odbiór robót budowlanych nastąpi po uprzednim zgłoszeniu zakończenia i gotowości 
do odbioru wykonanych robót budowlanych, potwierdzonym przez inspektora pełniącego 
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nadzór inwestorski. Odbioru dokona komisja złożona z przedstawicieli Zamawiającego 
i Wykonawcy. 

 Rozliczenie wykonanych robót budowlanych nastąpi w oparciu o kosztorys 
powykonawczy sporządzony na podstawie zatwierdzonego obmiaru robót i umownych cen 
jednostkowych, z zastrzeżeniem, że kwota nie może przekroczyć kwoty ustalonej na 
podstawie złożonej oferty. Zapłata za wykonane roboty nastąpi na podstawie przedstawionej 
faktury i protokołu odbioru wykonanych robót. 

 Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających, oraz odbiorowi końcowemu. 

 Dokumentacja projektowa, ST oraz inne dokumenty przekazane przez Inwestora 
Wykonawcy stanowią część kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym 
z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby były w całej dokumentacji. 

 Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji 
kontraktowej. O ich wykryciu powinien powiadomić Inwestora oraz Inspektora Nadzoru, 
który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 

 Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji. 

 Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską 
zgodność z określonymi wymaganiami a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

 W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Wytycznymi 
zawartymi w dokumentacji przetargowej lub SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość 
elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty 
rozebrane na koszt Wykonawcy. 

 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z ST, Dokumentacją Projektową 
i wymaganiami Inspektora Nadzoru Kontraktu, jeżeli wszystkie pomiary i kontrole 
prowadzone wg pkt. 7 i SST dały wyniki pozytywne. 

 

OST.10. Dokumenty odniesienia:   
-dokumentacja projektowa 
- przedmiar robót 
- obowiązujące normy i przepisy. 

Wszystkie użyte do realizacji wyroby muszą posiadać aprobaty i atesty techniczne 
potwierdzające możliwość zastosowania w danym typie obiektu przy określonych 
wymaganiach san.-epid. i p.poż. lub odwołanie do zgodności z Polską Normą. 

Aprobaty i atesty należy dołączyć do protokołu odbioru. 
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II SST – SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

SPIS TREŚCI 

1. Wstęp 

2. Materiały 

3. Sprzęt 

4. Transport i składowanie materiałów 

5. Wykonanie robót 

6. Kontrola jakości 

7. Obmiar robót 

8. Odbiór robót 

9. Podstawa płatności 

10. Przepisy związane 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z przebudową elementów sekcji systemu 
automatycznego nawadniania w zasięgu parterów haftowych na terenie zespołu pałacowo-
parkowego w Radzyniu Podlaskim oraz wymagania dotyczące wykonania i odbioru wykopów 
liniowych pod rurociągi sekcyjne (rozdzielcze).  

1.2. Zakres stosowania SST 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy  
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko 
w przypadkach małych, prostych i drugorzędnych robót o niewielkim znaczeniu, dla których 
istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod 
wykonania wynikających z doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności podstawowe, 
pomocnicze i towarzyszące (prace przygotowawcze) występujące przy wykonywaniu robót 
ziemnych i instalacyjnych związanych z budową systemu automatycznego nawadniania na 
terenie zespołu pałacowo-parkowego w Radzyniu Podlaskim 

Kolejność wykonania robót: 

1. prace przygotowawcze 

- przeniesienie projektu w teren: wytyczenie tras rurociągów, wytyczenie tras wykopów 
oraz lokalizacji urządzeń 

- wytyczenie i wykonanie przepustów pod nawierzchniami. 
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2. Roboty ziemne  

– wykopanie rowów pod rurociągi 

- zasypanie rowów z zagęszczeniem 

3. Roboty instalacyjne 

- ułożenie i montaż rurociągów  

- montaż rurociągów sekcyjnych wraz z odgałęzieniami, z rur polietylenowych o średnicy. 
nominalnej od 16 do 32 mm, z rur w zwojach 

- próba szczelności rurociągów sekcyjnych 

- płukanie rurociągów sekcyjnych 

- ułożenie i podłączenie linii kroplujących 

4. pomiary powykonawcze oraz sporządzenie dokumentacji powykonawczej 

5. Montaż elementów automatyki sterującej: 

- montaż reduktorów ciśnienia w studzienkach, regulacja ciśnienia 

5. Próbne uruchomienie sekcji wraz ze sprawdzeniem linii ułożonej kroplującej 

6. Odbiór końcowy 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia robót podano w OST pkt. 4. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.  

2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w OST pkt.5. 

Rodzaje materiałów do wykonania systemu nawadniania: 

2.1 rury, złączki  

- rury LDPE PN-4, średnica nominalna 16-32 mm (rurociągi sekcyjne) 

- złączki zaciskowe PN-10 (z o-ringiem gumowym, ozn. „PE”) – trójniki, kolana, przeloty – 
do rur  25-63 mm 

- złączki wciskane PN-4 (z przeciwnakrętką, ozn. „QJ”) – trójniki, kolana, przeloty – do rur 
o średnicy 16 oraz linii kroplujących mm 

- obejmy siodłowe PP na rury o średnicy 25, 32, 40,  mm 

- złączki gwintowane PP – nyple, kolana, redukcje 

- szpilki do linii kroplujących - rozwiązanie systemowe 

2.2. emitery 

- linia kroplująca z kompensacją ciśnienia, typu podziemnego (z zabezpieczeniem przed 
wrastaniem korzeni w kroplowniki), o rozstawie kroplowników 33cm (16C/2,3/33cm) 
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2.3. Automatyka  

Do wykonania zakresu przebudowy automatyki sterującej systemu nawaniania przewiduje się
zastosowanie następujących materiałów: 

- regulatory ciśnienia 1", zakres regulacji 1,8-2,4 Bar 

W ramach kompleksowego montażu i uruchomienia systemu po stronie Wykonawcy 
pozostaje podłączenie sterownika do istniejącej instalacji elektrycznej budynku.  

2.4. materiały pomocnicze: 

- uszczelnienia: pakuły lniane, pasta uszczelniająca do instalacji wodociągowych, 
nić teflonowa , taśma teflonowa szer. 12mm gr. 0,2mm 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST pkt.6. 

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić całość sprzętu niezbędnego do poprawnego 
wykonania przedmiotu umowy. Sprzęt i narzędzia musza być sprawne technicznie i posiadać
ważne badania techniczne i dopuszczenia, jeżeli takowe są wymagane. Operatorzy maszyn i 
urządzeń winni posiadać odpowiednie kwalifikacje potwierdzone stosownymi 
zaświadczeniami lub innymi dokumentami, jeżeli szczegółowe przepisy tego wymagają. 
Wszyscy pracownicy obsługujący maszyny i sprzęt przed dopuszczeniem ich do pracy muszą
odbyć przeszkolenie stanowiskowe z zakresu bhp, sposobu obsługi maszyn i urządzeń oraz 
szczególnych uwarunkowań wynikających z niniejszej specyfikacji.   

3.1. Sprzęt do wykonania robót ziemnych: mikrokoparka lub koparka łańcuchowa, 
zagęszczarka, narzędzia ręczne - łopaty, kilofy 

3.2. Sprzęt do wykonania robót instalacyjnych: wkrętarki, nożyce do rur, sekatory, noże, 
klucze nasadowe, klucze zaciskowe, młotki, szpadle, kompresor do 8 Bar oraz zestaw 
manometrów przystosowany do wykonywania prób ciśnieniowych. 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST pkt.7. 

Wyroby z tworzyw sztucznych są podatne na uszkodzenia mechaniczne, należy więc chronić
je przed uszkodzeniami podczas transportu i przechowywania. Rury w kręgach należy 
składować na płasko, na równym podłożu, na podkładach drewnianych, pokrywających co 
najmniej 50% powierzchni składowania. Nie przekraczać wysokości składowania określonej 
przez producenta. Rury o różnych średnicach powinny być składowane oddzielnie. Nie 
dopuszczać do składowania w sposób, przy którym mogłyby wystąpić odkształcenia 
(zagięcia, zgniecenia itp.) 

Tworzywa sztuczne mają ograniczoną odporność na podwyższoną temperaturę 
i promieniowanie UV, należy je więc chronić przed długotrwałą ekspozycją słoneczną oraz 
nadmiernym nagrzewaniem, a także przed kontaktem z produktami naftowymi. Jeżeli rury 
i złączki są przechowywane na otwartej przestrzeni i narażone na bezpośrednie działanie 
promieni słonecznych, należy stosować instrukcję producenta odnośnie zacienienia. 

Zaleca się uszczelnienie wylotów rur odpowiednio dopasowanymi nasadkami z tworzyw 
sztucznych lub taśmą klejącą, aby zapobiec dostaniu się do środka kamieni, gruzu, drobnych 
złączek lub zwierząt. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w OST pkt.5. 

5.1. Zasady wykonania robót ziemnych 

a) Podczas robót ziemnych należy zastosować się do wymogu segregacji warstw gruntu, 
składając odrębnie na odkład materiał z warstwy urodzajnej oraz materiał z warstwy 
podglebia. Podczas zasypywania wykopów materiał z warstwy urodzajnej należy wbudować 
na wierzchu. 

b) Wykopy wykonywać należy mechanicznie lub ręcznie. Ręczne wykonanie wykopów 
konieczne jest w rejonie istniejącego podziemnego uzbrojenia lub w obrębie rzutu koron 
drzew istniejących. W strefie 5m od drzew istniejących wszystkie rury należy ułożyć w 
powierzchniowej warstwie podłoża, bez wykonywania wykopów na głębokość typową dla 
rurociągów sekcyjnych. Na wszystkich trasach planowanych wykopów należy zlokalizować 
istniejące juz sieci uzbrojenia podziemnego. W celu eliminacji niebezpieczeństwa kolizji, 
przed wykonaniem robót ziemnych należy uzyskać od służb technicznych Użytkownika 
obiektu wszelkie aktualne materiały oraz informacje dotyczące istniejącej infrastruktury 
technicznej. 

c) Głębokość wykopów pod rurociągi: ze względu na konieczność zabezpieczenia rurociągów 
przed przypadkowymi uszkodzeniami mechanicznymi, przewidziano posadowienie rurociągu 
głównego wraz z okablowaniem w wykopie o głębokości 50cm, natomiast rurociągów 
sekcyjnych w wykopie o głębokości 40cm.  

d) Ze względu na niewielki przekrój (głębokość 30-40cm, szer. 20-30cm) wykopy nie będą 
umacniane. 

e) Dno wykopu powinno być równe, wykop będzie prowadzony bez spadku - równolegle 
do powierzchni gruntu. 

f) Rurociągi główne wraz okablowaniem należy ułożyć z zastosowaniem podsypki i obsypki 
z piasku grub. 10 cm, powyżej ułożyć taśmę ostrzegawczą z tworzywa sztucznego, 
a pozostałą objętość wykopu zasypać gruntem rodzimym. Na trasie rurociągów sekcyjnych, 
całą objętość wykopu należy zasypać gruntem rodzimym. Wszystkie wykopy należy zasypać 
gruntem sypkim, bez domieszki gruzu i śmieci. W razie gdyby grunt rodzimy nie spełniał 
tych warunków, należy go wymienić. W celu uniknięcia późniejszego zapadnięcia rowów, 
ich zasypanie powinno odbywać się stopniowo, przez układanie i zagęszczanie kolejno 
warstw o grubości nie większej niż 20cm. Przyjęta technologia zagęszczania nie może 
spowodować odkształcenia lub uszkodzenia zasypywanych rurociągów i urządzeń. 

g) W pobliżu drzew - w obrębie rzutu ich koron, należy utrzymywać ściany wykopu w stanie 
wilgotnym poprzez osłanianie zwilżoną tkaniną oraz polewanie wodą, aby nie dopuścić 
do przesuszenia brył korzeniowych drzew. Optymalna sytuacja występuje, jeżeli rowy 
są wykopane i zasypane tego samego dnia. 

5.2. Zasady wykonania robót montażowych 

a) Montaż systemu automatycznego nawadniania wykonywany jest ręcznie, wszystkie 
elementy sekcji są skręcane. Podczas montażu złączek oraz urządzeń zawsze należy 
postępować zgodnie z instrukcją producenta. 

b) W celu zapewnienia szczelności, na wszystkich połączeniach rurociągów sekcyjnych 
zaprojektowano złączki ciśnieniowe skręcane z „o-ringiem” gumowym (katalogowe 
oznaczenie „PE”) , natomiast na połączeniach rozgałęzień i połączeniach samych linii 
kroplujących złączki wciskane z przeciwnakrętką typu „quick joints” (oznaczone jako „QJ”). 
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Wymagana wytrzymałość złączek: złączki PE rurociągu głównego – min. 10 Bar, złączki PE 
rurociągów sekcyjnych – min. 4 Bar, złączki QJ na odgałęzieniach do emiterów i na linii 
kroplującej – min. 4 Bar. Odgałęzienia zlokalizowane na zakończeniu rurociągów sekcyjnych 
połączone będą z rurą za pomocą kolan skręcanych PE oraz redukcji. 

c) Wszystkie połączenia gwintowe należy uszczelnić teflonową nicią uszczelniającą lub taśmą 
teflonową.  

d) Po zakończeniu montażu należy otworzyć odgałęzienia na końcu rurociągu, a następnie 
otworzyć manualnie elektrozawór i przepłukać rurociąg wodą pod ciśnieniem, do momentu 
usunięcia piasku i opiłków plastikowych, pozostałych w rurach po wierceniu otworów przy 
montażu obejm siodłowych.  

e) W przypadku cięcia rur na miejscu instalacji, końcówki, które powinny być łączone, należy 
obciąć, pod kątem prostym i sfazować, analogicznie jak rury i łączniki dostarczane przez 
producenta. 

f) Ułożone rury powinny nieznacznie wić się na dnie rowu, aby powstały w ten sposób 
nadmiar długości mógł w pewnym stopniu kompensować ich termiczne kurczenie się. 
Nie należy zasypywać rur w rowach, gdy temperatura rur jest wysoka (powyżej 30ºC). 

g) Montaż systemu powinien przebiegać zgodnie z przedstawioną dokumentacją projektową 
oraz ST. 

Pozostałe zasady montażu według normy PN-EN 12484-4. 

5.3.. Zasady obowiązujące przy uruchamianiu systemu 

a) Przed łączeniem linii kroplujących należy przepłukać rurociągi sekcyjne wraz z 
odgałęzieniami 16mm , w celu usunięcia opiłków pozostałych po montażu obejm siodłowych 
i innych zanieczyszczeń.  

c) Napełnić rurociąg wodą  

d) Przeprowadzić rozruch próbny sekcji, wyregulować ciśnienie robocze sekcji do wartości 
przewidzianych w projekcie. 

UWAGA: Napełnianie pustego rurociągu należy wykonywać powoli, przy częściowym 
otwarciu zasuwy w studni zasilającej, w celu zabezpieczenia przed wystąpieniem zjawiska 
uderzenia hydraulicznego. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w OST pkt.6. 

6.1. Odbiór robót podlegających zakryciu 

Wykonanie wykopów, ułożenie podsypek, montaż rurociągów oraz wykonanie obsypek  
stanowią roboty podlegające zakryciu i jako takie powinny być odbierane etapami, przed 
wykonaniem następnego zakresu prac (w tym zwłaszcza zasypywania wykopów). 

Po zmontowaniu rurociągów, a przed zasypaniem wykopów i podłączeniem emiterów, należy 
wykonać próby szczelności sprężonym powietrzem.  
Warunki badania szczelności instalacji sprężonym powietrzem 
1. Badanie można przeprowadzić powietrzem nie zawierającym oleju. 
2. Wartość ciśnienia i czas próby 
- dla rurociągu głównego wraz z elektrozaworami: 8 Bar, czas 30minut 

- dla rurociągów sekcyjnych: 4 Bar, czas min. 30minut. 
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3. Wszelkie nieszczelności należy lokalizować akustycznie lub środkiem pianotwórczym. 

4. Wymagania odnośnie manometru: działka elementarna powinna wynosić 0,1 Bar 

5. Warunki pogodowe: temperatura otoczenia w trakcie trwania próby nie powinna ulec 
zmianie 

5. Wynik należy uznać za pozytywny, jeśli manometr nie wykaże spadku ciśnienia. 

Wyniki prób ciśnieniowych należy udokumentować protokołem. 

Etapowe odbiory robót podlegających zakryciu oraz zezwolenie na następnego zakresu prac 
(w tym zwłaszcza na zasypywanie odebranych odcinków instalacji) należy potwierdzić 
wpisem do Dziennika Budowy. 

6.2. Pomiary powykonawcze 

System automatycznego nawadniania nie podlega ewidencji w ZUD.  

Niezależnie od tego, należy wykonać pomiar geodezyjny tras wszystkich rurociągów oraz 
pomiary zraszaczy, a następnie uwidocznić ich rozmieszczenie na odrębnym rysunku 
wchodzącym w skład dokumentacji powykonawczej.  

Pomiar sytuacyjny zmontowanych fragmentów instalacji powinien zostać wykonany przed 
zasypaniem wykopów. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiarów podano w OST pkt.8.  

Jednostkami obmiarowymi są: 

- dla wykopów - [m3] 

- dla układania i sprawdzeń rurociągów wraz ze złączkami, rur ochronnych, taśm 
ostrzegawczych oraz kabli - [m] 

- dla montażu, regulacji i sprawdzeń urządzeń, w tym elementów automatyki - [szt]. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące odbiorów podano w OST pkt.9.  

W zakres odbiorów wchodzą: 

8.1. Odbiory częściowe, w tym odbiory robót podlegających zakryciu (wg SST pkt  6.1.) 

8.2. Rozruch próbny całości systemu, ze szczególnym uwzględnieniem sprawności 
sterownika, elektrozaworów i wyłącznika deszczowego 

8.3. Weryfikacja przekazanej przez Wykonawcę dokumentacji powykonawczej, zawierającej 
co najmniej: 
- projekt powykonawczy systemu, zatwierdzony przez Kierownika budowy 
- oświadczenie Kierownika Budowy o doprowadzeniu terenu do stanu wymaganego 
przepisami i Umową 
- dokumentację materiałów, 
- protokoły z badań ciśnieniowych,  
- protokoły innych sprawdzeń, w tym rozruchów próbnych 
- karty techniczne zainstalowanego sprzętu  
- instrukcję obsługi i konserwacji systemu 
- plan nawadniania. 
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8.4. Sporządzenie i komisyjne podpisanie protokołu odbioru końcowego zadania. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w OST pkt.9. 

9.1. Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty określa umowa zawarta pomiędzy 
Zamawiającym a Wykonawcą. 

9.2. Cena kontraktowa obejmuje: 

a) materiały, robociznę i sprzęt przeznaczone bezpośrednio do kompleksowego wykonania 
przedmiotu umowy;  

b) przygotowanie terenu budowy i zaplecza budowy, doprowadzenie tymczasowego zasilania 
budowy i zaplecza, zabezpieczenie terenu budowy i zaplecza budowy oraz ich  utrzymywanie 
w należytym porządku przez cały czas trwania budowy; 

c) koszt wszystkich pozostałych działań wymaganych prawem, w tym przepisami Prawa 
Budowlanego oraz zasadami BHP; 

d) koszt dodatkowych prac projektowych: 

- projektu organizacji i harmonogramu robót 

- projektu placu budowy, względnie zaplecza technicznego budowy 

- dokumentacji powykonawczej zadania, wykonanej na udostępnionym przez Inwestora 
planie sytuacyjno-wysokościowym; 

e) koszt uprzątnięcia terenu budowy oraz likwidacji zaplecza budowy oraz ich doprowadzenie 
do stanu wymaganego przepisami i Umową. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1 Normy 

- PN-EN 12484-4:2004  Nawodnienia -- Automatyczne systemy nawadniania murawy -- 
Część 4: Instalacja i odbiór 

- PN-EN 13635:2003 Nawodnienia. Systemy nawodnień umiejscowionych. Terminologia 
oraz dane dostarczane przez producenta 

- PN-EN 12484-2:2003 Nawodnienia. Automatyczne systemy nawadniania murawy. Część 2: 
Projektowanie i określanie typowych wzorców technicznych 

- PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 
wody -- Polietylen (PE) -- Część 1: Wymagania ogólne 

- PN-EN 12201-2:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 
wody -- Polietylen (PE) -- Część 2: Rury 

- PN-EN 12201-3:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 
wody -- Polietylen (PE) -- Część 3: Kształtki 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 


