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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
SST-1
WYMAGANIA OGOLNE

STWiIiORB DM.00.00.00 - Wymagania Ogolne odnosi sie do wspolnych wymagan technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru Robdt dla Zadania:

Rewaloryzacja zabytkowego parku w zespole palacowo-parkowym w Radzyniu Podlaskim
obejmujgca budowe wypehienia parteru ogrodowego gtownego salonu przed palacem na
cze¢$ci dzialki nr ewidencyjny 1660/7 obreb Radzyn Miasto w miejscowosci Radzyn Podlaski.
STWiORB sa zgodne z wymaganiami zawartymi w Rozdziale 3 ,Zakres i forma specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych” w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z
dnia2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego” (Dz.U. Nr 202, poz. 2072).

1. Okreslenia podstawowe

Uzyte w STWiOR wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku

nastepujaco:

1.1. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych
wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
1.2. Dziennik Budowy - opatrzony pieczgcia Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami,
sluzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania dokonywanych odbioréw Robdt, przekazywania polecen i innej korespondencji
technicznej pomigdzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawca i Projektantem.

1.3. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

1.4.. Koryto - clement uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji
nawierzchni.

1.5. Ksigga Obmiaru - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robot w formie wyliczen, szkicow
i ew. dodatkowych zatacznikow. Wpisy w Ksiedze Obmiaru podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora
Nadzoru.

1.6. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez

Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z ocena

Jakos$ci materiatow oraz Robot.

1.7. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robot, zgodne z Dokumentacja
Projektowa i STWiORB, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

1.8 Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od
ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa Scieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i
czynnikow atmosferycznych.

b) Warstwa wigzaca - warstwa znajdujaca sie miedzy warstwa $cieralng a podbudowa,

zapewniajgca lepsze rozlozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

¢) Warstwa wyrownawcza - warstwa stuzacg do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu
istniejacej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna czg$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obciazen od ruchu na
podtoze.Podbudowa moze sktadac sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.

h) Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek

drobnych gruntu do warstwy nawierzchni lezacej powyzej.

i) Warstwa odsaczajaca - warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej sie do
nawierzchni.

1.9. Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do gtebokosci przemarzania.
1.10. Podloze ulepszone - gorna warstwa podtoza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia,




ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wlasciwego wykonania

nawierzchni.

1.11. Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robo6t lub innych spraw

zwiazanych z prowadzeniem budowy.

1.12. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.
1.13. Przeszkoda naturalna - eclement S$rodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w
realizacjimzadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

1.14. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowiace utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurociag itp.

1.15. Przetargowa Dokumentacja Projektowa - czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robot.

1.16. Rekultywacja - Roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.17. Rysunki - czgs¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robot.

1.18. Przedmiar Robot - wykaz Robot z podaniem ich ilosci.

2. Ogodlne wymagania dotyczace Robét.

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢

z Dokumentacja Projektowa, STWiORB i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.1. Przekazanie Terenu Budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Warunkach Szczegotowych Kontraktu przekaze Wykonawcy
Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
Dziennik Budowy i Ksiege Obmiaru Robodt oraz 1 egzemplarz Dokumentacji Projektowej i jeden
komplet STWiORB.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosc za ochrone przekazanych mu punktow pomiarowych do
chwili odbioru koncowego Robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy
i utrwali na wlasny koszt.

2.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem podanym w
szczegotowych warunkach umowy.

W razie koniecznosci Wykonawca opracuje w ramach Ceny Kontraktowej dokumentacje techniczna
dotyczaca:

- miejsc dokopu gruntow,

- miejsc przeznaczonych na tymczasowy lub staly odktad gruntow uzyskanych z wykopow,

- miejsc pozyskania materiatow miejscowych,

- migjsc przeznaczonych na zaplecze socjalne i magazynowe,

- drég i objazdow tymczasowych oraz drog dla transportu technologicznego.

Dokumentacja Projektowa sporzadzona przez Wykonawce powinna zawierac uzgodnienia

z wilascicielami terenow przeznaczonych do tymczasowego lub stalego zajecia oraz stosownymi
instytucjami zajmujacymi sie ochrona §rodowiska naturalnego.

W/w Dokumentacje Projektowa Wykonawca sporzadzi w 4-ech egzemplarzach i przedstawi
Inspektorowi Nadzoru do akceptacji przed rozpoczeciem Robot okreslonych Kontraktem.

Jezeli w trakcie wykonywania Robét okaze sie koniecznym uzupetnienie Dokumentacji Projektowe;j
przekazanej przez Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i STWiORB na wiasny
koszt w 4 egzemplarzach i przedtozy je Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

2.3. Zgodnos¢ Robot z Dokumentacja Projektowa i STWiORB

Dokumentacja Projektowa, STWiORB oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora
Nadzoru Wykonawcy stanowia czgs¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z
nich sg obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowiazuje nastepujaca
kolejnos¢ ich waznosci:

a) STWiORB,

b) Dokumentacja Projektowa.



Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w Dokumentach Przetargowych, a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian
lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci, opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacja Projektowa i
STWiORB.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w STWiORB beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialow i
elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w peini zgodne z Dokumentacja Projektowa lub
STWiORB 1 wplynie to na nie zadawalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty beda
niezwlocznie zastapione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

2.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonaweca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy, w okresie trwania
realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego Robot.

Przed przystapieniem do Robot Wykonawca opracuje na wlasny koszt i przedstawi Inspektorowi
Nadzoru aktualny projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia Robdt w okresie trwania budowy
uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem.

W czasie wykonywania Robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obslugiwal wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, swiatla ostrzegawcze, sygnaly itp.,
zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapdr i znakéw, dla ktorych jest
to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Fakt przystapienia do Rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposéb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach 1 ilosciach
okreslonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tresc bedzie zatwierdzona przez
Inspektora Nadzoru.

Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji
Robot.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest

Wiaczony w Cene Kontraktowa.

2.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowacé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy

dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania Robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac¢ Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwos$ci dla os6b lub wlasno$ci spolecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

- lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopéw i drog dojazdowych,

- $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwos$cig powstania pozaru.

2.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdOw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzg¢t przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami

i zabezpieczone przed dostgpem o0sob trzecich.



Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym, jako
rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

2.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robdt beda miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materialow na
srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakonczeniu Robot ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien
otrzymac¢ zgodg¢ na uzycie tych materialow od wtasciwych organdow administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyl materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie z STWiORB, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

2.8. Ochrona wiasnos$ci publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego
rodzaju Robét, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na
Terenie Budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru wtadze lokalne o zamiarze rozpoczgcia Robot. O
fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora
Nadzoru i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy

dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

2.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowa¢ si¢ bedzie do ustawowych ogranicz¢ obcigzenia na os przy transporcie
materialow 1 wyposazenia na i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz, co
do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciaggly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie bgda
dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie Terenu Budowy 1 Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich Robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora
Nadzoru.

2.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetiajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypeklnieniem wymagan okreslonych powyzej

nie podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

2.11. Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Roboét 1 za wszelkie materiaty i urzagdzenia uzywane do
Robot od Daty Rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia Zakonczenia przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposdb, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez
caly czas, do momentu odbioru koncowego.



Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru
powinien rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
2.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia Robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob
ciagly bedzie informowa¢ Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i
inne odnosne dokumenty.

2.13. Réwnowaznos$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy i przepisy, ktore spetniac
maja materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, b¢da obowigzywac postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisow o ile w warunkach
kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powolane normy i przepisy sa panstwowe lub
odnosza sie do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajgce rOwny

lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i
pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika projektu. Rdéznice pomiedzy powolanymi
normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ dokladnie opisane przez Wykonawce i
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

2.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto$ciowe, budowle oraz inne pozostatosci o

znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za wlasnosc
Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i postepowaé zgodnie
z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapig
op6znienia w robotach, Inspektor Nadzoru po uzgodnieniu z Zamawiajagcym i Wykonawca ustali
wydluzenie czasu wykonania robo6t i/lub wysokos¢ kwoty, o ktora nalezy zwiekszy¢ cene kontraktowa.
3. MATERIALY

3.1. Zro6dla uzyskania materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialow
przeznaczonych do Robot Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego
zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i1 odpowiednie §wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Zatwierdzenie pewnych materialow z danego zrédla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie

materiaty z danego zrodia uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialty
uzyskane z dopuszczonego zrodla w sposob ciggly spetniajg wymagania STWiORB w czasie postepu
Robot.

3.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wilascicieli i odnosnych wladz na pozyskanie
materialow z jakichkolwiek zrodet miejscowych wiaczajac w to zrodla wskazane przez Zamawiajacego
i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczgciem
eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru dokumentacje zawierajgca raporty z
badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji
materiatow.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych materiatow
z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatdw do Robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania kruszywa beda
formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i1 przywracaniu stanu terenu przy ukonczeniu Robot.



Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdéw na Terenie Budowy lub z innych miejsc
zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru beda wykorzystane do Robot lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan Kontraktu.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie bgdzie prowadzi¢
zadnych wykopow w obrgbie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostalty wyszczegolnione w Kontrakcie.
Eksploatacja Zzroédet materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na
danym obszarze.

3.3. Inspekcja wytworni materialow

Wytwornie materialdw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatow moga
by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji
okreslonej partii materialéw pod wzgledem, jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni beda zachowane
nastgpujace warunki:

- Inspektor Nadzoru bgdzie miat zapewniona wspolprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materialow w czasie przeprowadzania inspekcji;

- Inspektor Nadzoru begdzie mial wolny dostgp, w dowolnym czasie, do tych czgsci wytworni, gdzie
odbywa si¢ produkcja materialow przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

3.4. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy,
badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych roboét, niz te, dla ktérych zostaly zakupione, to koszt
tych materiatow zostanie przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj Robot, w ktorym znajdujg si¢ niezbadane i niezaakceptowane materialy, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

3.5. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do
Robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja, jakos¢ 1 wtasciwo$¢ do Robot
i byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Migjsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miegjscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

3.6. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub STWiORB przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materialu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze wyboru materiatu, co najmniej 3 tygodnie przed jego uzyciem, albo w okresie dtuzszym, jesli
bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

4. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu, na jakos¢ wykonywanych Roboét. Sprzet uzywany do Robdt powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typoéw i ilosci wskazaniom
zawartym w STWiORB, PZJ lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inspektora
Nadzoru przypadku braku ustale w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, STWiORB i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania Robot ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub STWiORB przewidujg mozliwo$¢é wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru



i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie
moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkow
Kontraktu, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.

5. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie, na jako$¢ wykonywanych Robot i wlasciwos$ci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu begdzie zapewniaé prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, STWiORB i wskazaniami Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym
Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie pojazdéw i innych parametréw
technicznych.

Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora Nadzoru beda
usuni¢te z Terenu Budowy. Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu
Budowy.

6. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonywania Robot

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Kontraktem, oraz za jako$¢
zastosowanych materiatdéw i wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
wymaganiami STWiORB, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokos$ci
wszystkich elementow Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$§lonymi w Dokumentacji
Projektowej lub przekazanymi na pisSmie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
Robdt zostana, jesli wymagacé tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny
koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokos$ci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw Robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w STWiORB, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan
materiatlow 1 Robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i w badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazana
kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego

Wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania Robdt. Skutki finansowe
z tego tytutu ponosi Wykonawca.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru
programu zapewnienia, jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania Robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace wykonanie Robdt zgodnie z
Dokumentacja Projektowa, STWiORB oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora
Nadzoru.

Program zapewnienia, jakos$ci bedzie zawierac:

a) czes¢ ogolna opisujaca:

- organizacje wykonania Robdt, w tym terminy i sposob prowadzenia Robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdét,

- bhp,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych, za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegolnych elementow Robot,
- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania, jakoscig wykonywanych Robot,

- wyposazenie w sprzgt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wihasnego lub



laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposoOb oraz form¢ gromadzenia wynikoéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaro6w, nastaw
mechanizméw sterujgcych a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme¢ przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru;
b) cze$¢é szczegolowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ §rodkoéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materiatow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utrata ich wlasciwosci w czasie transportu,

- sposob 1 procedure pomiardw i badan (rodzaj i czgstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja

i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegolnych elementow Robot,

- Sposob postgpowania z materiatami i Robotami nieodpowiadajacymi wymaganiom.

7.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnac
zatozona jako$¢ Robot.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za petna kontrole Robo6t 1 jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek i badan materiatéw oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdow oraz Robot z czgstotliwoscia
zapewniajgca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej i STWiORB.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czg¢stotliwo$¢ sa okreslone w STWiORB, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Rob6t zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia

i sprzet badawczy posiadajag wazna legalizacje, zostalty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor Nadzoru powinien mie¢ dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te bedg tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie
na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do Robdt badanych materiatow i
dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociaggnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatdéw. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materiatlow ponosi Wykonawca.

7.3. Pobieranie prébek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniona mozliwos$¢ udzialu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materialow, ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usunigte lub ulepszone z wilasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez

Inspektora Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora
Nadzoru beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
7.4. Badania i pomiary
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Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w STWiORB, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru

o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pisSmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

Jezeli wyniki dostarczonych przez Wykonawce badan zostang uznane przez Inspektora Nadzoru za
niewiarygodne, to moze zada¢ powtérzenia tych badan. Jezeli wyniki si¢ potwierdza i speknia
wymagania STWiORB to koszty tych badan ponosi Inwestor, w przeciwnym razie koszty ponosi
Wykonawca.

7.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportéow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakoSci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektora Nadzoru na formularzach wedtug

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

7.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materialéw u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i Robot z wymaganiami STWiORB na podstawie
wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektora Nadzoru moze pobiera¢ probki materialow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawey, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, Ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inspektora Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na wtasnych badaniach
przy ocenie zgodnosci materiatow

1 Robot z Dokumentacja Projektowa i STWiORB. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub
dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

7.7. Atesty jakoSci materialow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materialéw przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do
uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petna zgodnos$¢ z warunkami podanymi
w STWiORB.

W przypadku materiatow, dla ktorych atesty sa wymagane przez STWiORB, kazda partia

dostarczona do Robot bedzie posiadac atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe beda posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Materiaty posiadajace atesty i urzadzenia - wazne legalizacje moga by¢ badane w dowolnym czasie.
Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wiasciwosci z STWiORB to takie materialy i/lub
urzadzenia zostang odrzucone.

7.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktdra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:
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- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;,

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw Robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow Robot,

- przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania Robot, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw Robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czes¢iowych i koncowych
odbioréw Robot,

- wWyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Rob6t podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowe;j, -
dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
Robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

- dane dotyczace jakosci materialdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzal,

- wyniki prob poszczeg6lnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strona Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
Robot.

(2) Ksiega Obmiaru

Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow Robdt. Obmiary wykonanych Robot przeprowadza sie w sposob ciggly w jednostkach
przyjetych w Wycenionym Przedmiarze Robét i wpisuje do Ksiegi Obmiaru.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materialow, orzeczenia o jako$ci materiatow, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jakosci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru Robo6t. Winny by¢ udostepnione na kazde
zyczenie Inspektora Nadzoru.

(4) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt. (1)-(3) nastepujace dokumenty:

- pozwolenie na budowe,

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoty z odbioru Robot,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajgcego.

8. OBMIAR ROBOT

8.1. Ogolne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robdt bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z Dokumentacja
Projektowa i STWiORB, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze Robot.
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Obmiaru Robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych Robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiegi Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robot lub gdzie
indziej w STWiORB nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich Roboét. Bledne
dane zostana poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych Roboét bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagana do celu miesieczne;j
platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez
Wykonawece i Inspektora Nadzoru.

8.2. Zasady okreslania ilosci Robot i materialow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczeg6lnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowe;.

Jesli STWiORB wtasciwe dla danych Robét nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w
metrach szesciennych jako dtugosc pomnozona przez sredni przekrdj poprzeczny.

Ilosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami STWiORB.

Powierzchnie beda obliczane na podstawie pomiaru odleglosci wzdhuz osi badz tez krawedzi

elementu oraz jego szerokosci. W przypadkach powierzchni nieregularnych nalezy je podzieli¢ na
mniejsze powierzchnie regularne, obliczy¢ powierzchnie czastkowe i zsumowac.

8.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia 1 sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot beda
zaakceptowaneprzez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiadac wazne swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym
okresie trwania Robot.

8.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca wskaze dostepne, zalegalizowane urzadzenia wagowe zapewniajace Inspektorowi Nadzoru
prowadzenie biezacej kontroli wymagan okreslonych w STWiORB.

8.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed cz¢s¢iowym lub koncowym odbiorem Robdt, a takze

w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robot.

Obmiar Robdt zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar Roboét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetlione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotaczone w formie
oddzielnego zatacznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
9. ODBIOR ROBOT

9.1. Rodzaje odbioréw Robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich STWiORB, Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgéciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

9.2. Odbior Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakos$ci
wykonywanych Robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbiér Robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu Robot.

Odbioru Robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowosc danej cze$¢i Robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
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pozniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o
tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ 1 ilosc Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, STWiORB i uprzednimi ustaleniami.

9.3. Odbior czes¢iowy Robot

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jako$ci wykonanych czeséi Robot. Odbioru czgsciowego
Robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym Robét.

9.4. Odbior ostateczny Robot

9.5. Zasady odbioru ostatecznego Robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci,
jako$ci 1 wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowosc do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.

Odbior ostateczny Robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa
w punkcie 9.6

Odbioru ostatecznego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakos¢iowej na
podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiardow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robot z Dokumentacja Projektowa i STWiORB.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robot poprawkowych, Robdt uzupehiajacych lub Robot
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego Robot.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i STWiORB z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszona wartosc wykonywanych
Robodt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

9.6. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokot odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

a) Dokumentacje Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

b) STWiORB (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),

¢) recepty i ustalenia technologiczne,

d) dzienniki budowy i rejestry obmiarow (oryginaty),

e) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze STWiORB i ew.
PZJ,

f) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$c¢i wbudowanych materialdéw zgodnie ze stwlorb i ew.
PZJ,

g) opinie technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiarow
zataczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z STWiORB i PZJ,

h) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefoniczne;j,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wlascicielom
urzadzen,

1) geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robdt i sieci uzbrojenia terenu,

j) kopie mapy zasgdniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wedlug komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego Robot.
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Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

9.7. Odbior pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robot zwiazanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisagnych w punkcie 8.4 ,,0dbidr ostateczny Robot”.

10. PODSTAWA PLATNOSCI

10.1. Ustalenia ogodlne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke

obmiarowa ustalona dla danej pozycji Przedmiaru Roboét.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzgledniac wszystkie czynnosci, wymagania i badania

sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w pkt. 9 STWiORB i w Dokumentacji
Projektowe;.

Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

- robocizng bezposrednia,

- wartos$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu,

- warto$¢ pracy sprzgtu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikow
nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie
energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowania Robot, wydatki
dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placow i bocznic, ekspertyzy
dotyczace wykonanych Robot, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow mogacych
wystapi¢ w czasie realizacji Robot i w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dana pozycje w Wycenionym

Przedmiarze Robot jest ostateczna i wyklucza mozliwosé zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie
Robot objetych ta pozycja kosztorysowa.

10.2. Warunki umowy i wymagania og6lne DM.00.00.00

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogolnych zawartych

w DM.00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegolnione w
Przedmiarze Robot i powinien by¢ uwzgledniony w cenie Kontraktowe;.

10.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i urzadzen organizacji ruchu obejmuje:

- w przypadku zmian wprowadzonych do otrzymanego projektu organizacji ruchu na czas
prowadzonych Robo6t - opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi
instytucjami nowego projektu organizacji ruchu na czas trwania Robot, wraz z dostarczeniem kopii
projektu Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu
Robot,

- ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
- optaty/dzierzawy terenu,

- przygotowanie terenu,

- konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu,
- tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatet,

- utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

- usuniecie wbudowanych materiatléw i oznakowania,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
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11. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414) z pdzniejszymi zmianami.
2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu 1 rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U Nr 108, poz. 953) z pdzniejszymi zmianami.

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072) z pdzniejszymi zmianami.

4. Warunki Kontraktu.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
SST-2
WYZNACZENIE TRASY I PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH
SST-3

1 WSTEP
Przedmiot Specyfikacji Technicznej ( ST)

Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
Zakres robot objetych ST
- wytyczenie wzoru parterow metoda domiaréw
zastabilizowanie punktow w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie
w sposob utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie
Okreslenia podstawowe zgodne z podanymi definicjami w D-M-00.00.00. ,, Wymagania
ogolne”. Pkt 1.
PARTER ZACHODNI
Powierzchnia wzorow w kolorze ceglanym: 80,36 m?
Dhugo$¢ obrzeza: 470,83 mb
PARTER ZACHODNI
Powierzchnia wzorow w kolorze ceglanym: 80,36 m?
Dhugos¢ obrzeza: 470,83 mb

PARTER ZACHODNI

Pole trawiaste:151,15 m?
Dhugo$¢ obrzeza: 218,86 mb
PARTER WSCHODNI
Pole trawiaste: 152,13 m?

2 MATERIALY
2.1 Ogo6lne wymagania dotyczace materialow
Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D-
M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 2.
Rodzaje materialow
- Do utrwalenia punktow gtownych trasy nalezy stosowac paliki drewniane o dlugosci 0,5 m z
gwozdziem. Do stabilizacji pozostatych punktow paliki drewniane o $rednicy 0,05 — 0,08 m
i dlugosci 0,3 m.,,.Swiadki” powinny mieé¢ dtugo$é ok. 0,5 m i przekrdj  prostokatny.
3 SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 3.
Sprzet:
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- tasmy stalowe i parciane zbrojone
- szpilki
4 TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt.4
Sprzet i materiaty mozna dowozi¢ dowolnym $rodkiem transportu.

5 WYKONANIE ROBOT
Ogoélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
Zasady wykonywania prac pomiarowych i odtworzenie osi trasy
Partery wschodni i zachodni leza na tej samej rzednej. Granice ich wyznacza obrzeze, ktore zostato
wykonane w poprzednim etapie realizacji.
Wzor nalezy wytrasowac¢ zgodnie z dokumentacja. Po kazdorazowym wytyczeniu wzoru przez
wykonawca musi uzyska¢ akceptacje¢ autora projektu. Wszelkie zmiany i trudnosci wynikle
podczas prac muszg by¢ zaakceptowane przez autora projektu, Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkéw i inwestora.
Wszystkie roboty dodatkowe wynikajace z rdznic rzgdnych terenu podanych w dokumentacji
projektowej i rzgdnych rzeczywistych, akceptowane przez Inzyniera, zostang wykonane na koszt
Zamawiajacego. Zaniechanie powiadomienia Inzyniera oznacza, ze roboty dodatkowe w takim
przypadku obcigza Wykonawcg.
Wszystkie roboty, ktore bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikow pomiardéw przez Inzyniera.
Punkty gtéwne i posrednie osi trasy muszg by¢ zaopatrzone w oznaczenia okreslajace w sposob
wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktow. Forma i wzor tych oznaczen
powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.
Wykonaweca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w
czasie trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego zostang zniszczone
przez Wykonawce $wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do
dalszego prowadzenia roboét, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.
Wszystkie prace pomiarowe konieczne do prawidtowej realizacji robdt nalezg do obowigzkow
Wykonawcy.
Odtworzenie osi trasy
Tyczenie wzorow nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowa. Po kazdorazowym
wytyczeniu wzoru przez wykonawca musi uzyska¢ akceptacje autora projektu. Przy tyczeniu
tukéw wzoru kotki powinny by¢ nabite, co 0,5 metra.
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie moze
by¢ wigksze niz 5 cm.

6 KONTROLA JAKOSCI
6.1 Ogoélne wymagania dotyczgce transportu
6.2 Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt.. 6

7 OBMIAR ROBOT
7.1 Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robét
7.2 Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt.. 7
7.3 Jednostka obmiarowg jest metr.
8 ODBIOR ROBOT
8.1 Ogodlne wymagania dotyczgce transportu
8.2 Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt.. 8
9 PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ogodlne wymagania dotyczace transportu
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9.2 Ogdlne wymagania dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
og6lne” pkt.. 9
10 PRZEPISY ZWIAZANE
1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Glowny Urzad Geodezji i
Kartografii, Warszawa 1979.
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978.
Instrukcja techniczna G-2. Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.
Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.
Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.

N kW

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGESZCZENIEM PODLOZA
SST-4

1. WSTEP
Przedmiot Specyfikacji Technicznej ( ST )
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt zwigzanych z inwestycja Rewaloryzacja zabytkowego parku w zespole patacowo-
parkowym w Radzyniu Podlaskim obejmujaca budowe wypetnienia parteru ogrodowego gtownego
salonu przed patacem na czesci dziatki nr ewidencyjny 1660/7 obreb Radzyn Miasto w miejscowosci
Radzyn Podlaski.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem koryta wraz z profilowaniem i zageszczeniem koryta.
Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
Zakres roboét objetych ST
Okreslenia podstawowe zgodne z podanymi definicjami w D-M-00.00.00. ,, Wymagania
ogolne”. Pkt. 1
Ogolne wymagania dotyczace robét. Ogodlne wymagania robot podano w ST D.00.00.00.
»Wymagania ogdlne”.
PARTER ZACHODNI
Powierzchnia calkowita: 1039,56 m?
PARTER WSCHODNI
Powierzchnia catkowita: 1080,96 m?
Nie przewiduje si¢ spadkow dna koryta.

2. MATERIALY
Ogélne wymagania dotyczace materialow
2.1 Ogoélne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt. 2.
Rodzaje materialow
Nie wystepuja.

3. SPRZET
Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt. 3.
W rejonie obrzeiy istniejgcej opaski prace naleiy wykonywaé recinie — na
powierzchni ok 20%.
Sprzet :
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Wykonawca przystepujacy powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujacego

Sprzetu:

- taczek, topat, i innego niezbednego drobnego sprzetu.

- malych spycharek, rowniarek, fadowarek

- ubijakéw mechanicznych lub matych walcéw wibracyjnych do zageszczania w miejscach
trudnodostepnych,

- Sprzet i materialy moina dowozi¢ srodkiem transportu o tadownosci do 3,5 tony.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”
pkt.. 4
Sprzet i materialy mozna dowozié srodkiem transportu o tadownosci do 3,5 tony.
4.1.Wykonawca zobowigzany jest stosowa¢ tylko takie $rodki transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materialow.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robot podano w
ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 5.
5.1. Warunki przystapienia do robot
Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podioza
bezposrednio przed rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw wzoru .
W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zaggszczonym podlozu nie moze odbywac si¢
ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.
5.2. Wykonanie koryta
Rodzaj sprzgtu, a w szczegodlnosci jego moc nalezy dostosowaé do rodzaju gruntu w ktorym
prowadzone sa roboty oraz tak, by nie uszkodzi¢ istniejacego obrzeza.
W centralnej czesci parterow koryto mozna wykona¢ drobnym sprzetem — 80% powierzchni.
Przy obrzezach nalezy wykona¢ recznie — 20 % terenu zalozenia.

5.3. Profilowanie i zaggszczenie podioza

Przed przystapieniem do profilowania podloze powinno by¢ oczyszczone z zanieczyszczen.
Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapic¢ do jego zageszczenia.

Wskaznik zaggszczenia zgodnie z polska normg BN-77/8931-12.

Wilgotnos¢ gruntu podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od
-20% do +10%.

W centralnej czesci parterow koryto mozna wykona¢ drobnym sprzetem — 80% powierzchni.
Przy obrzezach nalezy wykona¢ recznie — 20 % terenu zalozenia.

5.4. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podtoza

Podtoze i koryto po wyprofilowaniu powinno by¢ utrzymane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robdt zwigzanych z profilowaniem i zaggszczaniem podtoza nastapi przerwa w
pracach, to nalezy zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem. Jezeli podloze ulegto
nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego
naturalnym osuszeniu.

6. KONTROLA JAKOSCI

Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt.. 6
6.1. Szerokos$¢ koryta
Szeroko$¢ koryta i profilowanego podloza nie moze rdzni¢ si¢ od projektowanej o wigeej niz 2 cm.
6.2. Rownos¢ koryta
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Nierownosci podtuzne koryta i profilowanego podloza nalezy mierzy¢ 4 — metrowa tata zgodnie z
normg BN-68/8931-04. Nieréwno$ci nie moga przekracza¢ 20 mm.

6.3. Spadki poprzeczne

Teren ptaski

6.4. Zageszczenie koryta

Wskaznik zaggszczenia zgodnie z polska normg BN-77/8931-12

Wilgotnos¢ gruntu podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od
-20% do +10%.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazuja wicksze odchylenia cech geometrycznych powinny by¢
naprawione przez spulchnienie do glebokoSci co najmniej 10 cm, wyrOwnane i ponownie
zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robét
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”
pkt.. 7
Jednostka obmiarowa jest 1 metr kwadratowy.
8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robaét
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6élne” pkt.. 8
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne wymagania dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt.. 9
Cena jednostki Im2 obmiarowej obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze
- odspojenie gruntu z przerzuceniem na pobocze i rozplantowaniem,
- zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na srodki transportu i odwiezienie na odktad lub
nasyp,
- profilowanie dna koryta lub podtoza,
- zageszczenie,
- utrzymanie koryta lub podtoza,
- przeprowadzenie pomiarow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnos$ci

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalcenia
nawierzchni podatnych i podtoza przez obciazenie ptyta

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnos$ci nawierzchni
planografem i fata

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
STT-5

PODBUDOWY Z KRUSZYWA LEAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
PODBUDOWY Z KLINCA I TLUCZNIA KAMIENNEGO

1. WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej ( ST )
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt zwigzanych z inwestycja Rewaloryzacja zabytkowego parku w zespole patacowo-
parkowym w Radzyniu Podlaskim obejmujaca budowe wypetnienia parteru ogrodowego gtownego
salonu przed patacem na czegsci dziatki nr ewidencyjny 1660/7 obreb Radzyn Miasto w miejscowosci
Radzyn Podlaski.
Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.2 Zakres robét objetych ST
Okreslenia podstawowe zgodne z podanymi definicjami w D-M-00.00.00. ,, Wymagania og6lne”.
Pkt 1.
1.3 Ogodlne wymagania dotyczace robot.
Ogdlne wymagania robo6t podano w ST D.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”
PARTER ZACHODNI
Powierzchnia catkowita: 1039,56 m?
PARTER WSCHODNI
Powierzchnia catkowita: 1080,96 m?

Glebokos¢ korytowania podana na przekroju.
2. MATERIALY
Ogodlne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podanow ST D-
M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 2.
Rodzaje materialow
Materiaty na podbudowe z kruszywa :
kruszywo tamane wg PN-EN 13242 - kliniec
kruszywo tamane wg PN-EN 13242, PN-EN 13043 - thuczen

3.SPRZET
a. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 3.
b. Sprzet:
walec wibracyjny reczny
ubijaki reczne

4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
og6lne” pkt.. 4
Kruszywa mozna przewozi¢ $§rodkami transportu do 3,5 ton w warunkach zabezpieczajacych
je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami.

5. WYKONANIE ROBOT
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Ogoélne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robdt podano w
ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 5.
Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci z zapasem takiej, aby
jej ostateczna grubo$¢ po zageszczeniu byta rowna grubosci projektowanej. Grubo$¢ pojedynczo
uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ podanej w dokumentacji projektowej, po zageszczeniu. W
dokumentacji podano kolejnos¢ wykonania poszczegolnych warstw podbudowy.
Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadaé¢ wilgotnosci optymalne;j
okreslonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481.
Rodzaj sprzgtu, a w szczegodlnosci jego moc nalezy dostosowaé do rodzaju gruntu w ktorym
prowadzone sa roboty oraz tak, by nie uszkodzi¢ istniejacego obrzeza.
W centralnej czesci parterow koryto mozna wykona¢ drobnym sprzetem — 80% powierzchni.
Przy obrzezach nalezy wykona¢ recznie — 20 % terenu zalozenia.

6. KONTROLA JAKOSCI
Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt.. 6
6.1. Szeroko$¢ podbudowy nie moze rézni¢ si¢ od projektowanej o wiecej niz+ 10 — 5 cm
6.2. Ro6wnos¢ podbudowy nalezy mierzy¢ 4 — metrowa tata zgodnie z BN-68/8931-04
6.3. Spadki poprzeczne nie mogg rozni¢ si¢ od projektowanych o wigcej niz = 0,5 %
6.4. Grubo$¢ podbudowy nie moze rozni¢ si¢ od projektowanej o wiecej niz = 10 %

7. OBMIAR ROBOT
a. Ogoélne wymagania dotyczace obmiaru robot
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
og6lne” pkt.. 7
b. Jednostkg obmiarows jest 1 metr kwadratowy.
8. ODBIOR ROBOT
Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
og6lne” pkt.. 8
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
og6lne” pkt.. 9
Cena wykonania 1 m? podbudowy obejmuje:
- prace pomiarowe i przygotowawcze
- oznakowanie robot
- sprawdzenie i ewentualng naprawe podioza
- przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta
- transport mieszanki na miejsce przeznaczenia
- roztozenie mieszanki
- zageszczenie rozlozonej mieszanki
- przeprowadzenie pomiaréw i badan okreslonych w specyfikacji
- utrzymanie podbudowy w trakcie robot

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen
obcych
3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego
4. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn
5. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotno$ci
6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci
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7. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporno$ci metoda
bezposrednia

8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
organicznych

9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metoda
bromowa

10. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego
11. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu Zelazawego

14. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. §wir
1 mieszanka

15. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

16. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek

17. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci

18. PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego

19. PN-B-30020 Wapno

20. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw

21. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
22. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z thucznia kamiennego
23. PN-S-96035 Popioty lotne

24. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

25. BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni
Drogowych

30. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

SPECYFIKACJE TECHNICZNE
SST-6
OBRZEZA DESKI I WYDRUKI FLAMENTOWE Z DRUKARKI 3D
ROZSCIELANIE SIATKI I ZGRZEWANIE

1. 1WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej ( ST)
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt zwigzanych z inwestycja Rewaloryzacja zabytkowego parku w zespole patacowo-
parkowym w Radzyniu Podlaskim obejmujaca budowe wypehienia parteru ogrodowego gltdéwnego
salonu przed patacem na cze$ci dziatki nr ewidencyjny 1660/7 obreb Radzyn Miasto w miejscowosci
Radzyn Podlaski.
1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3 Zakres robot objetych ST
Okreslenia podstawowe zgodne z podanymi definicjami w D-M-00.00.00. ,, Wymagania
ogolne”. Pkt 1
Obejmuje ustawienie obrzezy z deski i wydruki 3D, rozlozenise siatki, zescalenie siatki z
obrzezem 3D zakolkowanie, impregnacja.
1.4 Ogolne wymagania dotyczgce robét.
Ogdlne wymagania robot podano w ST D.00.00.00. ,,Wymagania ogolne”

- Obrzeza z deski
Deski z drewna lisciastego 2,54x13x100/300 cm.
PARTER ZACHODNI
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Dhugos¢ obrzeza pod pola trawiaste: 218,86 mb
[lo$¢ kotkow: 450 szt.

PARTER WSCHODNI
Dtugos¢ obrzeza pod pola trawiaste 220,01 mb
Ilo$¢ kotkow: 452 szt.

Koftki stabilizujace z drewna lisciastego di. 50 cm. o $r. 28 mm. wbijane co 50 cm.
Na tukach i na zakretach zageszcza¢ nabijanie kotkow 1 wbija¢ kotki po obydwu stronach deski.

- Siatka
PARTER ZACHODNI
Siatka 475 m?
Metalowe elementy kotwigce — 1223 szt ( na brzegach co 0,5 m na powierzchni co 1 m)

PARTER WSCHODNI
Siatka 475 m?
Metalowe elementy kotwigce — 1223 szt ( na brzegach co 0,5 m na powierzchni co 1 m)

Rozscielenie i zakotkowanie siatki zgodnie z projektem.

- Obrzeza z drukarki 3D
PARTER ZACHODNI
Powierzchnia wzorow w kolorze ceglanym: 80,36 m?
Dhugos¢ obrzeza: 470,83 mb
los¢ kotkow: 930 szt.

PARTER WSCHODNI

Powierzchnia wzoréw w kolorze ceglanym: 80,36 m?
Dtugos¢ obrzeza: 470,83 mb

Ilos¢ kotkoéw: 930 szt.

Obrzeze 8x80 mm wydruk flamentowy z drukarki 3D montowany na plastikowej siatce,
zgrzewany i zabezpieczany szktem wodnym. Dodatkowo obrzeze wzmacniane na tukach kotkami
z drewna lisciastego o §r. 28 mm dt.50 cm. co 0,5 m.w miejscach newralgicznych bicie kotkow z
dwoch stron.

- Impregnacja
Dwukrotna impregnacja obrzeza z drukarki 3D szklem wodnym.

2. MATERIALY
Ogélne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podanow ST D-
M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.
2.1 Rodzaje materialéw:
Obrzeze deska z drewna lisciastego 2,54 x 13 x 100/300 cm kotkowana kotek z drewna
liSciastego $r. 28 mm dt 50 cm
2.2 Dopuszczalne wady i uszkodzenia
Nie dopuszcza sig.
3. SPRZET
3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 3.
5.2 Sprzet :
Roboty wykonuje si¢ przy uzyciu podstawowego sprzgtu do budowlanych prac recznych.
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4. TRANSPORT
4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt.. 4
4.2 Dowolnymi $rodkami transportowymi.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogoélne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robdt podano w
ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 5.
6.1. Wykonanie koryta
Koryto nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-06050
6.2. Utozenie obrzezy drewnianych
Ustawi¢ deski w projektowanych miejscach i zabi¢ kotkami w rozstawie co 50 cm. W miejscach taczenia
desek zabija¢ kotki na zewnatrz i wewnatrz. Na tukach takze. W tych miejscach zageszcza¢ kotki.
Po ustawieniu obrzeiy wykonawca musi uzyskaé akceptacje autora projektu.

e SPOSOB WYKONANIA PARTEROW

Wykonanie i ustabilizowanie koryta na gltebokos¢ 13 cm.

Wytyczenie wzoru z trawy

Ustawienie i zakotkowanie drewnianych obrzezy dla wzoru z trawy
Wypehienie wzoru substratem trawnikowym na dachy intensywne
Rozscielenie i ustabilizowanie warstwy klinca 5 cm thucznia 8-31,5 mm

M

Rozscielanie warstwy substratu i klinca nalezy wykonywa¢ jednocze$nie z dwoch stron

obrzezy z deski tak, by nie dopusci¢ do jego przesuniecia.

6. Roztozenie siatki z polipropylenu i zakotwienie

7. Wytyczenie wzoru w kolorze ceglanym

8. Rozlozenie i zlgczenie elementow obrzeza 8x80 mm - wydruk flamentowy z drukarki 3D

9. Zgrzanie obrzeza z siatkg za pomocg np. lutownicy

10. Dwukrotne zaimpregnowanie obrzeza 8x80 mm - wydruk flamentowy z drukarki 3D szklem
wodnym

11. Zakotwienie obrzeza kotkami drewnianymi

12. Rozscielenie i ustabilizowanie warstwy klinca 5 cm tlucznia 8-31,5 mm

Rozscielanie warstwy klinca nalezy wykonywa¢ jednocze$nie z dwoch stron obrzezy tak, by
nie dopusci¢ do jego przesuni¢cia. Stabilizowanie klinca w rejonie obrzezy nalezy wykonywaé
recznie. Na pozostalym terenie stabilizacje wykonywaé wibratorem recznym. Nie wolno
wprowadza¢ ciezkiego walca wibracyjnego.

13. Rozscielenie wierzchniej warstwy ozdobnej w kolorach ceglanym i kremowym.

Rozs$cielanie warstwy klinca nalezy wykonywa¢é jednocze$nie z dwéch stron obrzezy tak, by
nie dopusci¢ do jego przesuniecia. Stabilizowanie klinca w rejonie obrzezy nalezy wykonywa¢é
recznie. Na pozostalym terenie stabilizacje wykonywaé¢ wibratorem recznym. Nie wolno
wprowadza¢ ciezkiego walca wibracyjnego.

Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt.. 6
7.1. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien sprawdzi¢ stan techniczny obrzezy zgodnie z
pkt. 2.

7.2 Badania w trakcie robot

W trakcie robét nalezy sprawdzac:

koryta pod podsypke — zgodnie z pkt.5.3.
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podtoze — zgodnie z pkt. 5.4.

ustawienie obrzezy — przy dopuszczalnych odchyleniach:
- linii obrzeza w planie, ktore moze wynosi¢ + 2 cm na kazde 100 m dlugosci obrzeza,
- niwelety gornej ptaszczyzny obrzeza + 1 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza.

6. OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robét
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt.. 7
Jednostka obmiarowa jest metr biezacy ustawionego obrzeza.

7. ODBIOR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”
pkt.. 8
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST 1 wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt.6 daty wyniki pozytywne.
9.2. Odbior robot zanikowych

Podlegaja:

- wykonane obrzezy i zgodnos¢ z projektem.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
og6lne” pkt.. 9
Cena wykonania 1 m biezacego betonowego obrzeza obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze
dostarczenie materiatow
- ustawienie obrzeza

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy:

1. PN-B-04101 Materiaty kamienne. Oznaczanie nasigkliwos$ci woda

2. PN-B-04102 Materialy kamienne. Oznaczanie mrozoodporno$ci metodg bezposrednia
3. PN-B-04110 Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymato$ci na $ciskanie

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SST-7
NAWIERZCHNIA ZWIROWA

1. WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej ( ST )
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét zwigzanych z inwestycja Rewaloryzacja zabytkowego parku w zespole patacowo-
parkowym w Radzyniu Podlaskim obejmujaca budowe wypetnienia parteru ogrodowego gtownego
salonu przed patacem na czgséci dziatki nr ewidencyjny 1660/7 obrgb Radzyn Miasto w miejscowosci
Radzyn Podlaski.
1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3 Zakres robot objetych ST
Okreslenia podstawowe zgodne z podanymi definicjami w D-M-00.00.00. ,, Wymagania ogolne”.
pkt. 1
Nawierzchnia wykonana z mieszanki kruszywa mineralnego o parametrach i skladzie
przyblizonym do oryginalnej mieszanki
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Kruszywo tamane - material ziarnisty uzyskany przez mechaniczne rozdrobnienie skat litych, wg
PN-B-01100 [1].

Kruszywo tamane zwykle - kruszywo uzyskane w wyniku co najmniej jednokrotnego
przekruszenia skat litych i rozsiania na frakcje lub grupy frakcji, charakteryzujace si¢ ziarnami
ostrokrawedziastymi o nieforemnych ksztattach, wg PN-B-01100 .

PARTER ZACHODNI
Powierzchnia tta: 808,05 m?

PARTER WSCHODNI
Powierzchnia tta: 848,47 m?

Nawierzchnia o grubos$ci ziarna od 0 do 8 mm,

W NAWIERZCHNI DO 30% FRAKCJI PYLISTEJ.

W dokumentacji PW zataczony przekroj przez nawierzchni¢. Grubo$¢ warstwy po uwatowaniu 3 cm.
Kolor nawierzchni jasny krem.

Nalezy nawigza¢ do historycznego koloru. Jest dostepna probka oryginalnej nawierzchni
pozyskana podczas badan archeologicznych.

Przed wbudowaniem przedstawi¢ probki do akceptacji Inwestora, Konserwatora zabytkow i nadzoru
autorskiego.

PARTER ZACHODNI
Powierzchnia wzoréw w kolorze ceglanym: 80,36 m?

PARTER WSCHODNI
Powierzchnia wzoréw w kolorze ceglanym: 80,36 m?

Kolor opasek pomarancz.

Nalezy nawiazaé do historycznego koloru. Jest dostepna probka oryginalnej nawierzchni
opaski pozyskana podczas badan archeologicznych.

Dopuszcza si¢ wykonanie wzorow z nawierzchni kortowej

W dokumentacji PW zataczony przekrdj przez opaske. Grubos$¢ warstwy po uwalowaniu 3 cm.

Ogodlne wymagania dotyczace robot.
Ogolne wymagania robot podano w ST D.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”
2. MATERIALY
Ogodlne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST D-
M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt. 2.
2.1 Rodzaje materialéw
Do wykonania nawierzchni ZWIROWEJ nalezy stosowaé tylko mieszanki mineralne o
nastepujacych cechach:
Wymagania ogélne dotyczgce materialow:
-Kamien naturalny, kolor jasny krem, ziarno tamane, powierzchnia szorstka
-Gestos¢ wg metody Proctora (PPR) g/cm3 2,099
-Optymalna zawarto§¢ wody (wPR) % 11,5
-Przepuszczalno$é wody ,k” cm/s 14,0 x 10 1,0 x 10
-Wytrzymato$¢ powierzchni na $cinanie kN/m2 - 51,4 / 50,0 - okreslenie wytrzymatosci
powierzchni na $cinanie (metoda badania wg DIN 18 035-5):

Wykonanie nawierzchni.
Kruszywa z migkkich skat (dolomit, marmur) oraz pokruszone cegty tatwo niszczeja, tworzac pyty
— nie nalezy ich wykorzystywac¢ na warstwe wierzchnig.
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Na podbudowe rozscieli¢ warstwe nawierzchni, zmoczy¢ i uwatowa¢ na mokro przy uzyciu walca
wibracyjnego. Docelowa grubo$¢ nawierzchni 3 cm.

Spadki poprzeczne do 0 %.

Ewentualne uszkodzenia nalezy zagrabi¢, wyrownac, zmoczy¢ i uwatowac.

Ostateczne ubicie nawierzchni uzyskuje si¢ z reguly po trzykrotnej zmianie warunkdéw
pogodowych (stonice — deszcz — stonce itd.)

Nawierzchni nie wykonywaé podczas mrozow ani w temperaturze zblizonej do temperatury
zamarzania.

Wskazowki dotyczgce pielggnacji

W przypadku ewentualnych obnizen wbudowanego materiatu Nawierzchni nalezy:

- poluzowac¢ powierzchnie po ok. 4-6 tygodniach na glebokos¢ ok. 2 cm,

- nanie$¢ nowg warstwe nawierzchni i wielokrotnie walcowac.

Kazdej wiosny nalezy przeprowadzi¢ mechaniczng pielegnacj¢ w celu usunigcia chwastow i mchu,
a w przypadku intensywniejszego uzytkowania dwa razy w roku:

- lekkie poluzowanie za pomoca grabi,

- w razie potrzeby nanie$¢ nowa warstwe Nawierzchni; materiat powinien mie¢ niewielka
wilgotnos¢,

- powierzchni¢ przewatow¢ walcem rgcznym

3. SPRZET

2.2 Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 3.

2.3 Sprzet:
- mieszarek jedno lub wielowirnikowych do wymieszania kruszywa ze spoiwami,
- spycharek, rowniarek
- rozsypywarek wyposazonych w ostony przeciwpylne i szczeliny o regulowanej szerokosci do
rozsypywania spoiw,
- przenosnych zbiornikow na wode, wyposazonych w urzadzenia do rOwnomiernego i
kontrolowanego dozowania wody,
- walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zaggszczania,
- zageszczarek plytowych, ubijakow mechanicznych lub matych walcow wibracyjnych do
zageszczania w miejscach trudnodostepnych,

4. TRANSPORT

5

4.1 Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt.. 4
- samochody skrzyniowe lub samochody wywrotki, ciagniki z przyczepami skrzyniowymi lub
przyczepami wywrotkami.

WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogélne zasady wykonania roboét
Ogolne zasady wykonania robot podano w

ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 5.

5.2 Opis robot

6

Ulozenie warstwy kruszywa wraz z ulepszeniem spoiwem obejmuje nastepujace czynnosci:
- wyprofilowanie i zageszczenie podloza,
- dowiezienie i roz$cielenie nawierzchni w ilo$ci odpowiadajacej projektowanej grubosci,
- przemieszanie nawierzchni w sposob zapewniajgcy jednorodno$¢ mieszania na calej grubosci
warstwy,
- profilowanie nawierzchni celem nadania wymaganych projektem pochylen podtuznych i
poprzecznych,
zmoczenie nawierzchni
- zageszczenie przy wilgotno$ci optymalnej walcem.
KONTROLA JAKOSCI

6.1 Ogoélne wymagania dotyczace transportu
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Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jako$ci podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt.
6

6.2 Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien przeprowadzi¢ badania niezbgdne do
opracowania projektu sktadu mieszanki optymalnej w zakresie i czasie okreslonym w niniejszej
specyfikacji.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robét

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt.. 7

7.2 Jednostkg obmiarowg jest 1 m?

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt.. 8

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogo6lne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”

pkt.. 9

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 rn2 nawierzchni gruntowej ulepszonej obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— dostarczenie i roztozenie materialow warstwami na zatozong grubo$¢ i szerokos$¢,

— wyréwnanie do wymaganego profilu,

— skropienie woda i zageszczenie,

— przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniczne;j,
10 PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis
gruntow

2. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe

3. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

4. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci bierne;j

5. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu
ziarnowego

6. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci
siarki metoda bromowa

7. PN-B-06731 Zuzel  wielkopiecowy  kawatkowy.  Kruszywo
budowlane i drogowe. Badania techniczne

8. PN-B-19701 Cement powszechnego uzytku. Sklad, wymagania i
ocena zgodnosci

9. PN-B-30020 Wapno

10. PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betondéw i1 zapraw

11. PN-S-96011 Drogi samochodowe. Podbudowa z gruntu ulepszonego
wapnem

12. PN-S-96035 Drogi samochodowe. Popioty lotne

13. BN-64/8931-01 Drogi  samochodowe.  Oznaczanie  wskaznika
piaskowego

14. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie
odksztatcenia
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SST-8
ZAKLADANIE ZIELENI

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt zwigzanych z inwestycja Rewaloryzacja zabytkowego parku w zespole patacowo-
parkowym w Radzyniu Podlaskim obejmujaca budowe wypetnienia parteru ogrodowego gtownego
salonu przed patacem na cze$ci dziatki nr ewidencyjny 1660/7 obreb Radzyn Miasto w miejscowos$ci
Radzyn Podlaski.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna (SST) stosowana jest jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Zakres robdt okreslono na planie ,,Powierzchnie trawiaste” i opisie do projektu.
Pielegnacja w okresie gwarancji 12 miesiecy.
2. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Substrat trawnikowy — ;
Inspektor nadzoru — przedstawiciel Inwestora upowazniony do kontrolowania przebiegu prac
3. MATERIALY
- TRAWA

PARTER ZACHODNI
Pole trawiaste: 151,15 m?

PARTER WSCHODNI
Pole trawiaste: 152,13 m?

Razem
Pole trawiaste: 151,15 m?> + 152,13 m? = 303,28 m®

Ilo$¢ trawy na dwa partery — ok. 15 kg
Zalecana norma wysiewu 50 g/m?

Trawnik gazonowy o podstawowym sktadzie mieszanki:
15% Kostrzewa czerwona Gross.

15% Kostrzewa czerwona Rapsodia.

20% Zycica trwata Bokser.

30% Zycica trwata Doubletime.

15% Zycica mieszancowa Gala.

5% Wiechlina tagkowa Limagie.

Lokalizacja trawnika pokazana na planie.

e PODLOZA POD POWIERZCHNIE TRAWIASTE

Dane podloza dla trawnika

Substrat trawnikowy na dachy intensywne warstwa 13 cm.
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Nasiona traw wg normy.

A . Zrodla uzyskania materialéw

Wykonawca zapewni uzycie materiatow zgodnych z dokumentacjg, SSTW i PN. Materiat roslinny
pozyskiwany bedzie ze szkotek opartych na produkcji z rodzimego materiatu wyjsciowego. Wykonawca
zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu zrodto pozyskania materiatu ro§linnego.

B. Inspekcja producenta materiatu szkotkarskiego.
Zamawiajacy zastrzega sobie kontrole dostaw materialu ro§linnego u producenta.

32



C. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom
Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu realizacji
zadania, badz ztozone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru.

D. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do robét,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos$¢ i wlasciwos$¢ do robot byly
dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru.

E. Podloze pod trawniki

Podloze — substrat trawnikowy — dane w pkt.3 specyfikacji.

Rodzaje materialow uzytych do nawozenia jak i sposoby nawozenia reguluje Ustawa o nawozach i
nawozeniu z 26 lipca 2000r. (Dz. U. 00.89.991) oraz Rozporzadzenie Min. Rolnictwa i Rozwoju Wsi z
01.06.2001r. w sprawie wykonania niektérych przepiséw ustawy o nawozach oraz z 01.06.2001r. w
sprawie szczegotowego sposobu stosowania nawozow.

F. Nasiona traw.
Nasiona traw najczesciej wystepuja w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych gatunkow.
Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer
normy wg ktorej zostata wyprodukowana, zdolno$¢ kietkowania.

4. SPRZET
A. OGOLNE WARUNKI

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych roboét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i1 by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru. Liczba i
wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej i SST oraz wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
umow3g. Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu
kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie do uzytkowania, tam gdzie jest ono wymagane
przepisami. Wybrany sprzet, po akceptacji inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez
jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narze¢dzia, ktore nie gwarantujg zachowania
warunkow umowy, zostang przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.
5. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materialow. Liczba
$rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w SST i
wskazaniami inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu na drogach
publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. (Srodki
transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone
przez inspektora nadzoru, pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego). Wykonawca bedzie
usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami w
obrebie realizacji zadania.

TRANSPORT MATERIALOW DO WYKONANIA NASADZEN

Transport materialdow na tereny zieleni moze by¢ dowolny pod warunkiem, Ze nie uszkodzi ani tez
nie pogorszy jakosci transportowanych materiatow.
Nasiona traw nalezy przewozi¢ w opakowaniach producenta z zabezpieczeniem przed wilgocia.

6. WYKONANIE ROBOT
A. Zakres robot
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Ustalenia niniejszej specyfikacji dotycza nastepujacych prac:
TRAWNIKI
ZAKLADANIE TRAWNIKOW z siewu.
A. RECZNE — 100% powierzchni
- reczne rozscielenie substratu
- reczne wyrdOwnanie powierzchni grabiami,
- rozrzucenie nawozow mineralnych i zagrabianie,
- wysianie nasion, przykrycie nasion traw za pomoca grabi lub watu kolczatki oraz ubicie
powierzchni.

6. PIELEGNACIJA
- podlewanie
- pielenie
- koszenie trawnikow
- nawozenie
Pielegnacja 12 miesiecy

7.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
A. Kontrola robdt przy odbiorze murawy kwietnej i trawnikéw:
Zgodnosci z projektem-
prawidtowej gestosci wysiewu
- obecnosci gatunkéw przewidzianych w mieszance
- zgodnosci zakresu potozenia z dokumentacja projektowa,

8. OBMIAR ROBOT
A. Rodzaje odbioru robdt
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym
etapom odbioru:
A) ODBIOROWI ROBOT ZANIKAJACYCH I ULEGAJACYCH ZAKRYCIU,
b) odbiorowi koncowemu ( po zakonczeniu danego miesigca).

B. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
e Odbiodr robodt zanikajacych polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot,
ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robot zanikajacych bedzie dokonany
w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego
postegpu robot.
e (Odbioru robdt dokonuje inspektor nadzoru.
o Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca inspektorowi nadzoru. Odbior
bedzie przeprowadzony bezzwlocznie, nie poézniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia. Jako$¢ i
ilo§¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie i w oparciu
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z SST i uprzednimi ustaleniami.

C. OBIOR OSTATECZNY ( KONCOWY) ROBOT.

Zasady odbioru koncowego robot.

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
ilodci, jako$ci oraz wartosci. Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego
bedzie potwierdzona telefonicznie inspektorowi nadzoru. Koncowego odbioru robot dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, ocenie
wizualnej oraz zgodnos$ci wykonanych robot z zakresem robot i SST.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego jest protokétl odbioru koncowego,
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. W przypadku, gdy wg komisji roboty nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy nowy termin
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odbioru. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego. Termin wykonania rob6t poprawkowych i uzupetniajacych wyznaczy komisja.
Jednostka obmiarowa
Powierzchnia trawnikow w m?.
Jako$¢ wykonania

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ustalenia ogolne.

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke

obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania

1 badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST

Ceny jednostkowe robot beda obejmowac:

1. Robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

2. Warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania i transportu na
terenie,

3. Wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

4. Koszty posrednie i zysk,

5. Podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

6. Do cen jednostkowych nalezy wliczy¢ podatek VAT.
10.PRZEPISY ZWIAZANE.

» Zalecenia jakosciowe dla ozdobnego materiatu szkotkarskiego. Zwiazek Szkotkarzy
Polskich. Warszawa, 2008 r.

* Normy

- PN-G-98011 Torf rolniczy

- PN-R-67022 Material szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste

- PN-R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste
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